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Добрый день! При изучении ТЗ возникли вопросы, прошу Вас прояснить ситуацию!
1) Какая почва преобладает на объектах (ПС) выполнения работ?
2) Рассматриваете ли вы возможность переноса выполнения работ на более ранний срок, постольку в период с 19.08.16 по 31.10.16г., вероятность неблагоприятных погодных условий велика?
3)Возможно ли до окончания срока подачи КП ознакомиться со схемами контуров заземления ПС, в которых указан существующий контур заземления и участки для выполнения ремонта КЗ?
4) Уточните, пожалуйста, имеются ли на ПС бетонированные дорожки и проходит ли КЗ под ними?
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	Добрый день! 
1) Преобладает песок и суглинок.
2) Выполнение работ согласно технического задания. 
3) Ориентируйтесь по тех.заданию на количество (метров) прокладываемых заземлителей.
4) В местах возможного пересечения с бетонными дорогами (проездами) можно будет пройти с подкопкой под ними, чтобы не поднимать авто краном (уже аналогичную работу делали, получалось) 



