

Ске

Протокол о результатах преддоговорных переговоров

№ 818865/2017.0384-5

«28» июля 2017 г.

628403, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 30

Акционерное общество энергетики и электрификации "Тюменьэнерго" (628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра, ул. Университетская, д. 4), далее «Организатор конкурса» (или АО «Тюменьэнерго»), в лице директора филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети Бурки Александра Эwaldсовича, действующего на основании доверенности № 16006 от 22.07.2015 г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Элвест», именуемое в дальнейшем «Победитель конкурса, Подрядчик», в лице генерального директора Кочедыкова Михаила Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании п. 3.16 конкурсной документации провели преддоговорные переговоры и подписали настоящий протокол о результатах преддоговорных переговоров о нижеследующем:

Организатор конкурса извещением № 31705109744, опубликованным 15.05.2017 г. в Единой информационной системе в сфере закупок на интернет-сайте www.zakupki.gov.ru, а также на корпоративном интернет-сайте АО «Тюменьэнерго» www.te.ru за № 2017.0384 от 15.05.2017 г. и на ЭТП ПАО «Россети» www.b2b-mrsk.ru за № 818865 от 15.05.2017 г., объявил открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции ПС 110/35/6 кВ Федоровская филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (далее по тексту – конкурс).

В соответствии с решением конкурсной комиссии (протокол заседания конкурсной комиссии по оценке конкурсных заявок и выбору победителя конкурса № 818865/2017.0384-3 от 14.07.2017 г.) ООО «Элвест» было определено Победителем конкурса.

1. Стороны договорились, что формулировку работ в Приложении № 2 «График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ)» проекта договора (приложение № 2 к конкурсной документации) изложить в следующей редакции, которая является приложением № 1 к настоящему протоколу. Вносимые изменения не влияют на изменение стоимости и сроков выполнения работ.

2. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение № 1. График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) на выполнение работ по реконструкции ПС 110/35/6 кВ «Федоровская» филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.


Подписи представителей Сторон:

От АО «Тюменьэнерго»:


От ООО «Элвест»:

Директор филиала АО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

Генеральный директор ООО «Элвест»



А.Э. Бурка



М.В. Кочедыков

м.п.

№	Наименование мероприятия и работ	Стоимость работ по договору в текущих ценах тыс. руб. (без НДС)	Сроки исполнения работ		Финансирование объектов по трассе		2017 год						Общий объем освоения кап. вложений и финансирования за квартал тыс. руб.	Примечание	
			начало	окончание	ед. изм.	количество	III кв.		IV кв.		Общий объем освоения кап. вложений и финансирования за квартал тыс. руб.				
							август	сентябрь	октябрь	ноябрь		декабрь			
12	Авансовые платежи*	43 981,231						43 981,231						43 981,231	
12.1	Авансовые платежи в размере 15% от стоимости строительных-монтажных и пуско-наладочных работ (с НДС)	11 191,441						11 191,441						11 191,441	
12.2	На оплату авансов на СМР и НИИ (сформирован с НДС)	11 191,441						1 467,594	1 038,107	2 166,137		1 597,803	7 221,897	11 191,441	
12.3	Авансовые платежи в размере 20% от стоимости оборудования (с НДС)	32 789,791						32 789,791						32 789,791	
12.4	Потребные авансы на оборудование (сформирован с НДС)	32 789,791						21 701,165	22 701,365	9 088,425		17 261,207	9 088,425	32 789,791	
13	Оплата за выполненные работы и оборудование (с НДС)	123 975,825						69 857,458	69 857,458	25 034,825		11 522,103	54 118,467	123 975,825	
14	Оплата прочих затрат (с НДС)	11 444,521											11 444,521	11 444,521	
15	Резерв в размере 5% на оплату выполненных СМР и НИИ (с НДС)	3 230,480						1 156,511	1 156,531	532,207		730,146	1 501,101	2 573,947	3 230,480
16	Резерв в размере 5% на оплату оборудования (с НДС)	5 464,965						1 950,238	3 950,238	1 511,238			1 514,248	5 464,965	
17	Итого финансирования по трассе (с НДС)	188 597,022						139 120,231	139 657,458	113 336,690		157 500,333	179 011,775	188 597,022	