



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
**ФИЛИАЛ НОЯБРЬСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ**

629804, Россия, г. Ноябрьск, Тюменская
область, Ямало-Ненецкий
автономный округ,
ул. Холмогорская д. 25.
Тел.: (3496) 36-23-50, 36-23-59
Факс: (3496) 36-21-33, 35-29-17
office@nes.te.ru

Изменения закупки

Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение проектно-исследовательских работ по объекту строительства «Одноцепный участок ВЛ-110 кВ от ПС Таланга до точки врезки ВЛ-110 кВ Кирпичная – Пурпейская» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети.

1. Внесены изменения в Извещение о проведении запроса предложений:
 - 1.1. Действительно до: 24.07.2014г.
 - 1.2. Дата и время рассмотрения предложений: 13.08.2014г.
 - 1.3. Дата и время подведения итогов: 22.08.2014г.

2. Внесены изменения в приложение №1 к заданию на проектирование:

Пункт	Наименование пункта	Содержание пункта в новой редакции
3	Срок выполнения работ: 1 этап - разработка проектной документации. начало работ: дата подписания договора, окончание работ: не позднее 18.05.2015г.	Срок выполнения работ: 1 этап - разработка проектной документации. начало работ: дата подписания договора, окончание работ: не позднее 29.05.2015г.
	2. этап - проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектной документации. начало работ: не позднее 20.04.2014г., окончание работ: не позднее 29.05.2015г.	2. этап - проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектной документации. начало работ: не позднее 20.04.2015г., окончание работ: не позднее 20.05.2015г.
	3 этап – Получение Подрядчиком положительного заключения Государственной/негосударственной экспертизы проектной	3 этап – Получение Подрядчиком положительного заключения



	<p>документации и результатов инженерных изысканий. начало работ: не позднее 01.06.2015, окончание работ: не позднее 10.09.2015г.</p> <p>4 этап - Разработка рабочей документации. начало работ: не позднее 01.06.2015, окончание работ: не позднее 21.09.2014г.</p> <p>5 этап - Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы рабочей и сметной документации. Внесение Подрядчиком изменений документацию по результатам экспертизы Заказчика и Государственной/негосударственной экспертизы. начало работ: не позднее 20.08.2015, окончание работ: не позднее 30.09.2015г.</p>	<p>Государственной/негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. начало работ: не позднее 01.06.2015, окончание работ: не позднее 10.09.2015г.</p> <p>4 этап - Разработка рабочей документации. начало работ: не позднее 01.06.2015, окончание работ: не позднее 30.09.2015г.</p> <p>5 этап - Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы рабочей и сметной документации. Внесение Подрядчиком изменений документацию по результатам экспертизы Заказчика и Государственной/негосударственной экспертизы. начало работ: не позднее 20.08.2015, окончание работ: не позднее 20.09.2015г.</p>
--	--	---

Заместитель председателя комиссии
Заместитель директора по техническим
вопросам – главный инженер филиала
ОАО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС



А.В.Филиппов

Дата подписания 03.07.2014 г.

