

Протокол
заседания комиссии по оценке Конкурсных заявок по отборочным критериям

№ 39736/0220-2

г. Ноябрьск

от « 15 » мая 2014г.

Предмет закупки: открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на реконструкцию ПС Кедр 110/6 замена КРУН 6кВ, ЩСН и ТСН-0,4кВ филиала ОАО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети.

КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Председатель Конкурсной (Закупочной) комиссии

Заместитель генерального директора по
Капитальному строительству

И.И.Ясковец

Зам. председателя Конкурсной (Закупочной) комиссии

Директор НЭС

С.Ф. Бован

Заместитель начальника СЭБ ОАО «Тюменьэнерго»

С.Н. Романюк

Члены Конкурсной (Закупочной) комиссии:

Заместитель директора по техническим вопросам-

Главный инженер

А.В. Филиппов

Зам. директора по развитию и реализации услуг

К.К.Иванов

Начальник ПТО

Г.А. Луганская

Начальник отдела правового обеспечения

В.И. Сырвачев

Специалист ведущий группы безопасности

О.А.Макаров

Инженер 1 категории СПРЗ ОРЗ УЛиМТО ОАО "Тюменьэнерго"

И.В. Марков

Секретарь Конкурсной (Закупочной) комиссии:

Инженер ПТО

Д.Н. Артамонов

Сведения о претендентах на участие в открытом конкурсе:

№ п/п	Наименование претендента	Юридический адрес претендента
1	ЗАО "Группа Компаний "Электрощит"-ТМ Самара"	(Россия, 443048, Самара, п. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО "Электрощит")
2	ОАО "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС"	(Россия, Московская область, 107023, г. Москва, Семеновский пер., д. 15)
3	ОАО "Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети"	(115035, г. Москва, Центральный округ, Замоскворечье, ул. Садовническая, д. 27, стр. 8)
4	ООО "Ремонтно-диагностическая компания "Электрические сети"	(620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 39Б)

1. Об одобрении отчета об оценке Заявок

Члены конкурсной комиссии изучили поступившие заявки, результаты сведены в отчет об оценке предложений (отборочный этап) от 15.05.2014 г.

Конкурсной (Закупочной) комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке Конкурсных заявок.

2. О запросе устранения выявленных замечаний.

По результатам проверки заявки Участника ЗАО "Группа Компаний "Электрощит" - ТМ Самара", ОАО "Фирма ОРГРЭС", ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС", ООО "РДК "Электрические сети" выявлены следующие замечания:

ЗАО "Группа Компаний "Электроцит" - ТМ Самара":

- выписка ЕГРЮЛ и СРО заверены Участником, а не нотариально
- п. 33.9.8. КД: Предоставленная информация о контрагенте, его цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) скан/копия и Excel) (приложение 4 к Конкурсной документации) не соответствует конкурсной документации;
- не действительны протоколы проверки знаний на Фазрахманова, Студнева, Щербакова, Черкасова. Отсутствуют протоколы проверки знаний на некоторый персонал. Отсутствуют протоколы по общей промышленной безопасности, отсутствует протокол проверки знаний в Ростехнадзоре на членов комиссии;
- согласно КД в письме о подаче оферты (форма 1) должен быть прописан аванс на СМР-ПНР и оборудование;
- не предоставлен график освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по реконструкции объекта (форма 4);
- не предоставлено предварительное соглашение со страховой компанией, отвечающего требованиям порядка страхования (в соответствии с Типовым договором подряда), о заключении договора страхования объекта в случае признания Участника Победителем, нет сведений о страховой компании о соответствии ее требованиям раздела №14 договора подряда.

В составе сметных расчетов:

Глава 9. Прочие работы и затраты

- размер коэффициента на доп. затраты при производстве работ в зимнее время принять в соответствии с расчетом – $4,3\% * 1,1 * 1,05 = 4,97\%$;
- в затратах, связанных с расходами на командирование и доставку работников до ПС Янга-Яха: командировочные не учитывать ввиду удаленности объекта от г. Ноябрьска на 9км;
- затраты связанные с перебазировкой спецтехники до ПС Кедр включить в гр. 4;
- средства на покрытие затрат на страхование строительных рисков превышает 1% от полной стоимости по главам 1-8 в текущих ценах;
- затраты на пусконаладочные работы на телемеханизацию по ПС Кедр превышают 7% от текущей стоимости оборудования (журнал КО-инвест, выпуск 64 июль 2008г);
- по графе 7 в итогах главы 9 и 9-1 допущена арифметическая ошибка.
Общее замечание
- задать точность как на экране.

ОАО "Фирма ОРГРЭС":

- п. 33.9.8. КД: В приложении №4 к Конкурсной документации предоставлена не полная информация о собственниках. В форме Excel не раскрыта цепочка собственников NISENA MANAGEMENT LIMITED;
- отсутствуют протоколы по общей промышленной безопасности, удостоверения проверки знаний. Отсутствует протокол проверки знаний на членов аттестационной комиссии;
- отсутствуют копии дипломов, трудовых книжек персонала РЗА;
- согласно КД в письме о подаче оферты (форма 1) должен быть прописан аванс на СМР-ПНР и оборудование;
- график освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по реконструкции объекта (форма 4) не соответствует КД - не заполнены сроки выполнения работ, стоимость договора страхования, на разделена перебазировка техники и пусконаладочные работы, не заполнена строки погашение аванса СМР и оборудования, резервирование оплаты 5% СМР, ПНР и оборудования, неправильно посчитан аванс на СМР-ПНР и оборудование, не верно указано финансирование (см. условия договора);
- не предоставлено предварительное соглашение со страховой компанией, отвечающего требованиям порядка страхования (в соответствии с Типовым договором подряда), о заключении договора страхования объекта в случае признания Участника Победителем, нет сведений о страховой компании о соответствии ее требованиям раздела №14 договора подряда.

В составе сметных расчетов:

- Итоги по главам 1-8, 1-9 показать по объектам (подстанциям)

Глава 9. Прочие работы и затраты:

- доп. затраты при производстве работ в зимнее время на ПС Янга-Яха по гр. 4 исключить. Строительные работы по ПС Янга-Яха отсутствуют;
- средства на покрытие затрат на страхование строительных рисков превышает 1% от общей стоимости по главам 1-8 в текущих ценах;
- затраты на пусконаладочные работы превышают 7% от текущей стоимости оборудования (журнал КО-инвест, выпуск 64 июль 2008г).

Общее замечание:

- единицу измерения привести в соответствие (тыс. руб.);
- стоимость показать с точностью до 3-х цифр после запятой;
- задать точность расчётов как на экране.

ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС":

- документы подписаны неуполномоченным лицом - Казориным, в его доверенности от 13.02.2013г. такие полномочия отсутствуют;
- п. 33.7.7. КД - справка об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, выданная соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 30 дней до срока окончания подачи Заявок (06.05.2014г.), то есть справка должна быть датирована не ранее 06.04.2014 года. В КЗ участник предоставил справку от 27.01.2014г.;
- п. 33.8.20. КД - не предоставлена копия сведений о среднесписочной численности работников за два предшествующих календарных года (для организаций, осуществляющих деятельность в течение менее двух календарных лет, – за период, прошедший со дня их государственной регистрации), представленных в налоговый орган в соответствии с пунктом 3 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации, заверенная руководителем (Форма КНД 1110018 НК РФ);
- отсутствует протокол проверки знаний на членов аттестационной комиссии. НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПРОТОКОЛЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ (см.по срокам.);
- согласно КД в письме о подаче оферты (форма 1) должен быть прописан аванс на СМР-ПНР и оборудование;
- график освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по реконструкции объекта (форма 4)- не соответствует КД, не соответствует показателям инвестиционной программы ОАО "Тюменьэнерго" на 2014-2015г. (см. приложение №2 к договору), неправильно резервирование оплаты 5% СМР, ПНР и оборудования, неверно указано финансирование;
- не предоставлено предварительное соглашение со страховой компанией, отвечающего требованиям порядка страхования (в соответствии с Типовым договором подряда), о заключении договора страхования объекта в случае признания Участника Победителем, нет сведений о страховой компании о соответствии ее требованиям раздела №14 договора подряда.

В составе сметных расчетов:

- Глава 9 -в затратах, связанных с расходами на командирование и доставку работников по ПС Янга-Яха, командировочные не учитывать ввиду удаленности объекта на 9км от г. Ноябрьска;
- затраты связанные с перебазировкой спецтехники на ПС Кедр включить в гр. 4;
- затраты связанные с перебазировкой спецтехники на ПС Янга-Яха исключить, в расценках учтено 30км перебазировки спецтехники, расстояние до ПС – 9.

ООО "РДК "Электрические сети":

- п. 33.9.8. КД - предоставленная информация о контрагенте, его цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) скан/копия и Excel) (приложение 4 к Конкурсной документации) не соответствует конкурсной документации;
- п. 33.7.8. КД - в анкете участника неверно указаны учредители;
- отсутствует протокол проверки знаний на членов аттестационной комиссии;
- согласно КД в письме о подаче оферты (форма 1) должен быть прописан аванс на СМР-ПНР и оборудование;
- не предоставлено предварительное соглашение со страховой компанией, отвечающего требованиям порядка страхования (в соответствии с Типовым договором подряда), о заключении договора страхования объекта в случае признания Участника Победителем, нет сведений о страховой компании о соответствии ее требованиям раздела №14 договора подряда;

В составе сметных расчетов:

- общая сметная стоимость по гр.8 главы 2, главам 1-5, 1-8, 1-9 - допущены арифметические ошибки;
- средства на покрытие затрат на страхование строительных рисков (добровольное страхование) отнести в главу 9 «Прочие работы и затраты»;
- затраты на пусконаладочные работы на телемеханизацию по ПС Кедр превышают 7% от текущей стоимости оборудования (журнал КО-инвест, выпуск 64 июль 2008г).

Общее замечание:

- задать точность как на экране, три знака после запятой.

Предлагается запросить у Участников документы по устранению выявленных замечаний.

РЕШЕНИЕ КОНКУРСНОЙ (ЗАКУПОЧНОЙ) КОМИССИИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Заявок на предварительном этапе от 15.05.2014 г.
2. Запросить у участников ЗАО "Группа Компаний "Электроцит" - ТМ Самара", ОАО "Фирма ОРГРЭС", ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС", ООО "РДК "Электрические сети" документы по устранению выявленных замечаний.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» ___ членов комиссии.

«Против» ___ членов комиссии.

«Воздержалось» ___ членов комиссии.

«Отсутствовало» ___ члена комиссии

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ (ЗАКУПОЧНОЙ) КОМИССИИ:

Председатель комиссии

опросный лист

И.И.Ясковец

Зам. председателя комиссии



С.Ф. Бован

Зам. председателя комиссии

опросный лист

С.Н.Романюк

Член комиссии



А.В.Филиппов

Член комиссии



К.К.Иванов

Член комиссии



Г.А. Луганская

Член комиссии



В.И. Сырвачев

Член комиссии



О.А.Макаров

Член комиссии

опросный лист

И.В. Марков

Секретарь комиссии



Д.Н. Артамонов

Заседание Конкурсной Комиссии
Филиала ОАО "Тюменьэнерго"
Ноябрьские ЭС

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Конкурсной Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС
от «15» мая 2014 г. № 39736/0284-2

Предмет закупки: открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на реконструкцию ПС Кедр 110/6 замена КРУН 6кВ, ЩСН и ТСН-0.4кВ филиала ОАО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети.

Вопрос №1: Об одобрении отчета об оценке Заявок

Проект решения:

Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок (отборочный этап) от 15.05.2014г.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос №2: О запросе устранения выявленных замечаний

Проект решения:

Запросить у участников ЗАО "Группа Компаний "Электрошит" - ТМ Самара", ОАО "Фирма ОРГРЭС", ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС", ООО "РДК "Электрические сети" документы по устранению выявленных замечаний.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

**Председатель
Конкурсной (Закупочной) Комиссии
ОАО «Тюменьэнерго»**



(подпись)

/Ясковец И.И./
(Ф.И.О.)

Без подписи председателя Конкурсной (Закупочной) Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным

Дата отправления опросного листа на согласование в ОАО «ТЭ» «15» мая 2014 года.

Опросной лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к Заочно опрашиваемому председателю Конкурсной (Закупочной) комиссии ОАО «Тюменьэнерго».

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу (3496) 36-21-62.

Заседание Конкурсной Комиссии
Филиала ОАО "Тюменьэнерго"
Ноябрьские ЭС

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Конкурсной Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС
от «15» мая 2014 г. № 39736/0284-2

Предмет закупки: открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на реконструкцию ПС Кедр 110/6 замена КРУН 6кВ, ЩСН и ТСН-0,4кВ филиала ОАО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети.

Вопрос №1: Об одобрении отчета об оценке Заявок

Проект решения:

Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок (отборочный этап) от 15.05.2014г.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос №2: О запросе устранения выявленных замечаний

Проект решения:

Запросить у участников ЗАО "Группа Компаний "Электрошит" - ТМ Самара", ОАО "Фирма ОРГРЭС", ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС", ООО "РДК "Электрические сети" документы по устранению выявленных замечаний.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заместитель председателя
Конкурсной Комиссии
ОАО «Тюменьэнерго»



(подпись)

/Романюк С.Н./
(Ф.И.О.)

Без подписи Члена Конкурсной Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным

Дата отправления опросного листа на согласование в ОАО «ТЭ» «15» мая 2014 года.
Опросной лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к Заочно опрашиваемому Заместителю председателя Конкурсной комиссии ОАО «Тюменьэнерго».
Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу (3496) 36-21-62.

**Заседание Конкурсной Комиссии
Филиала ОАО "Тюменьэнерго"
Ноябрьские ЭС**

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Конкурсной Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС
от «15» мая 2014 г. № 39736/0284-2

Предмет закупки: открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на реконструкцию ПС Кедр 110/6 замена КРУН 6кВ, ЩСН и ТСН-0,4кВ филиала ОАО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети.

Вопрос №1: *Об одобрении отчета об оценке Заявок*

Проект решения:

Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок (отборочный этап) от 15.05.2014г.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос №2: *О запросе устранения выявленных замечаний*

Проект решения:

Запросить у участников ЗАО "Группа Компаний "Электроцит" - ТМ Самара", ОАО "Фирма ОРГРЭС", ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС", ООО "РДК "Электрические сети" документы по устранению выявленных замечаний.


ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

**Член
Конкурсной Комиссии
ОАО «Тюменьэнерго»**



(подпись)

/Марков И.В./
(Ф.И.О.)

Без подписи Члена Конкурсной Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным

Дата отправления опросного листа на согласование в ОАО «ТЭ» «15» мая 2014 года.

Опросный лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к Заочно опрашиваемому Члену Конкурсной комиссии ОАО «Тюменьэнерго».

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу (3496) 36-21-62.