Конкурс (тендер) № 50445
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ПС Водозабор (ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские... (вскрытие конвертов 11.10.2016 в 13:00)
		[bookmark: expl_244141]Вопрос:   
	  05.10.2016 19:57 

	
Добрый день! В данной закупке срок выполнения работ установлен - 14 дней!
Это не реальный срок. Чем он обусловлен??? Есть ли возможность продления указанного срока уже после заключения договора?
Мы посчитали срок: 
Поставка 40 дней с момента заключения договора
СМР – 20 календарных дней
ПНР – 10 календарных дней
Итого 70 календарных дней

	Прочитать ответ:
	  06.10.2016 09:14

	Ответ в прикрепленном файле
Скачать файл Ответ по срокам.pdf (18 КБ)




		[bookmark: expl_243784]Вопрос:   
	  04.10.2016 20:43 

	Прошу предоставить полный комплект проектной документации (в том числе все спецификации), для более детальной проработки конкурсной документации

	Прочитать ответ:
	  06.10.2016 09:17

	Ответ в прикрепленном файле
Скачать файл Ответ по РД.pdf (19 КБ)




		[bookmark: expl_243681]Вопрос:   
	  04.10.2016 14:09 

	Добрый день! Корректны ли сроки начала и окончания работ (05.12.2016г.-19.12.2016г.) указанные в тех. задании?

	Прочитать ответ:
	  06.10.2016 09:13

	Ответ в прикрепленном файле
Скачать файл Ответ по срокам.pdf (18 КБ)
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