Запрос предложений № 768360
Запрос предложений на право заключения договора на выполнение корректировки проекта «Строительство ВЛ-10/0,4 кВ с установкой КТП в н.п. Плодопитомник Ишимского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» -«Тюменские распределительные сети»»
Приём заявок завершается 06.02.2017 в 11:00 по московскому времени 
· Разъяснения - 1
	[bookmark: expl_265411]Вопрос:   
	Фахрутдинов Мансур Бариевич (ООО "Компания Новая Энергия")  23.01.2017 13:47 

	Добрый день.
Просим дать разъяснения:
1) когда были выполнены изыскания, потому что у них есть срок годности, а для согласования эта информация необходима;
2) на какой стадии завершения находятся проектная и рабочая документация;
3) на основании чего возникла потребность в корректировке? (из-за не прохождения экспертизы, или корректировка подразумевает под собой доделать проект, а этот проект может находится в начальной стадии и т.д.).



	Прочитать ответ:
	Семенова Зайнаб Аданисовна  25.01.2017 06:17

	Добрый день.
1) изыскания выполнены в октябре 2012 года;
2) проектная и рабочая документация разработана в объёме предусмотренном ТЗ от 12.05.2012г.
3) [bookmark: _GoBack]корректировка связана с изменением технического решения:
- заключить новые договора аренды земли и аренды лесного участка с подготовкой участка под строительство;
- вместо строительства кабельных линий 10кВ, необходимо предусмотреть строительство ВЛ-10кВ проводом СИП 3 (п.4.3.2, 4.3.3 Технического задания)










