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1. Об одобрении отчета об оценке Заявок
Члены конкурсной комиссии изучили поступившие заявки, результаты сведены в отчет об оценке заявок (отборочный этап) от 30.07.2014 г. 
Конкурсной (Закупочной) комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке Заявок.
2. О запросе устранения выявленных замечаний
Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленным в конкурсной документации,  в ходе проверки заявок выявлены следующие замечания:

ООО "Технологии эффективности": 
· В соответствии с требованиями п. 32.14. Информационной карты Конкурсной документации Участнику необходимо предоставить копии протоколов о проверке знаний в ЭУ до и выше 1000 В. Для того, чтобы провести проверку знаний согласно п. 8.10 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Приказ Минтопэнерго РФ от 19 февраля 2000 г. N 49) члены комиссии должны пройти проверку знаний в комиссии органов государственного энергетического надзора.

В подтверждение соответствий п. 32.14. Информационной карты Конкурсной документации в представленных Участником копиях протоколов проверки знаний общих требований промышленной безопасности на Административно-технический персонал (членов аттестационной комиссии предприятия), не просматривается печать Ростехнадзора, что делает эти протоколы недействительным и соответственно быть членом комиссии указанные лица не могут. Так же просрочен протокол члена аттестационной комиссии предприятия Костоусова И.В. т.к. Административно-технический персонал, имеющий право выдачи нарядов-допусков должен проходить проверку знаний не реже 1 раза в год, а не раз в 3 года.
· В соответствии с п. 4.1 Конкурсной документации (форма № 1 письмо о подаче оферты) Участник должен указать условия оплаты (аванс не более 15% от стоимости СМР и ПНР, аванс не более 30% от стоимости оборудования). В составе заявки Участника предоставлено письмо о подаче оферты без указания условий оплаты (авансирования), но с согласием с условиями проекта договора (Приложение № 2 к Конкурсной документации), пунктами 7.1., 7.2, которого предусмотрено авансирование. Так же участником предоставлен протокол разногласий исключающий пункты авансирования из договора. Что в свою очередь не позволяет определить отказ Участника от авансирования по договору. 
· В соответствии с требованием п. 33.1.2 Информационной карты Конкурсной документации участник предоставил сводную таблицу стоимости работ, стоимость оборудования в базисном уровне цен 2001 года не соответствует проектной сводной таблице стоимости -завышена (обоснование увеличения отсутствует), индексы в текущих ценах на СМР не соответствуют требованиям установленным п. 4.3.2.3 Конкурсной документации.

· Участником  в составе заявки предоставлен не заполненный график освоения капитальных вложений и финансирования (пункты 6,10, 11, 12, 13,14 по всем графам, и графы 3,4,5 по всем строкам), что не соответствует требованиям п. 33.1.3 Информационной карты Конкурсной документации. Что так же не позволяет определить отказ Участника от авансирования по договору
· В соответствии с требованием п. 33.1.4 Информационной карты Конкурсной документации участник представил график поставки оборудования, в данном графике имеются расхождения сроков размещения заказа, со сроками указанными в графике освоения капитальных вложений. 

· В ходе рассмотрения сводной таблицы стоимости работ выявлены следующие замечания:
Глава 1: 

1.Строка – «в т.ч. по ПС Вынгаяхинская»- итог графы 8 не соответствует сумме гр.4-7.
Глава 2: 
1.«Перевозка демонтированных трансформаторов»- исключить из гр.6 и учтесть в гр.7 
Глава 9:
1. Сумма итогов в разрезе по ПС гр.7  не соответствует общей сумме гр.7.
2. Не учтены непредвиденные расходы 1,5%.

3. Индекс  на СМР выше рекомендованного Минрегионразвития РФ индекса  2кв. 2014г.

4. Индекс  перевода в текущие цены на пусконаладочные работы не указан.

5. Индекс перевода в текущие цены стоимости аварийного запаса (материалы) приняты как на СМР.

6. Перевод в текущие цены:  итоги должны быть отнесены по видам затрат в соответствующие графы (4-7).

ООО "СибСпецСтрой":

· В подтверждение соответствий п. 32.14. Информационной карты Конкурсной документации Участником не предоставлены протоколы проверки знаний правил при работе в электроустановках.
· В соответствии с п. 32.9 Информационной карты Конкурсной документации (Участник должен обладать необходимыми основными машинами и механизмами: согласно Приложения№1 к техническому заданию). Однако в справке о материальных ресурсах (форма 9) п. 4.9 Конкурсной документации не указано наличие спецодежды согласно п. 3 приложения 1 к техническому заданию  приложению 1 к Конкурсной документации.
· В соответствии с п. 4.1 Конкурсной документации (форма № 1 письмо о подаче оферты) Участник должен указать условия оплаты (аванс не более 15% от стоимости СМР и ПНР, аванс не более 30% от стоимости оборудования). Однако в  представленном Участником письме о подаче оферты указанная сумма аванса на СМР и ПНР менее 15%,  что не соответствует п.12 Информационной карты (сведения о размерах авансов) Конкурсной документации, п. 4.1.1. Конкурсной документации (форма письма о подаче оферты) и приложению 2 к Конкурсной документации (проект договора), однако участник согласен с условиями проекта договора,   (необходимо предоставить протокол разногласий к проекту договора или уточнить сумму аванса в оферте и в графике освоения капитальных вложений).

· В графике поставки оборудования не заполнена графа 7 - дата размещения заказа.

· В ходе рассмотрения сводной таблицы стоимости работ выявлены следующие замечания:
1. Глава 9: Затраты на производство работ в зимнее время: необходимо учесть коэффициент 1,05 на ветер.

2. Не учтены непредвиденные расходы  1,5%.

3. Для уточнения правильности расчета значения на бумажном носителе должны соответствовать точности расчётов на калькуляторе до двух цифр после запятой в рублях.

4.      По ПС Вынгаяхинская: Индекс  перевода в текущие цены стоимости аварийного запаса (материалы) необходимо принять как на СМР. 
ООО "Элвест":

· В соответствии с требованиями п. 32.14. Информационной карты Конкурсной документации Участнику необходимо предоставить копии протоколов о проверке знаний в электроустановках до и выше 1000 В. Для того, чтобы провести проверку знаний согласно п. 8.10 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Приказ Минтопэнерго РФ от 19 февраля 2000 г. N 49) члены комиссии должны пройти проверку знаний в комиссии органов государственного энергетического надзора. Однако участником данные протоколы не предоставлены.

· Представлено не достаточное количество персонала, что не соответствует п. 32.8 Информационной карты Конкурсной документации (не указаны водители и механизаторы в таблице 3 – «Сведения о персонале привлекаемого для выполнения работ по договору»).

· Согласно п.  33.5.2 информационной карты Конкурсной документации не приложены копии трудовых книжек на весь персонал, указанный в таблице 3  - «Сведения о персонале привлекаемого для выполнения работ по договору», не приложены копии удостоверений на механизаторов и водителей.

· Представлено не достаточное количество материально-технических ресурсов, что не соответствует п. 32.9 Информационной карты Конкурсной документации. Согласно п. 3 приложения 1 к техническому заданию  приложению 1 к Конкурсной документации, в справке материально-технических ресурсах не указано наличие АГП высотой 28м, лебедок, вольтамперфазометра.

· В соответствии с п. 4.1 Конкурсной документации (форма № 1 письмо о подаче оферты) Участник должен указать условия оплаты (аванс не более 15% от стоимости СМР и ПНР, аванс не более 30% от стоимости оборудования). В представленном письме о подаче оферты не прописаны условия оплаты, однако с условиями проекта договора приложения 2 к Конкурсной документации участник согласен, указано в оферте и представленном протоколе разногласий.

· В ходе рассмотрения сводной таблицы стоимости работ выявлены следующие замечания:
1.  Глава 1: Строка – «в т.ч. по ПС Вынгаяхинская»  итог гр. 8 не соответствует сумме гр.4-7.

2.Для уточнения правильности расчета значения на бумажном носителе должны соответствовать точности расчётов на калькуляторе до двух цифр после запятой в рублях.

3.ПС «Вынгаяхинская»:

3.1 Стоимость пусконаладочных работ в текущих ценах: допущена  арифметическая ошибка.

4.ПС «Новогодняя»:

4.1 Стоимость пусконаладочных работ в текущих ценах: допущена  арифметическая ошибка.

5. ПС «Губкинская»:

5.1 Стоимость оборудования в текущих ценах: допущена арифметическая ошибка.

5.2 Стоимость пусконаладочных работ в текущих ценах: допущена  арифметическая ошибка.

Замечания по ПС не позволяют точно и достоверно определить правильность расчетов.
ОАО "Электроуралмонтаж":

· В соответствии с требованиями п. 32.14. Информационной карты Конкурсной документации Участнику необходимо предоставить копии протоколов о проверке знаний в электроустановках до и выше 1000 В. Для того, чтобы провести проверку знаний согласно п. 8.10 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Приказ Минтопэнерго РФ от 19 февраля 2000 г. N 49) члены комиссии должны пройти проверку знаний в комиссии органов государственного энергетического надзора. Однако участником данные протоколы не предоставлены.
· Не представлена информационная таблица по охране труда (форма 11) согласно п. 33.5.3 информационной карты Конкурсной документации.

· Согласно п.  33.5.2 информационной карты Конкурсной документации не приложены копии удостоверений на персонал участника, а именно механизаторов и водителей, указанных в таблице 3  - «Сведения о персонале привлекаемого для выполнения работ по договору».

· В соответствии с п.12 Информационной карты Конкурсной документации и 4.1 Конкурсной документации (форма № 1 письмо о подаче оферты) Участник должен указать условия оплаты (аванс не более 15% от стоимости СМР и ПНР, аванс не более 30% от стоимости оборудования) однако  в представленном письме о подаче оферты указаны суммы авансов на СМР и ПНР более 15%, на оборудование более 30%, что не соответствует требованиям Конкурсной документации, однако Участник с согласен с условиями проекта договора (Приложение № 2 к Конкурсной документации), пунктами 7.1., 7.2, которого предусмотрено авансирование не превышающее требование Участника.

· Предоставленный график освоения капитальных вложений не соответствует приложению 2 (проект договора) к Конкурсной документации, а именно указанная сумма аванса на СМР, ПНР более 15%, на оборудование более 30%. что не соответствует требованиям Конкурсной документации, однако Участник с согласен с условиями проекта договора (Приложение № 2 к Конкурсной документации), пунктами 7.1., 7.2, которого предусмотрено авансирование не превышающее требование Участника.
· В представленном Участником графике поставки оборудования указанная дата размещения заказа на изготовление (гр.7) ранее даты подписания договора что не соответствует приложению 1 к Конкурсной документации техническому заданию.
· В ходе рассмотрения сводной таблицы стоимости работ выявлены следующие замечания:
1. Глава 1: Строка – «в т.ч. по ПС Вынгаяхинская»  итог гр. 8 не соответствует сумме гр.4-7.
2. Индекс  перевода в текущие цены стоимости аварийного запаса (материалы) необходимо принять как на СМР.
3.Не учтены непредвиденные затраты. 

4.Арифметическая ошибка в расчёте перевода стоимости пусконаладочных работ в текущие цены.

5.Арифметическая ошибка в расчёте перевода стоимости прочих затрат в текущие цены.

6 Арифметическая ошибка в расчёте перевода стоимости перевозки демонтированных трансформаторов в текущие цены.

7.Замечания по ПС Вынгаяхинская:
7.1 Арифметическая ошибка в расчёте перевода стоимости перевозки новых трансформаторов в текущие цены.
7.2 Арифметическая ошибка в расчёте перевода стоимости  оборудования в текущие цены.

7.3 Арифметическая ошибка в расчёте перевода стоимости  прочих в текущие цены.

7.4 Арифметическая ошибка в расчёте перевода стоимости перевозки демонтированных трансформаторов в текущие цены.

7.5 Арифметическая ошибка в расчёте перевода стоимости пусконаладочных работ в текущие цены.

8.Замечания по ПС Новогодняя:
8.1 Арифметическая ошибка в расчёте перевода стоимости  оборудования в текущие цены.

8.2 Прочие затраты в текущих ценах не учтены.

8.3 Арифметическая ошибка в расчёте перевода стоимости пусконаладочных работ в текущие цены.

8.4 Арифметическая ошибка в расчёте перевода стоимости  оборудования в текущие цены.

9.Замечания по ПС Губкинская:

9.1 Прочие затраты в текущих ценах не учтены.

9.2 Арифметическая ошибка в расчёте перевода стоимости пусконаладочных работ в текущие цены.

9.3 Для уточнения правильности расчета значения на бумажном носителе должны соответствовать точности расчётов на калькуляторе до двух цифр после запятой в рублях.

ООО "Меридиан":
· В соответствии с требованиями п. 32.14. Информационной карты Конкурсной документации Участнику необходимо предоставить копии протоколов о проверке знаний в электроустановках до и выше 1000 В. Для того, чтобы провести проверку знаний согласно п. 8.10 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Приказ Минтопэнерго РФ от 19 февраля 2000 г. N 49) члены комиссии должны пройти проверку знаний в комиссии органов государственного энергетического надзора. Однако участником данные протоколы не предоставлены.
· Согласно требованиям п. 33.5.2 Конкурсной документации, Участником не в полном объеме приложены копии трудовых книжек, на весь персонал, указанный в таблице 3 – «Сведения о персонале привлекаемого для выполнения работ по договору», а так же не приложены копии документов сотрудников, о квалификации РЗА и ТМ, системного администратора, в таблице 3 – «Сведения о персонале привлекаемого для выполнения работ по договору» так же не отражено наличия данных специалистов.
· В представленной Участником справке о материально технических ресурсах не указано наличие спецодежды согласно п. 3 приложения 1 техническому заданию  приложению 1 к Конкурсной документации. Что в свою очередь не соотвествует п. 32.9 Информационной карты Конкурсной документации.
· В соответствии с п.12 Информационной карты Конкурсной документации и 4.1 Конкурсной документации (форма № 1 письмо о подаче оферты) Участник должен указать условия оплаты (аванс не более 15% от стоимости СМР и ПНР, аванс не более 30% от стоимости оборудования) однако  в представленном письме о подаче оферты указаны суммы авансов на СМР и ПНР более 15%, на оборудование более 30%, что не соответствует требованиям Конкурсной документации, однако Участник с согласен с условиями проекта договора (Приложение № 2 к Конкурсной документации), пунктами 7.1., 7.2, которого предусмотрено авансирование не превышающее требование Участника.

· Предоставленный график освоения капитальных вложений не соответствует приложению 2 (проект договора) к Конкурсной документации, а именно указанная сумма аванса на СМР, ПНР более 15%, на оборудование более 30%. А так же заполнены не все графы и строки (графы 4,5 строки 1,2,3,4,5,6,8,9,10,10.1,10.1.1,10.2,10,2.2,1112,13,14 по всем графам) что не соответствует требованиям Конкурсной документации, однако Участник согласен с условиями проекта договора (Приложение № 2 к Конкурсной документации), пунктами 7.1., 7.2, которого предусмотрено авансирование не превышающее требование Участника.
· В ходе рассмотрения сводной таблицы стоимости работ выявлены следующие замечания:

1. Глава 1: Строка – «в т.ч. по ПС Вынгаяхинская»  итог гр. 8 не соответствует сумме гр.4-7
2. Индекс  перевода в текущие цены стоимости аварийного запаса (материалы) необходимо принять как на СМР.

3. Строку перевода в текущие цены показать с договорным индексом без промежуточных расчетов.  
4. Замечания по ПС Вынгаяхинская:
4.1. Арифметическая ошибка в расчёте перевода стоимости  оборудования в текущие цены.

4.2 .Индекс  перевода в текущие цены стоимости аварийного запаса (материалы) принять как на СМР.

5. Замечания по ПС Губкинская:

5.1.Арифметическая ошибка в расчёте перевода стоимости прочих затрат в текущие цены.

Общие замечания:

1. При подведении итогов с НДС в разрезе по подстанциям необходимо учитывать значения  с точностью до двух цифр после запятой.

2. Для уточнения правильности расчета значения на бумажном носителе должны соответствовать точности расчётов на калькуляторе до двух цифр после запятой в рублях.     
ООО "РДК "Электрические сети":
· В соответствии с п.12 Информационной карты Конкурсной документации и 4.1 Конкурсной документации (форма № 1 письмо о подаче оферты) Участник должен указать условия оплаты (аванс не более 15% от стоимости СМР и ПНР, аванс не более 30% от стоимости оборудования) однако  в представленном письме о подаче оферты указаны суммы авансов на СМР и ПНР более 15%, на оборудование менее 30%, что не соответствует требованиям Конкурсной документации, однако Участник согласен с условиями проекта договора (Приложение № 2 к Конкурсной документации), пунктами 7.1., которого предусмотрено авансирование не превышающее требование Участника.

· Предоставленный график освоения капитальных вложений не соответствует приложению 2 к Конкурсной документации (проект договора), а именно указанные суммы авансов на СМР, ПНР более 15%, на оборудование менее 30%. А так же погашение аванса 7.5 договора, резервирование 7.2, финансирование по месяцам не соответствуют условиям раздела 7 проекта договора, что не соответствует требованиям Конкурсной документации, однако Участник согласен с условиями проекта договора (Приложение № 2 к Конкурсной документации), пунктами 7.1., которого предусмотрено авансирование не превышающее требование Участника.
· В ходе рассмотрения сводной таблицы стоимости работ выявлены следующие замечания:
1. Глава 1: Строка – «в т.ч. по ПС Вынгаяхинская» итог гр. 8 не соответствует сумме гр.4-7.
2. Для перевода стоимости аварийного запаса (материалы) и такелажа демонтированного трансформатора в текущие цены необходимо принять Ксмр=6,56.

3. При подведении итогов с НДС в разрезе по подстанциям необходимо учитывать с точностью до двух цифр после запятой.

4. Для уточнения правильности расчета значения на бумажном носителе должны соответствовать точности расчётов на калькуляторе до двух цифр после запятой в рублях.
5. Замечания по ПС Вынгаяхинская:
5.1 Неверный  расчёт перевода стоимости  прочих в текущие цены. Для перевода стоимости аварийного запаса (материалы) и такелажа демонтированного трансформатора в текущие цены принять Ксмр=6,56.

ОАО "Фирма ОРГРЭС":
· В соответствии с п.12 Информационной карты Конкурсной документации и 4.1 Конкурсной документации (форма № 1 письмо о подаче оферты) Участник должен указать условия оплаты (аванс не более 15% от стоимости СМР и ПНР, аванс не более 30% от стоимости оборудования). Однако в представленных Участником письме о подаче оферты и графике освоения капитальных вложений сумма аванса на СМР, ПНР  указана менее 15%, что не соответствует п.12 Информационной карты Конкурсной документации, п. 4.1 Конкурсной документации (форма № 1 письмо о подаче оферты)  и приложению 2 (проект договора) к Конкурсной документации. Однако участник согласен с условиями проекта договора  как указано в оферте (протокол разногласий к проекту договора участником не предоставлен). 

· Представленный график освоения капитальных вложений не соответствует приложению 2 к Конкурсной документации, а именно указанные сроки начала работ и авансового платежа не соответствуют приложению 1 к Конкурсной документации (начало работ и авансового платежа – не ранее  даты подписания договора).
· В ходе рассмотрения сводной таблицы стоимости работ выявлены следующие замечания:

1. Глава 1: Строка – «в т.ч. по ПС Вынгаяхинская»  итог гр. 8 не соответствует сумме гр.4-7
2.  Итоги по главам  9, 9-1 в графе 7 не соответствуют сумме итогов  гр. 7 в разрезе  по  
3. ПС «Вынгаяхинская»:
3.1 Неверный  расчёт перевода стоимости прочих в текущие цены.

4. ПС «Новогодняя»: 

4.1 Расчёт прочих в текущие цены: допущена арифметическая ошибка.
5. ПС «Губкинская»:

5.1 Расчёт прочих в текущие цены: допущена арифметическая ошибка.

6. При подведении итогов с НДС учитывать значения с точностью до двух цифр после запятой.

7. Для уточнения правильности расчета значения на бумажном носителе должны соответствовать точности расчётов на калькуляторе до двух цифр после запятой в рублях.

ОАО "ТЭСС":

· Не представлены протоколы проверки знаний в Ростехнадзоре членов аттестационной комиссии.
· В соответствии с п.12 Информационной карты Конкурсной документации и 4.1 Конкурсной документации (форма № 1 письмо о подаче оферты) Участник должен указать условия оплаты (аванс не более 15% от стоимости СМР и ПНР, аванс не более 30% от стоимости оборудования) В представленном Участником письме о подаче оферты и графике освоения капитальных вложений сумма аванса на оборудование, указана менее 30 %,   что не соответствует п.12 Информационной карты Конкурсной документации, п. 4.1 Конкурсной документации (форма № 1 письмо о подаче оферты)  и приложению 2 (проект договора) к Конкурсной документации, однако участник согласен с условиями проекта договора  как указано в оферте (протокол разногласий к проекту договора участником не предоставлен).

· график освоения капитальных вложений не соответствует приложению 2 (проект договора) к Конкурсной документации (требуется уточнить аванс  на оборудование), так же стоимость работ и оборудования (графа 3) строка 2.1 не соответствует стоимости работ и оборудования указанной в  коммерческом предложении.

· В ходе рассмотрения сводной таблицы стоимости работ выявлены следующие замечания:

1. Значения на бумажном носителе не соответствуют точности расчета на калькуляторе до 2 знаков после запятой в рублях.     
2. Глава 1: итог гр. 8 не соответствует сумме гр.4-7.

3. Средства на добровольное страхование превышает 1% от стоимости итога глав1-8 в текущих ценах.

4. Не учтены непредвиденные расходы 1,5%.. 

5. Ошибка в расчёте перевода стоимости прочих затрат в текущие цены. 

6.  Для перевода стоимости аварийного запаса (материалы) в текущие цены не приняты Ксмр=6,56.
7. Замечания по ПС Вынгаяхинская:

7.1 Ошибка в расчёте перевода стоимости прочих затрат в текущие цены.

8. Замечания по ПС Новогодняя:

8.1 Ошибка в расчёте перевода стоимости прочих затрат в текущие цены.

9. Замечания по ПС Губкинская:

9.1 Ошибка в расчёте перевода стоимости прочих затрат в текущие цены

Конкурсной комиссии предлагается запросить у участников устранение выявленных замечаний.
РЕШение конкурсной (ЗАКУПОЧНОЙ) комиссии:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок (отборочный этап) от 30.07.2014г.
2. Во избежание срывов подведения итогов по этапам процедуры, запросить у участников разъяснение и  устранение выявленных замечаний со сроком предоставления до 04.08.2014г. 
В случае не предоставления каким либо из  участников исчерпывающих ответов, заявки таких участников отклонить.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  
«За» _____ членов комиссии.

«Против»_____ членов комиссии.

«Воздержалось» _____ членов комиссии.

«Отсутствовало» _____ члена комиссии
ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ (ЗАКУПОЧНОЙ) КОМИССИИ:

Председатель комиссии                                   опросный лист
И.И. Ясковец

Зам. председателя комиссии
С.Ф. Бован

Зам. председателя комиссии                          опросный лист                 С.Н. Романюк

Член комиссии










К.К. Иванов

Член комиссии










Г.А. Луганская
Член комиссии










С.С. Бабкина
Член комиссии
О.А. Макаров

Член комиссии 




опросный лист


И.В. Марков

Секретарь комиссии









Д.Н. Артамонов

