

Выгружено

25.11.2014 13:45

Просим уточнить сроки выполнения работ, так как согласно Приложению № 1 к КД (Техническое задание) страница 7, пункт 3.(Перечень и объем выполняемых работ по опашке наружного ограждения ПС и расчистке от зарослей кустарника и подлеска ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети отражено в приложении 1 к Техническому заданию. Порубочные остатки необходимо передать на полигон ТБО для размещения (захоронения). Срок выполнения работ до 31.05.2015г.). А на стр. с 4 по 6 ТЗ вырубка написана 2-3 кв. 2015г. и вывоз на полигон ТБО и сжигание 1 кв. 2016г. , чем руководствоваться? Также на площадке: Сроки поставки: 01.05.2015 - 30.03.2016

Прочитать ответ:

Кочержинский Алексей Николаевич 25.11.2014 13:45

В техническом задании совмещены два вида объектов- подстанции и линии:

1. Для подстанций предусмотрена опашка периметра ограждения, расчистка охранной зоны подстанций от зарослей кустарника и подлеска, вывозка и размещение (захоронение) на полигоне - в п.3. тех задания со сроком до 31.05.2015. для всего комплекса работ. Распределение объемов по подстанциям приведено в приложении 1 к техническому заданию.
2. Для линий общее количество вырубаемой поросли в гектарах и срок выполнения работ указан в п.2. технического задания. Предусмотрена вырубка в 2-3 квартале 2015г., т.е. по 30 сентября 2015г. Сжигание в пожаробезопасный период предусмотрено в 1 кв. 2016г., т.е. до 31 марта 2016г. Распределение объемов вырубки по густоте поросли указано в актах технического обследования, ведомостях дефектов работ и материалов (приложения 3 к техническому заданию).