

Протокол

о результатах преддоговорных переговоров между Организатором и Победителем открытого одноэтапного конкурса без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции объекта ПС Хора 110/35/6 по замене панелей РЗА филиала ОАО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс

№ 0540/31687/08

«26» ноября 2012 года

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», 628406, Тюменская область, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Университетская, дом 4 (далее Организатор конкурса) в лице Директора филиала ОАО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс Выставкина Евгения Николаевича, действующего на основании Доверенности № 07/11- 89 от 01 декабря 2011 года и Общество с ограниченной ответственностью «Электрон» в лице Генерального директора Мацковского Алексея Ивановича, действующего на основании Устава, (далее Победитель конкурса) подписали настоящий протокол о результатах преддоговорных переговоров о нижеследующем:

1. Организатор конкурса объявил открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции объекта ПС Хора 110/35/6 по замене панелей РЗА филиала ОАО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс, извещение о проведении которого было опубликовано на сайте ОАО «Тюменьэнерго» (www.te.ru) 25 сентября 2012 года за номером 2012.0540.

2. В соответствии с решением Конкурсной комиссии (протокол заседания Конкурсной комиссии по оценке конкурсных заявок и выбору победителя конкурса № 0540/31687/05 от «09» ноября 2012 года) Общество с ограниченной ответственностью «Электрон» было определено Победителем конкурса, поскольку предложило наилучшие условия в соответствии с требованиями Организатора конкурса и на условиях конкурсной документации на сумму 5 944 281,04 (пять миллионов девятьсот сорок четыре тысячи двести восемьдесят один) рубль 04 копейки, в том числе НДС 18% 906 754,74 (девятьсот шесть тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 74 копейки.

3. Руководствуясь ч. 3.16 Конкурсной документации открытого одноэтапного конкурса без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции объекта ПС Хора 110/35/6 по замене панелей РЗА филиала ОАО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс, между Организатором и Победителем были проведены преддоговорные переговоры с целью уточнения сроков проведения работ в связи с планируемым сроком подписания договора позже даты начала выполнения работ предложенного участником.

4. В ходе проведения преддоговорных переговоров было принято решение заключить договор на выполнение работ по реконструкции объекта ПС Хора 110/35/6 по замене панелей РЗА филиала ОАО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс на общую сумму 5 944 281,04 (пять миллионов девятьсот сорок четыре тысячи двести восемьдесят один) рубль 04 копейки, в том числе НДС 18% 906 754,74 (девятьсот шесть тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 74 копейки на следующих условиях:


4.1. Срок начала проведения работ определить с 27 ноября 2012 года, срок окончания проведения работ 10 декабря 2012 года.

4.2. Принять приложение № 2 к договору № 0540/31687/09 в редакции приложения №1 к настоящему Протоколу о результатах преддоговорных переговоров.

5. Настоящий протокол о результатах преддоговорных переговоров составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Директор филиала
ОАО «Тюменьэнерго»
«Энергокомплекс»

Генеральный директор
Общества с ограниченной
ответственностью «Электрон»



Е.Н. Выставкин

М.П.




А.И. Мацковский


М.П.



График освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ
по реконструкции ПС Хора 110/35/6 по замене панелей РЗА

Наименование мероприятий и работ	Стоимость работ по договору в текущих ценах руб. (без НДС)	Сроки производства работ		Физические объемы по проекту		2012 г					Примечание	
		начало	окончание	ед. изм.	количество	IV кв				Общий объем освоения кап. вложений за год руб. (без НДС)		
						октябрь	ноябрь	декабрь	Освоение кап. вложений за квартал руб. (без НДС)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Глава 2. Основные объекты строительства ПС Хора 110/35/6												
Поставка оборудования	3414218.56	27.11.2012	10.12.2012	шт	5		3414218.56			3414218.56	3414218.56	
Монтажные работы	781556.12	27.11.2012	10.12.2012	шт/м	5/2250		781556.12			781556.12	781556.12	
Глава 9 Прочие работы и затраты												
Пуско-наладочные работы	841751.63	27.11.2012	10.12.2012	шт	5		841751.63			841751.63	841751.63	
Общий объем капитальных вложений руб. (без НДС)	5037526.31	27.11.2012	10.12.2012				5037526.31			5037526.31	5037526.31	
в том числе:												
Монтажные работы	346433.36						346433.36			346433.36	346433.36	
материалы	435122.76						435122.76			435122.76	435122.76	
Оборудование	3414218.56						3414218.56			3414218.56	3414218.56	
Прочие (ПНР)	841751.63						841751.63			841751.63	841751.63	
Общий объем капитальных вложений руб. (с НДС)	5944281.04						5944281.04			5944281.04	5944281.04	
Оплата за выполненные работы (с НДС)	5944281.04						5944281.04	5944281.04	5944281.04	5944281.04	5944281.04	
Резерв в размере 5% по оплате выполненных СМР и ПНР (с НДС)	95775.15						95775.15	95775.15	95775.15	95775.15	95775.15	
Резерв в размере 5% по оплате оборудования (с НДС)	201438.89						201438.89	201438.89	201438.89	201438.89	201438.89	
ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)	5944281.04							5944281.04	5944281.04	5944281.04	5944281.04	

Закладчик
Директор филиала ОАО «Томьэнерго» «Энергокомплекс»

Е. Н. Выставкин

Подрядчик
Генеральный директор ООО «Электрон»

А. И. Мащковский

М.П. СОВМЕЩЕНО
Согласовано
Филиал ОАО «Томьэнерго»
Энергокомплекс