

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ по строительству объекта «ВОЛС ПС Уральская - ПС Сарымская с заходами на ПС Когалым, ПС Тевлин, ПС Омичка, ПС Русскинская» филиала АО Тюменьэнерго Когалымские электрические сети

1. Местоположение объекта

1.1. Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район.

2. Объем работ

2.1. Разработать проектную и рабочую документацию согласно задания на проектирование «ВОЛС ПС Уральская – ПС Сарымская с заходами на ПС Когалым, ПС Тевлин, ПС Омичка, ПС Русскинская».

2.2. При проектировании руководствоваться Регламентом осуществления проектирования строительства и реконструкции объектов капитального строительства АО «Тюменьэнерго» (РЕ-ИА-10.1-6-9-07-2015).

2.3. Предоставить разработанные основные технические решения (ОТР), а также проектную и рабочую документацию на ведомственную экспертизу в АО «Тюменьэнерго», Филиал АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ, филиал ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной Сибири, филиал АО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети для рассмотрения и согласования.

2.4. Получить положительное заключение достоверности определения сметной стоимости объекта (на стадии рабочей документации) в организации, выполняющей экспертизу проектной и рабочей документации, прошедшей аккредитацию в установленном порядке, зарегистрированной и осуществляющей свою деятельность на территории ХМАО-Югра. Заключение договора с экспертной организацией, привлекаемой для получения достоверности определения сметной стоимости объекта согласовать с АО «Тюменьэнерго».

3. Требования к участнику

Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства.

4. Срок выполнения работ

4.1. Начало работ – 20.04.2019.

4.2. Разработка основных технических решений (ОТР) – не позднее 30.06.2019.

4.3. Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы ОТР. Внесение изменений в ОТР по результатам экспертизы – не позднее 31.07.2019.

4.4. Разработка проектной документации – не позднее 31.10.2019.

4.5. Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектной документации. Внесение изменений в проектную документацию по результатам экспертизы - не позднее 15.12.2019.

4.6. Разработка рабочей документации – не позднее 15.03.2020.

4.7. Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы рабочей документации. Внесение изменений в рабочую документацию по результатам экспертизы - не позднее 15.05.2020.

4.8. Получение Подрядчиком положительного заключения достоверности определения сметной стоимости объекта - не позднее 30.06.2020.

4.9. Окончание работ – 30.06.2020.

Приложение: Задание на проектирование «ВОЛС ПС Уральская – ПС Сарымская с заходами на ПС Когалым, ПС Тевлин, ПС Омичка, ПС Русскинская».

Начальник ОКС филиала
АО «Тюменьэнерго»
Когалымские электрические сети



Ю.В. Горлов