

**Протокол  
заседания Конкурсной (Закупочной) комиссии  
по предварительной (отборочной)  
оценке заявок**

№ 31992 (0866)-2

21.12.2012 года

г. Новый Уренгой

**ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:** Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по замене гасителей вибрации на ВЛ-110 кВ филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные ЭС. Извещение о котором опубликовано на официальном сайте РФ – [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) № 31200005114 от 11.10.2012г. и ЭТП (<http://www.b2b-mrsk.ru/>) «11» октября 2012г., № 31992.

**КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:**

**Председатель Конкурсной (Закупочной) комиссии:**

Директор Северных ЭС

Д.А. Домашний

**Зам.председателя Конкурсной (Закупочной) комиссии:**

Зам.директора по тех.вопросам  
Главный инженер Северных ЭС

П.И. Побережский

**Члены Конкурсной (Закупочной) комиссии:**

Зам.главного инженера Северных ЭС  
Ведущий юрист-консульт Северных ЭС  
Начальник ПТС Северных ЭС  
Начальник ОЛиМТО Северных ЭС  
Ведущий специалист ГБ

А.А. Симаков  
В.А. Марченко  
Г.К. Браворенко  
М.В. Тинин  
В.А. Осипов

**Секретарь Конкурсной (Закупочной) комиссии:**

Инженер ОЛиМТО Северных ЭС

С.С. Шумель

**СЛУШАЛИ :**

**Председателя Конкурсной (Закупочной) комиссии:**

Директора Северных ЭС

Д.А. Домашнего

**ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ (ЗАКУПОЧНОЙ) КОМИССИИ:**

**1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных заявок**

Члены Конкурсной (Закупочной) комиссии, специалисты Организатора конкурса и приглашенные эксперты изучили поступившие Конкурсные заявки. Результаты оценки сведены в отчет об оценке.

Конкурсной комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке Конкурсных заявок.

## **2. О признании Конкурсных заявок соответствующих условиям конкурса.**

Конкурсная заявка Участника ЗАО "СЕВЕРЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ" признается удовлетворяющей по существу условиям открытого конкурса.

По участнику ООО «Электрон» получено отрицательное заключение СЭБ ОАО «Тюменьэнерго» от 21.12.2012 № 23/1/1159-1. По данному вопросу выступил приглашенный член экспертной комиссии начальник СЭиРВЛ Рябчун А.В. и сообщил что, необходимость заключения договора подряда на выполнение работ по замене гасителей вибрации на ВЛ-110 кВ состоит в безусловном исполнении решений совещания у Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Бударгина О.М., по вопросам подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2012/2013 гг. (протокол от 29 октября 2012 г. № 128, пункт 4.2), в целях формирования и контроля выполнения ремонтных программ, в соответствии с СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» на 2013 год., а также руководствуясь Приказом №620 от 23 ноября 2012г. ОАО «Холдинг МРСК» и Приказом № 450 от 04 декабря 2012г. «О формировании и исполнении ремонтной программы ОАО «Тюменьэнерго».

В целях осуществления своевременного выполнения мероприятий ремонтной программы ВЛ-110 кВ филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети предусмотренной к выполнению в I и II квартале 2013 года, необходимо провести закупочные процедуры до 31 декабря 2012 года и приступить к реализации программы ремонтов не позднее 15 января 2013 года. Проведение закупочных процедур позднее указанного срока, приведет к срыву выполнения плана Эксплуатационного приказа 2013 года, а именно запланированные работы которые необходимо выполнять в зимний период I и II квартала будут смещены на конец IV квартал 2013 года.

Учитывая нахождение ВЛ в заболоченной, труднодоступной местности выполнение работ возможно только в зимний период при промерзании грунтов.

В случае признания конкурса не состоявшимся и его переобъявления сроки заключения договора и выполнения работ автоматически перенесутся, ориентировочно на март 2013г., заявки на поставку МТР начнут выполняться через 1,5 – 2 месяца после заключения договора, в связи с длительностью изготовления продукции.

В результате вышеуказанных причин ремонтная программа до начала работы комиссии по подготовке к прохождению ОЗП выполнена не будет, что повысит риски возникновения аварийных ситуаций в осенне-зимний период 2013 г. и риск не получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний перерод 2013-2014 г. филиала Северные ЭС, что так же в последствии приведет к не получению паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2013-2014 г. ОАО «Тюменьэнерго».

Предлагается допустить к участию в открытом конкурсе Конкурсную заявку ООО «Электрон».

## **3. О принятии Конкурсных заявок к дальнейшему рассмотрению.**

Предлагается принять Конкурсные заявки участников ЗАО "СЕВЕРЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ" и ООО "Электрон" к дальнейшему рассмотрению.

### **РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок.
2. Признать Конкурсную заявку Участника ЗАО "СЕВЕРЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ" соответствующей условиям открытого конкурса.

2.1. Допустить к участию в открытом конкурсе Конкурсную заявку Участника ООО «Электрон».

3. Принять Конкурсные заявки Участников ЗАО "СЕВЕРЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ" и ООО "Электрон" к дальнейшему рассмотрению.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 6 членов Конкурсной (Закупочной) комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной (Закупочной) комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной (Закупочной) комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ (ЗАКУПОЧНОЙ) КОМИССИИ:**

**Председатель Конкурсной (Закупочной)**

**комиссии:**

Директор \_\_\_\_\_ Д.А. Домашний

**Зам.председателя Конкурсной (Закупочной)**

**комиссии:**

Зам.директора по тех.вопросам

Главный инженер \_\_\_\_\_ П.И. Побережский

Зам. главного инженера \_\_\_\_\_ А.А. Симаков

Ведущий специалист ГБ \_\_\_\_\_ В.А. Осипов

Ведущий юрисконсульт \_\_\_\_\_ В.А.Марченко

Начальник ПТС \_\_\_\_\_ Г.К. Браворенко

Начальник ОЛиМТО \_\_\_\_\_ М.В.Тинин

Секретарь Конкурсной (Закупочной) комиссии \_\_\_\_\_ С.С. Шумель