

КОНТРАКТ № 51
на проведение государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий

г. Тюмень

«05» мая 2016г.

Государственное автономное учреждение Тюменской области «Управление государственной экспертизы проектной документации», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кучерявого Алексея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», заместителя директора по инвестиционной деятельности филиала АО «Тюменьэнерго» - **«Тюменские распределительные сети» Павлова Владимира Сергеевича**, действующего на основании доверенности № ТРС-143 от 30.07.2014, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1 В соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса РФ Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий: **«Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Нижняя Тавда с питающей ВЛ 110 кВ».**

1.2 Результатом выполненной работы является заключение государственной экспертизы.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Предоставить до начала выполнения работ проектную документацию и результаты инженерных изысканий в составе, предусмотренном частями 12 и 13 статьи 48, частью 6 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства от 05.03.2007г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», Постановлением Правительства от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

2.1.2. В течение 7 (семи) календарных дней предоставить Исполнителю подписанный экземпляр Контракта, в противном случае Контракт на проведение государственной экспертизы считается не заключённым и документация возвращается Заказчику без рассмотрения.

2.1.3. В течение срока, установленного Исполнителем в письмах о недостатках, устранить недостатки, выявленные в процессе проведения государственной экспертизы.

2.1.4. До начала выполнения работ произвести финансирование по настоящему контракту в форме авансирования 100 % от суммы, предусмотренной п.3.1. настоящего контракта.

2.1.5. Предоставить Исполнителю на электронном носителе откорректированную проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий в срок, указанный Исполнителем в уведомлении о готовности положительного заключения государственной экспертизы.

2.1.6. Принять заключение государственной экспертизы вне зависимости от его выводов и в течение 3 (трёх) календарных дней со дня получения акта сдачи-приёмки выполненных работ направить Исполнителю подписанный акт.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. Отказать в принятии документации, представленной на государственную экспертизу, при отсутствии разделов, предусмотренных частями 12 и 13 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ или несоответствия такой проектной документации требованиям к содержанию разделов проектной документации, установленным Постановлением Правительства от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также при отсутствии результатов инженерных изысканий, установленных Постановлением Правительства от 19.01.2006г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

2.2.2. При выявлении в процессе проведения государственной экспертизы в проектной документации и результатах инженерных изысканий недостатков, которые не позволяют сделать выводы о соответствии или не соответствии проектной документации и результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, установленных действующим законодательством, направить Заказчику уведомление о выявленных недостатках с установлением

С.И.И.

передаётся представленная на государственную экспертизу документация.

6. Ответственность сторон.

6.1. В случае неисполнения Заказчиком пп. 3.1., 3.2. настоящего контракта Исполнитель вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке, направив письменное уведомление Заказчику не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней.

6.2. Стороны по контракту несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и Тюменской области.

6.3. В случае возникновения споров, возникших в связи с выполнением обязательств по настоящему контракту, они разрешаются путём переговоров, а при не достижении согласия - Арбитражным судом Тюменской области. При этом обязательным предусматривается досудебный претензионный порядок рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензий – 30 дней с момента получения.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, независящих от воли сторон.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванными этими обстоятельствами.

7.3. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту обусловлено наступлением непреодолимой силы, то стороны в течение 10 дней проводят консультации о дальнейших действиях относительно продолжения исполнения контракта, его расторжения, либо изменения его условий.

8. Срок действия контракта.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

9. Антикоррупционная политика

9.1. Исполнителю известно о том, что АО «Тюменьэнерго» реализует требования статьи 13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 01.07.2015 № 414), ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, ведет деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

Присоединение к Антикоррупционной хартии российского бизнеса свидетельствует о соответствии АО «Тюменьэнерго» антикоррупционным требованиям международно-правовых стандартов.

Разработка и принятие мер по предупреждению и противодействию коррупции, непринятие коррупционных проявлений при взаимодействии с органами государственной власти и в корпоративных отношениях свидетельствует о соблюдении норм антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

Единая вертикально-интегрированная система в ПАО «Россети» и АО «Тюменьэнерго» по профилактике коррупционных и иных правонарушений отражена в Едином стратегическом документе - Антикоррупционной политике ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (далее - Антикоррупционная политика).

ПАО «Россети» и АО «Тюменьэнерго» при взаимодействии с Исполнителем ориентированы на установление и сохранение деловых отношений, которые:

- поддерживают Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети»;
- ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере;
- заботятся о собственной репутации;
- демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам;
- реализуют собственные меры по противодействию коррупции;
- участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах.

9.2. Исполнитель настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией

Государственная политика в области развития партнерства государства и бизнеса по противодействию коррупции реализуется ПАО «Россети» путем безусловного следования при ведении бизнеса антикоррупционным стандартам, нацеленным на минимизацию коррупционных проявлений в электросетевом комплексе, влияющих на репутацию компании, отношения с партнерами и контрагентами, и, как следствие, на успешность исполнения задач, поставленных перед ПАО «Россети» руководством страны.

10. Заключительные положения.

9.1. В период действия настоящего контракта стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Тюменской области.

9.2. Условия настоящего контракта подлежат изменению в случае внесения изменений и дополнений в нормативные правовые акты РФ и Тюменской области, а также в иных случаях по согласованию сторон путём подписания дополнительного соглашения к настоящему контракту.

9.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах равной юридической силы - по одному для каждой из сторон.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

Исполнитель:

Государственное автономное учреждение
Тюменской области «Управление
государственной экспертизы проектной
документации»

625048, г. Тюмень, ул. Максима Горького, 76,

Тел.: (3452) 56-54-90, факс: 56-54-80

e-mail: TymGosExpert@mail.ru

ИНН 7202150869, КПП 720301001

Банковские реквизиты:

I. Департамент финансов Тюменской области,
(ГАУ ТО «Управление ГЭПД»,

ЛС000950978ГЭПД), Отделение Тюмень,

р/с 40601810400003000001, БИК 047102001

II. р/с 40603810500994000122 «Запсибкомбанк»

ПАО г. Тюмень, к/с 30101810271020000613

БИК 047102613, ОКПО 95843385

ОКТМО 71701000

Заказчик:

Акционерное общество энергетики и
электрификации «Тюменьэнерго»

Ю/а: 628408, Россия, г. Сургут, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, ул. Университетская, 4,

р/с 40702810267170101719

в Западно-Сибирском банке ПАО Сбербанк

г. Тюмень, к/с 30101810800000000651

БИК 047102651, ОГРН 1028600587399

Филиал АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские
распределительные сети»

625000, Тюменская область, г. Тюмень,

ул. Давудельная, 44

ИНН 8602060185, КПП 720343001

Тел./факс:(3452) 59-63-59/(3452) 50-95-97

Директор ГАУ ТО «УГЭПД»



А.А. Кучерявый

Заместитель директора по инвестиционной
деятельности филиала АО «Тюменьэнерго» -
«Тюменские распределительные сети»

В.С. Павлов

Сбмф

Расчет стоимости экспертных работ

за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий: «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Нижняя Тавда с питающей ВЛ 110 кВ.»

Заключение 51/16

Заказчик-Заявитель: АО «Тюменьэнерго»

Источник финансирования: собственные средства заказчика

Стоимость проектных и изыскательских работ в ценах 2001г., в рублях (Сиж+Спд) – 878393

Формула расчета стоимости экспертных работ: $РПнж = (Сиж+Спд) \times П \times К_i$

Расчет стоимости экспертных работ: $РПнж = 878393 \times 0,1665 \times 3,73 = 545522$

Стоимость экспертных работ без НДС
НДС 18%

545522 руб.
98193 руб. 96 коп.
643715 руб. 96 коп.

Итого стоимость экспертных работ

Обоснование:

1. Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145, (К_i) 3,73
2. Приложение к Постановлению Правительства РФ от 05.03.2007 № 145, (П) 16,65%

Спд – стоимость изготовления проектной документации, представленной на государственную экспертизу, рассчитанная в ценах 2001 года на основании документов в области сметного нормирования и ценообразования, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (в рублях);

Сиж – стоимость изготовления материалов инженерных изысканий, представленных на государственную экспертизу, рассчитанная в ценах 2001 года на основании документов в области сметного нормирования и ценообразования, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (в рублях);

П – процент суммарной стоимости проектных и (или) изыскательских работ, представленных на государственную экспертизу, согласно приложению;;

К_i – коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001г., который определяется как произведение публикуемых Федеральной службой государственной статистики индексов потребительских цен для каждого года, следующего за 2000 годом, до года, предшествующего тому, в котором определяется размер платы за проведение государственной экспертизы (включительно).

Директор ГАУ ТО «УГЭПД»



А.А. Кучерявый

Согласовано: заказчик
Заместитель директора по инвестиционной
деятельности филиала АО «Тюменьэнерго» -
«Тюменские распределительные сети»

В.С. Павлов

Лист согласования

к контракту № 51 от 05.05. 2016г.

должность	Фамилия И.О.	дата	подпись	замечания
Заместитель директора	Л.Г. Сбитнева	05.05.16		
Руководитель юридической службы	Е.В. Тихоненко			

625048, Тюменская обл, Тюмень г, Максима Горького ул, дом № 76, тел.: 56-54-90

Образец заполнения платежного поручения

"Запсибкомбанк" (ПАО) г.Тюмень		БИК	047102613	
		Сч. №	30101810271020000613	
Банк получателя	7202150869	720301001	Сч. №	40603810500994000122
Государственное автономное учреждение Тюменской области "Управление государственной экспертизы проектной документации"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
		Получатель		

Назначение платежа

СЧЕТ № 0000065 от 05.05.2016

Заказчик: Акционерное общество энергетики и электрификации "Тюменьэнерго"
 Плательщик: ИНН 8602060185, Акционерное общество энергетики и электрификации "Тюменьэнерго", адрес: 628408, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д.4 тел.: (3452) 59-63-59, 50-95-97
 Основание: Контракт 51 от 05.05.2016

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Единица измерения	Количество	Цена, (Российский рубль)	Сумма, (Российский рубль)
1	Аванс за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий: "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Нижняя Тавда с питающей ВЛ 110 кВ" согласно контракта №51 от 05.05.2016 г		-	-	545 522,00
Итого:					545 522,00
Итого сумма НДС:					98 193,96
Всего к оплате:					643 715,96

Всего наименований 1, на сумму:

Шестьсот сорок три тысячи семьсот пятнадцать рублей 96 копеек

Руководитель _____ (А. А. Кучерявый)

Главный бухгалтер _____ (Н. В. Рукавишникова)

