Разъяснения по

открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по строительству ПС-110кВ "Полярник" с ВЛ-110кВ в г. Салехард филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.
Вопрос: 
В приложении 1 к Проекту организации строительства представлен календарный план строительства, в соответствии с которым необходимо выполнить переустройство ВЛ 35 кВ, при этом в приложении «Сводная таблица стоимости работ» затраты на указанные работы не представлены. В связи с чем просим Вам пояснить необходимость выполнения указанных работ и уточнить их объемы
Ответ: 
В приложении 1 к Проекту организации строительства присутствует опечатка  «переустройство ВЛ 35 кВ» читать как «переустройство ВЛ 10 кВ», в приложении «Сводная таблица стоимости работ» затраты на указанные работы представлены. Необходимость выполнения указанных работ и их объемы указаны в техническом задании как «Переустройство пересекаемых объектов» и «Переустройство сети освещения»  которым необходимо руководствоваться 
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