

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

на выполнение работ по рекультивации нарушенных земель на арендуемом земельном участке, отведенном под площадку для строительства объекта электросетевого хозяйства филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети.

г. Новый Уренгой

«___» _____ 2017 г.

Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети Домашнего Дениса Александровича, действующего на основании доверенности № 2Д-708 от 03.09.2015 г., с одной стороны, и

_____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

по результатам _____ (закупка осуществлялась при участии всех субъектов предпринимательства), объявленного на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru (извещение № _____ от _____), на корпоративном сайте www.te.ru (извещение № _____ от _____), проведенного в _____ по адресу _____ (№ _____), на основании протокола _____ № _____ от _____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по рекультивации нарушенных земель на арендуемом земельном участке, отведенном под площадку для строительства объекта электросетевого хозяйства филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети, с проведением демонтажных работ оставшихся частей объекта электросетевого хозяйства, а Заказчик обязуется своевременно принять результаты выполненных работ и оплатить их.

1.2. Работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему договору, в составе указанном в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), включают в себя демонтажные работы отдельных конструктивных элементов, работы по рекультивации нарушенных земель, сдачу рекультивированного земельного участка комиссии по приемке – сдаче рекультивированных земель.

1.3. Перечни Объектов для выполнения работ, технические, экономические и другие требования к выполняемым работам и Документации определены в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.4. Наименование, содержание, сроки выполнения работ по настоящему Договору определяются Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определена на основании Протокола _____, представлена в Сводном сметном расчете стоимости работ (Приложение №3 к настоящему Договору) выполненного на основании прилагаемых смет и составляет _____ (_____) рублей _____ копеек, в том числе НДС по ставке 18% - _____ (_____) рублей _____ копеек.

2.2. Заказчик производит оплату путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 95% от стоимости выполненных в соответствии с условиями договора работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ формы № КС-2, Справки о

Согласовано:

Юриисконсульт
Филиал АО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
Филиал АО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

стоимости выполненных работ формы № КС-3 оформленных в соответствии с пунктом 3.10. настоящего Договора и предоставленных Заказчику счета и счета-фактуры.

Платежи в размере оставшихся 5% стоимости работ выплачиваются в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня сдачи рекультивированного земельного участка комиссии по приёмке-сдаче рекультивированных земель и подписания акта приемки-передачи рекультивированных (ненарушенных) земель. При этом Подрядчик направляет реестр счетов-фактур на оплату 5% стоимости общего объема выполненных работ, по которым необходимо произвести окончательный расчёт, а также подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ, оформленный по форме Приложения № 6 к настоящему Договору.

Подрядчик обязан выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующий положениям ст. 169 НК РФ, в срок не позднее 5 календарных дней, считая со дня выполнения работ. В случае, если Подрядчик не выставил в срок счет - фактуру, либо выставил счет-фактуру, содержание которого не соответствует ст. 169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику оригинала счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета, указанных выше.

2.3. Дополнительные расходы Подрядчика, связанные с увеличением срока выполнения работ по вине Подрядчика, Заказчиком не возмещаются. При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение срока выполнения работ, если нарушение обязанностей связано с отсутствием необходимых для выполнения работ механизмов, приспособлений, спецтехники и т.д., с ненадлежащим выполнением обязанностей со стороны субподрядчиков, других контрагентов Подрядчика.

3. Сроки выполнения работ, срок действия договора, порядок сдачи и приемки работ

3.1. Срок действия настоящего Договора: с момента подписания до «30» ноября 2017 г.

3.2. Подрядчик осуществляет выполнение работ согласно Календарному плану выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору):

3.2.1. Демонтажные работы отдельных конструктивных элементов;

3.2.2. Рекультивация нарушенных земель.

3.2.3. Сдача рекультивированного земельного участка комиссии по приемке – сдаче рекультивированных земель (совместно с заказчиком).

3.3. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на Объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик. Обеспечение общего порядка на Объекте при производстве работ, является обязанностью Подрядчика.

3.4. Подрядчик, в период выполнения работ по Договору, осуществляет уборку на Объекте и примыкающей к нему территории, а также вывоз строительного мусора и отходов в места, указанные Заказчиком.

3.5. Подрядчик самостоятельно производит платежи за размещение отходов, а Заказчик компенсирует Подрядчику затраты на вывоз и размещение отходов в составе накладных расходов.

3.6. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата

Согласовано:
Юрисконсульт
Филиал АО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

Согласовано:
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал АО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

предоставления услуг, сообщения о принятии работ, о выходе из строя строительной техники, а также все, что может повлиять на окончательный срок завершения работ).

3.7. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.

3.8. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале.

3.9. Сдача-приемка работ происходит в следующем порядке:

3.9.1. Подрядчик в день завершения работ по каждому этапу, указанному в Календарном плане выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Договору) направляет Заказчику уведомление о выполнении очередного этапа работ с предоставлением копий документов, свидетельствующих о завершении таких работ.

3.9.2. Подрядчик в день завершения работ по рекультивации нарушенных земель, направляет Заказчику акт приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения всей необходимой Документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, либо направить Подрядчику перечень замечаний и мотивированный отказ от приемки работ.

3.10. В случае отказа Заказчика от приемки работ, сторонами в течение 5 (пяти) дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае если Подрядчик своевременно не направит своего представителя, то Заказчик самостоятельно составляет и подписывает акт о выявленных недостатках и стороны настоящего Договора признают его действительным, не требующим подтверждения подписью и печатью Подрядчика.



3.11. Подрядчик обязан переделать Документацию, являющуюся результатом выполнения работ по настоящему договору и (или) провести все необходимые дополнительные работы для устранения замечаний и претензий Заказчика. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные сторонами сроки, Заказчик подписывает акт приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 и направляет документы Подрядчику для оформления счета-фактуры и счета на оплату.

3.12. В случае если Подрядчик в назначенный срок не устранит выявленные дефекты, Заказчик вправе привлечь другого подрядчика для их устранения. При этом, все расходы, связанные с устранением выявленных недостатков, оплачиваются Подрядчиком в течение 10 дней с момента получения документов подтверждающих затраты Заказчика, вызванные указанным обстоятельством.

3.13. Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного по форме Приложения № 6 к настоящему Договору.

3.14. Подрядчик имеет право досрочно выполнить и сдать Заказчику результат(ы) работ по настоящему Договору или отдельному этапу работ согласно Календарному плану выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Договору), при этом, порядок сдачи-приемки выполненных работ и передачи разработанной по настоящему договору Документации происходит в соответствии с п. 3.9. настоящего Договора.

3.15. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный



срок рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего продолжения работ.

4. Обязательства сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Своими силами и средствами (либо с привлечением третьих лиц при условии письменного согласования с Заказчиком) выполнить работы по настоящему договору в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) и иными исходными данными в полном объеме, в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору);

4.1.2. В сроки и в порядке, предусмотренными настоящим Договором, осуществить сдачу Заказчику выполненных работ с приложением подписанного со своей стороны акта приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3.

4.1.3. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую Документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.1.4. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору) и других исходных данных для выполнения работ по настоящему договору и отступать от них только с согласия Заказчика.

4.1.5. Безвозмездно в течение согласованного с Заказчиком срока, либо в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения замечаний, откорректировать Документацию по замечаниям Заказчика при обнаружении недостатков в Документации и (или) необходимости выполнения дополнительных работ.

4.1.6. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора и законодательству Российской Федерации.

4.1.7. В связи с внедрением в АО «Тюменьэнерго» интегрированной системы менеджмента Подрядчик обязан ознакомить свой персонал, а также свои подрядные организации с «Памяткой для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, энергетического менеджмента в АО «Тюменьэнерго» персонала Общества, подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Общества, в том числе с привлечением механизмов. (Приложение №5 к настоящему Договору).

4.1.8. Соблюдать требования Регламента допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах АО «Тюменьэнерго» и обеспечить соблюдение персоналом подрядных и субподрядных организаций:

- правил внутреннего трудового распорядка, установленных Заказчиком;
- нормативных требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации;
- правил пропускного режима Заказчика.

4.1.9. В случае невыполнения графика по причине нарушения требований действующих правил, норм, инструкций, стандартов, регламентов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации со стороны Подрядчика (субподрядчика) скорректировать график выполнения работ, компенсировать издержки или убытки, понесенные Заказчиком.

4.1.10. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику информацию: а) об

Согласовано
Юриисконсульт
Филиал АО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

Согласовано
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал АО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

изменении состава собственников Подрядчика (включая конечных бенефициаров), а также состава исполнительных органов Подрядчика; б) информацию об изменении состава собственников (включая конечных бенефициаров) привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей Подрядчика, а также состава исполнительных органов привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей. В целях раскрытия вышеуказанной информации не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) предоставляются сканированные документы, подтверждающие произошедшие изменения, а также оригинал согласия на обработку персональных данных физических лиц (руководителей, учредителей, участников, акционеров и т.д.) с подписью субъекта персональных данных по форме, утвержденной Заказчиком.

4.1.11. В течение 7 календарных дней со дня подписания последнего акта приемки выполненных работ по демонтажу Объекта и проведения рекультивации, вывезти за пределы Объекта принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции. Также Подрядчик демонтирует и вывозит возведенные им временные здания и сооружения.

4.1.12. Обеспечить надлежащее содержание и уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к ней территории.

4.1.13. Обязанности Подрядчика:

- согласование с Заказчиком места временного хранения всех видов отходов, образующихся в процессе выполнения работ;
- осуществление сбора и временного накопления отходов;
- в десятидневный срок после окончания выполнения работ по Договору освободить места проведения работ от отходов, сдать все временно-хранящиеся отходы специализированным предприятиям.

4.1.14. После окончания работ произвести сдачу Представителю Заказчика места проведения работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 и не позднее 5 дней освободить места проведения работ от всех видов отходов, образовавшихся в процессе выполнения работ.

4.1.15. Право собственности на отходы, за исключением вторичного сырья, принадлежит Подрядчику. При этом право собственности на вторичное сырье (в том числе, но не ограничиваясь, лом цветных, черных металлов, отработанное трансформаторное масло) принадлежит Заказчику. Подрядчик передает Заказчику после выполнения работ по Договору вторичное сырье на основании Акта приема-передачи отходов (вторичного сырья) (Приложение №4 к настоящему Договору), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, по форме, согласованной сторонами (далее - Акт).

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Предоставить Подрядчику копии необходимых для выполнения работ по настоящему Договору документов, письменно запрашиваемых Подрядчиком, а также доверенности представителям Подрядчика на право представления интересов Заказчика во всех компетентных органах, участвующих в оформлении, утверждении и согласовании Документации, в пределах необходимых для выполнения работ по настоящему Договору. Оплачивать работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.2. Оказывать содействие Подрядчику при выполнении работ в рамках настоящего Договора.

4.2.3. Контролировать соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации персоналом Подрядчика (субподрядчика) и принимать действенные меры к нарушителям, вплоть до

Согласовано:
Юрисконсульт
Филиал АО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

Согласовано:
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал АО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

отстранения бригады от работы.

4.3.Заказчик вправе:

4.3.1. В одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий договор в случае, выполнения работ с отступлением от графика более чем на 1 (один) месяц либо несоответствия качества выполняемых Подрядчиком работ требованиям Технического задания или действующего законодательства.

4.3.2. Вносить в Техническое задание (Приложение №1 к настоящему Договору) и иную техническую документацию изменения и дополнения, не противоречащие условиям договора и действующему законодательству Российской Федерации. При этом изменения и дополнения предоставляются Заказчиком в письменной форме и оформляются путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.3.3. Получать от Подрядчика на любом этапе выполнения работ информацию о ходе ее выполнения.

4.3.4. Привлекать Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьими лицами в связи с недостатками составленной Документации или выполнении необходимых дополнительных работ.

4.3.5. При нарушении работниками Подрядчика, работниками субподрядных организаций, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ по Договору, требований действующих нормативных документов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации отказаться от их дальнейшего допуска на объекты Заказчика.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее исполнение Документации, и несоответствие ее требованиям норм и правил, предусмотренных Техническим заданием.

5.3. При нарушении сроков выполнения этапов работ, указанных в Календарном плане выполнения работ - Приложение №2 к настоящему Договору, по вине Подрядчика, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0.1 процента от общей стоимости договора за каждый день просрочки исполнения обязательств до полного (надлежащего) исполнения обязательств.

5.4. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по договору, Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке, предусмотренном п. 9.2. настоящего Договора и взыскать с Подрядчика убытки, понесенные Заказчиком в связи с расторжением договора и привлечением для выполнения работ нового Подрядчика, а также упущенную выгоду, рассчитанную на основании калькуляции Заказчика, других документов, подтверждающих убытки Заказчика.

5.5. При неисполнении/ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе расторжении договора в связи с невыполнением/ненадлежащим выполнением обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 % от стоимости невыполненных/ненадлежащим образом выполненных работ. При этом Заказчик вправе удержать сумму штрафа из стоимости надлежаще выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, подлежащих оплате.

5.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение на объектах Заказчика работниками Подрядчика, работниками субподрядной организации, привлеченной Подрядчиком для выполнения работ по договору Правил технической

Юрист
Филиал АО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
Филиал АО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

эксплуатации электрических сетей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации. В случае выявления факта нарушения Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 50000 (пятьдесят) тысяч рублей за каждое нарушение. Факт нарушения подтверждается протоколом, согласно Положению АО «Тюменьэнерго» о проведении проверок по соблюдению правил охраны труда на рабочих местах, составленным и подписанным представителями Заказчика и Подрядчика.

Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, установленный в настоящем пункте, в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего требования Заказчика

5.7. Подрядчик несет ответственность за причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц, когда указанное связано с ненадлежащим выполнением Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

В случае если Заказчику будет причинен ущерб в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе, в процессе использования результатов работ, Подрядчик обязан возместить Заказчику все убытки, причиненные последнему, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

5.8. Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций).

В случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде ЯНАО в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор) и непосредственно повлиявших на исполнение обязательств по Договору.

7.2. К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего Договора относятся: стихийные бедствия, войны или военные действия.

7.3. При наступлении указанных в пункте 7.2 Договора обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно известить об этом другую Сторону, приложив к извещению справку компетентного государственного органа.

7.4. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока исполнения Договора на период действия указанных обстоятельств, если они действуют не более 1 месяца. В случае действия этих обстоятельств более 1 месяца любая из сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, при этом стороны

Согласовано
Юрисконсульт
Филиал АО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

Согласовано
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал АО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

должны провести взаимные расчеты в течение 15 дней с момента расторжения Договора. При этом упущенная выгода не возмещается.

8. Права на результаты работ

8.1. Все имущественные права на результаты работ, изложенные в любых документах, переданных Заказчику, принадлежат Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик вправе распоряжаться переданной ему Подрядчиком в рамках исполнения настоящего Договора Документацией по своему усмотрению.

8.2. Подрядчик не вправе продавать и/или передавать результаты выполненных работ по договору или их часть третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.

9. Изменение, прекращение и расторжение Договора

9.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, в том числе в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору. При этом Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком уведомления об отказе от исполнения Договора, если иной срок не указан в уведомлении. При неполучении Подрядчиком уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом местонахождении Подрядчика, с изменением наименования, реорганизацией последнего, а также при неполучении Подрядчиком уведомления по иным причинам, не зависящим от Заказчика, настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи и т.п.

Подрядчик обязан прекратить выполнение работ по настоящему договору с момента получения уведомления. В течение 5 (пяти) дней с даты получения уведомления Подрядчик обязан предоставить Заказчику два экземпляра подписанного со своей стороны акта приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, фактически выполненных на дату получения Подрядчиком Уведомления. В течение 5 (пяти) дней с даты получения от Подрядчика Акта Заказчик подписывает Акт и возвращает Подрядчику один его экземпляр, либо предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта.

В связи с расторжением договора в одностороннем порядке Заказчик возмещает Подрядчику фактически понесенные последним расходы до даты получения Уведомления. Заказчик производит оплату фактически выполненных Подрядчиком работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта, на основании предоставленного Подрядчиком счета - фактуры.

Упущенная выгода, связанная с расторжением договора, не возмещается.

10. Конфиденциальность

10.1. Стороны обязуются без взаимного предварительного письменного согласования не разглашать третьим лицам информацию, составляющую коммерческую тайну: информацию, полученную в ходе заключения настоящего Договора; информацию, относящуюся к предмету и условиям настоящего Договора (содержащуюся в тексте настоящего Договора, а также в документах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора); информацию, полученную в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору (далее – конфиденциальная информация)¹. Срок

¹ За исключением информации, являющейся общедоступной; информации, в отношении которой в соответствии с действующим законодательством не может быть

Филиал АО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

СОГЛАСОВАНО
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал АО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

неразглашения конфиденциальной информации устанавливается Сторонами в течение всего срока действия Договора, а также в течение трех лет после прекращения данного срока.

Каждая из Сторон обязуется предпринять все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации

10.2. Стороны обязуются не использовать незаконно конфиденциальную информацию, а также обязуются незамедлительно информировать друг друга о ставших им известными угрозе разглашения, разглашении или ином незаконном использовании конфиденциальной информации, о случаях запросов конфиденциальной информации третьими лицами, в том числе органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления.

10.3. За разглашение или незаконное использование конфиденциальной информации Сторона, нарушившая обязательства, предусмотренные данным разделом настоящего Договора, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные убытки.

11. Антикоррупционная политика

11.1. Подрядчику известно о том, что АО «Тюменьэнерго» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 01.07.2015 № 414), ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

11.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети», представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте АО «Тюменьэнерго» по адресу: http://www.te.ru/about/antikorrupsionnaya_politika/, - полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

11.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны Подрядчика и АО «Тюменьэнерго».

11.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 11.1. –

установлен режим коммерческой тайны; информации, подлежащей раскрытию в соответствии с действующим законодательством РФ

Согласовано:
Юрисконсульт
Филиал АО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал АО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

11.3. настоящего раздела Договора, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 11.1., 11.2. настоящего раздела Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

11.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 11.1., 11.2. настоящего раздела Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 11.3. настоящего раздела Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или АО «Тюменьэнерго» имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения».

12. Условия об обеспечении исполнения обязательств подрядчика

12.1. Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору, в том числе обязательств по надлежащему выполнению работ, обязательств по уплате штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, обязательств по возмещению причиненных убытков, обеспечивается внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика в соответствии с требованиями документации о закупке (обеспечительный платеж) в размере _____ руб. (НДС не облагается). Подрядчик обязан внести обеспечительный платеж до заключения договора.

12.2. Заказчик возвращает Подрядчику обеспечительный платеж, в течение 30 дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного по форме Приложения № 6 к настоящему Договору.

12.3. В случае прекращения, расторжения настоящего Договора по причинам, не связанным с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, Заказчик, при условии отсутствия фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору, возвращает Подрядчику сумму обеспечительного платежа, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 рабочих дней с даты прекращения, расторжения Договора.

12.4. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе зачесть в счет исполнения обязательств Подрядчика по надлежащему выполнению работ, обязательств по уплате штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, обязательств по возмещению причиненных убытков всю сумму обеспечительного платежа (оставшуюся сумму обеспечительного платежа), либо часть суммы обеспечительного платежа.

12.5. Заказчик обязан направить Подрядчику письменное уведомление о зачете суммы обеспечительного платежа (частично или в полном размере) в счет исполнения обязательств по надлежащему выполнению работ, обязательств по уплате штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, обязательств по возмещению причиненных убытков. Уведомление направляется по почте - с описью вложения и подтверждением вручения адресату.

Согласовано:
Юрисконсульт
Филиал АО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал АО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

Положения ст. 317.1 ГК РФ в отношении обязательства Заказчика по возврату обеспечительного платежа Подрядчику (как полностью, так и частично) не применяются.

13. Прочие условия

13.1. В случаях, не урегулированных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.2. Переход возникших из настоящего договора прав требований к Заказчику, зачет взаимных требований без письменного согласия Заказчика не допускается. Уступка прав требований к Заказчику оформляется трехсторонним договором.

13.3. На отношения сторон по оплате работ положения ст. 317.1 ГК РФ не распространяются.

13.4. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

13.5. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении формы собственности, банковских и почтовых реквизитов, реорганизации, ликвидации, банкротстве и иных обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных договором обязательств, в срок не позднее десяти календарных дней с момента наступления соответствующих обстоятельств.

Все уведомления и иные сообщения, которые должны или могут направляться в соответствии с настоящим договором, считаются направленными надлежащим образом, если они:

- 1) доставлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- 2) доставлены курьером с распиской в получении;
- 3) высланы факсимильным сообщением (с подтверждением получения) с последующей отправкой письма одним из указанных выше способов.



13.6. Исполнение обязательств по оплате и/или направлению писем (актов, уведомлений, документов иной корреспонденции) по старым банковским реквизитам и/или адресам признается надлежащим исполнением договора до получения Стороной уведомления от другой Стороны об изменении банковских реквизитов и/или адресов.

13.7. В день подписания договора со стороны Подрядчика Подрядчик обязан направить Заказчику на электронный адрес smetanin@seves.te.ru в формате файла *.pdf скан-копию подписанного договора (со всеми приложениями к нему), с последующим направлением оригинала договора.

13.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Приложения:

- Техническое задание на выполнение работ (Приложение № 1);
- Календарный план выполнения работ (Приложение № 2);
- Сводный сметный расчет стоимости работ (Приложение № 3), выполненный на основании прилагаемых смет;
- Приложение № 3.1 – 3.... – Сметы пообъектные* (*отдельные сметы на каждый объект предоставляются Подрядчиком*);
- Форма Акта приема-передачи отходов (образец) (Приложение № 4);
- Копия памятки для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, энергетического менеджмента в АО «Тюменьэнерго» персонала Общества, подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Общества, в том числе с привлечением механизмов (Приложение № 5).



- Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ (образец) (Приложение № 6)
- Копия протокола по выбору победителя_____.

14. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Согласовано:

Юриисконсульт
Филиал АО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
Филиал АО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

№ _____ от « ____ » _____ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по рекультивации нарушенных земель на арендуемом земельном участке, отведенном под площадку для строительства объекта электросетевого хозяйства филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети.

1. Общая характеристика объекта, на котором необходимо выполнить комплекс работ по демонтажу и рекультивации:

- Наименование объекта: ПС-110/6 кВ "Багульник". Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером: 89:10:010302:74, площадью 1,18 га.
- Место расположения объекта: ЯНАО, г. Надым, промзона, панель «Н» пересечение 5 и 12 проездов.
- Вид работ: демонтаж отдельных конструктивных элементов, рекультивация нарушенных земель на арендуемом земельном участке, осуществление сдачи рекультивированного земельного участка комиссии по приемке – сдаче рекультивированных земель (совместно с заказчиком).
- Особые условия производства работ: на территории рекультивируемого земельного участка с кадастровым номером: 89:10:010302:74, площадью 1,18 га., а также на прилегающей территории образована несанкционированная свалка бытовых отходов, в связи с чем необходим вывоз и утилизация отходов расположенных на территории участка производства работ.

2. Заказчик: филиал АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети

3. Общие требования:

При выполнении работ по демонтажу отдельных конструктивных элементов и рекультивации нарушенных земель на арендуемом земельном участке, отведенном под площадку для строительства объекта электросетевого хозяйства филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети необходимо соблюдать следующие требования:

- Работы должны выполняться в соответствии с проектом производства работ; разрешается применение типовых проектов производства работ, типовых технологических карт, с привязкой к месту выполнения работ.
- Работы должны проводиться в соответствии с положениями и требованиями действующей нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документации, противоаварийных и эксплуатационных циркуляров.
- Рабочие и инженерно-технические работники, занятые на демонтажных работах и работах по рекультивации, должны иметь допуск для работы и пройти инструктаж по технике безопасности.
- При проведении работ должны быть соблюдены требования законодательства по охране и рациональному использованию земельного участка, на котором производится демонтаж и рекультивация. Самостоятельно производить платежи за негативное воздействие на окружающую среду.
- Все строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

Юрисконсульт
Филиал АО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

Секретарь конкурсной комиссии
Филиал АО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", "Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации" ППБ-01-03, "Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов" ПБ 10-382-00, "Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок" ПОТ РМ-016-2001; «Нормативными материалами по охране труда для разработки проектов организации строительства энергетических объектов», «Инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве»; РЕ 05770629.21.003-2010 от 15.04.2010г.

Все работы по рекультивации нарушенных земель должны выполняться в соответствии с:

Законом Российской Федерации «Об охране окружающей среды»; Земельным кодексом РФ; Постановлением Правительства РФ от 23.02.1994г. №140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»; Пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации "Охрана окружающей среды", М., 2000; ГОСТ 17.5.3.04-85 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации»; ГОСТ 17.5.1.02-83 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации»; Приказом Минприроды России от 22.12.1995г. №525 и Роскомзема России от 22.12.1995г. №67 об утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранности, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы; РД 39-00147105-006-97 «Инструкция по рекультивации земель, нарушенных и загрязненных при аварийном и капитальном ремонте магистральных нефтепроводов»;

- Соблюдать требования Регламента допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах АО «Тюменьэнерго» и обеспечить соблюдение персоналом подрядных и субподрядных организаций:

- правил внутреннего трудового распорядка, установленных Заказчиком;
- нормативных требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации;
- правил пропускного режима Заказчика.

- Допуск к производству работ оформляется согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» ПОТР М-01602001, РД 153-34.0-150-00.

- Подрядчик должен иметь в достаточном количестве квалифицированный персонал, имеющий специальную подготовку, стаж работы в области демонтажа зданий не менее трех лет и прошедший медицинскую комиссию.

- Квалификация персонала должна соответствовать требованиям РД 153-34.03.150-00, РД 34.03.201-97, ПБ 10-382-00, ПБ 03-246-98.

- Подрядчик должен обеспечить свой персонал необходимыми механизмами, материалами, автотранспортом, инструментом, приспособлениями и спецодеждой. При производстве работ Подрядчик должен обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты в объеме требований, применяемых на предприятиях Заказчика.

- По завершении работ подрядчиком должна быть представлена исполнительная документация в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

- Обязательное согласование с Заказчиком всех дополнительных работ.

4. Требования к материально-техническому обеспечению работ.

Выполнение работ должно быть обеспечено автотранспортом и спецтехникой, механизмами, приспособлениями.

Филиал АО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

СОГЛАСОВАНО

Секретарь конкурсной комиссии
Филиал АО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

5. Объемы работ:

5.1. Краткая техническая характеристика объекта (размеры в плане, высота сооружения, существующее конструктивное решение и т.п.):

- Земельный участок с кадастровым номером: 89:10:010302:74, площадью 1,18 га;
Категория земель: земли населенных пунктов.

5.2. Ведомость объемов работ:

п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	примечание (указать особые условия производства работ)
Демонтажные работы				
1	Резка обсадных труб наружным диаметром: до 219 мм	1 рез	18	
2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: свай площадью сечения свыше 0,1 м2	1 свая	27	
3	Разборка: бетонных фундаментов	1 м3	5,6	
4	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т погрузка	тонна	2852,5	
5	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 погрузка	тонна	3205,3	
6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки до 3 км; нормативное время пробега 0,439 час; класс груза 1	тонна	6057,8	
7	Очистка территории от отходов IV-V класса опасности	М3	100	ориентировочно
Рекультивация нарушенных земель				
8	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	6,483	
9	Песок природный для строительных: работ средний	м3	6483	
10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров (щебень, песок): расстояние перевозки св. 6,5 до 7,0; нормативное время пробега 0,877 час	1т	11021,1	
11	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	6,483	
12	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади	11,71	
13	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 50 см	1000 м3 уплотненного грунта	6,483	

Согласовано:
Юридический
Филиал АО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

СОГЛАСОВАНО
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал АО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	примечание (указать особые условия производства работ)
14	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-05	1000 м3 уплотненного грунта	6,483	
15	Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов I	1000 м2 спланированной площади	11,71	
16	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом	100 м2	117,1	
17	Торф	м3	1171	
18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки до 7 км; нормативное время пробега 0,788 час; класс груза I	1т	2166,35	
19	Боронование почвы в один след	1 га	1,171	
20	Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений: минеральных	1 га	1,171	
21	Удобрения: органо-минеральное "Универсал"	кг	586	
22	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	1 га	1,171	
23	Прикатывание посевов	1 га	1,171	

5.3. Рекультивация нарушенных земель

Целью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель является приведение земельного участка, нарушенного в процессе строительства, в состояние, пригодное для дальнейшего использования по назначению землепользователями.

Работы по рекультивации направлены на:

- восстановление верхнего плодородного слоя почвы;
- подготовку земель для последующего введения в хозяйственный оборот землепользователем;
- защиту земель от ветровой и водной эрозии.

Работы по рекультивации проводятся в границах землеотвода под строительство ПС-110/6 кВ "Багульник", силами подрядной организации.

Рекультивация проводится в два этапа:



- Технический этап рекультивации.
- Биологический этап рекультивации

5.3.1. Технический этап рекультивации

На земельном участке с кадастровым номером: 89:10:010302:74, проводится техническая рекультивация на площади 1,18 га.

Технический этап рекультивации включает в себя следующие мероприятия:

- очистку территории от остатков металлолома, мусора и бытовых отходов;
- вывоз с территории всех видов отходов производства, для утилизации в установленном порядке;
- планировка территории.



Перечень работ технического этапа рекультивации:

- Демонтаж отдельных конструктивных элементов;
- Очистка территории от строительного и бытового мусора с механизированной погрузкой в автосамосвалы с транспортировкой на полигон ТБО;
- Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом;
- Планировка поверхности нарушенных земель (Работы по нанесению торфяно-песчаной смеси и планировки нарушенных земель проводятся только в случае нарушения почвенно-растительного слоя);
- Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу;
- Разработка грунта (торфа) с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 2 с перевозкой грузов автомобилями-самосвалами.;
- Разработка грунта (песка) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 2 с перевозкой грузов автомобилями-самосвалами.
- Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом.

5.3.2. Биологический этап рекультивации

Биологический этап рекультивации направлен на закрепление поверхностного слоя почвы корневой системой растений, создание сомкнутого травостоя и предотвращение развития водной и ветровой эрозии почв на нарушенных землях.

Биологический этап рекультивации выполняется после завершения технического этапа. В процессе биологической рекультивации выполняется внесение минеральных удобрений и посев трав на территориях, где были размещены объекты капитального строительства в местах повреждения почвенно-растительного слоя земельных участков.

При использовании семян необходимо руководствоваться федеральным законом №149-ФЗ «О семеноводстве». Согласно статье 21 ФЗ №149-ФЗ запрещается использовать для посева семена, сортовые и посевные качества которых не соответствуют требованиям государственных стандартов и иных нормативных документов в области семеноводства.

После высевания травосмеси необходимо выполнить послепосевное прикатывание, которое способствует лучшему контакту семян с почвой и более дружному появлению всходов. Послепосевное прикатывание выполняется механизированным способом при помощи гусеничного трактора и зубчато-кольчатого прицепного катка.



Перечень работ по биологическому этапу рекультивации земель:

- Боронование почвы в один след;
- Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений минеральных (Удобрения: органо-минеральное "Универсал");
- Посев луговых газонов тракторной сеялкой;
- Прикатывание посевов.

Биологическая рекультивация проводится только на нарушенных участках. В случае, если участки представляют собой естественный биоценоз и экосистема находится в квазикоренном состоянии, биологическая рекультивация не проводится.

6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ:

- С момента начала работ и до завершения работ, Подрядчик должен вести журнал производства работ.
- Передача-приемка результатов выполненных работ оформляется актом выполненных работ КС-2, справкой о стоимости работ формы КС-3 и актом по форме ОС-3.



- Передача-приемка результатов выполненных работ должна быть осуществлена в бесснежный период.
- Подрядчик осуществляет совместно с заказчиком сдачу рекультивированного земельного участка комиссии по приемке-сдаче рекультивированных земель, под председательством уполномоченного лица от администрации муниципального образования Надымского района.

7. Требования к расчету стоимости работ:

Стоимость работ определяется локальными сметными расчетами на объект. Дополнительно предоставляется сводный сметный расчет стоимости работ, в который со ссылкой на соответствующий номер локальной сметы, включаются отдельными строками итоги на отдельные виды затрат, включенные в локальные сметы. Сметная документация составляется в двух уровнях цен: в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен 2001 года (указываются справочники цен) и в текущем уровне цен, применяя метод пересчета базовых цен в текущий уровень с помощью индекса изменения сметной стоимости.

8. Срок выполнения работ.

Срок начала выполнения работ по настоящему Договору: с момента подписания настоящего Договора;

Сдача рекультивированного земельного участка комиссии по приемке – сдаче рекультивированных земель (совместно с заказчиком) должна быть осуществлена до 15.09.2017 г.;

Срок окончания выполнения работ (с учетом сроков подготовки и подписания акта по приемке земельного участка) не позднее «30» ноября 2017 г.

9. Прочие условия:

- Услуги связи, социально-бытовые, транспортные - Заказчиком не предоставляются.
- Подрядчику необходимо предоставлять списки работающего персонала в филиал АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.
- Получение пропусков, для проезда через контрольно-пропускной пункт к месту выполнения работ, производится Подрядчиком самостоятельно.
- Заказчик компенсирует Подрядчику затраты на вывоз и размещение отходов в составе накладных расходов.
- Подрядчик производит транспортировку отходов, находящихся на земельном участке с кадастровым номером: 89:10:010302:74, площадью 1,18 га и прилегающей к нему территории своими силами (при наличии лицензии на транспортирование отходов) или с привлечением лицензированного на данный вид деятельности предприятия, на специализированный полигон в г. Надым.

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Согласовано:
Юрисконсульт
Филиал АО «Тюменьэнерго» -
«Северные электрические сети»

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал АО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

Приложение №2
к Договору подряда на Выполнение работ по рекультивации
нарушенных земель на арендуемом земельном участке, введенном
под площадку для строительства объекта электросетевого хозяйства
филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети.

№ _____ от « _____ » _____ 2017 г.

Календарный план выполнения работ

Наименование объекта	Наименование этапа работ и перечень предоставляемой документации		
	Демонтажные работы отдельных конструктивных элементов	Рекультивация нарушенных земель	Сдача рекультивированного земельного участка комиссии по приемке – сдаче рекультивированных земель (совместно с заказчиком)
ПС-110/6 кВ "Багульник". Земельный участок с кадастровым номером: 89:10:010302:74	ДД.ММ.ГГ.	ДД.ММ.ГГ.	ДД.ММ.ГГ.

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

М.П.

Согласовано:
Юрисконсульт
Филиал АО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал АО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

Приложение №3
к Договору подряда на Выполнение работ по рекультивации
нарушенных земель на арендуемом земельном участке, отведенном
под площадку для строительства объекта электросетевого хозяйства
филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети.

№ _____ от « _____ » _____ 2017 г.

Сводный сметный расчет стоимости работ

№ п/п	Наименование объекта	Номер локальной сметы (расчета)	Стоимость работ по Объекту ЭСХ в текущих ценах, (руб.)	Стоимость работ по этапам, (руб)	
				Демонтажные работы отдельных конструктивных элементов	Рекультивация нарушенных земель
1.	ПС-110/6 кВ "Багульник". Земельный участок с кадастровым номером: 89:10:010302:74	№....	X,XX	X,XX	X,XX
2.		№....	X,XX	X,XX	X,XX
3.		№....	X,XX	X,XX	X,XX
	ВСЕГО:		X,XX	X,XX	X,XX

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

М.П.

М.П.

Согласовано:
Юриисконсульт
Филиал АО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

СОГЛАСОВАНО
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал АО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

Приложение №4

к Договору подряда на Выполнение работ по рекультивации
нарушенных земель на арендуемом земельном участке, отведенном
под площадку для строительства объекта электросетевого хозяйства
филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети.

№ _____ от «____» _____ 2017 г.

ФОРМА

АКТ
приема-передачи отходов (вторичного сырья)

Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчик передал, а Заказчик принял отходы, образующиеся в результате выполнения работ по договору № _____ от _____ г.:

№ п/п	Наименование отходов	Масса, отходов, т

ЗАКАЗЧИК:


ПОДРЯДЧИК:

Согласовано:
Юриисконсульт
Филиал АО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

СОГЛАСОВАНО
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал АО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

УТВЕРЖДАЮ

И.о. первого заместителя
генерального директора –
главного инженера
АО «Тюменьэнерго»

 Боровицкий В.Г.

« 6 » _____ 2015 г.

ПАМЯТКА

Для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, энергетического менеджмента в АО «Тюменьэнерго» персонала Общества, подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Общества, в том числе с привлечением механизмов.

1. В АО «Тюменьэнерго» разработана, внедрена, функционирует и поддерживается в рабочем состоянии интегрированная система менеджмента (ИСМ), соответствующая требованиям международных стандартов:
 - 1.1. ISO 9001 «Системы менеджмента качества».
 - 1.2. ISO 14001 «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению».
 - 1.3. ISO 18001 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования».
 - 1.4. ISO 50001 «Система энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению».
2. Персонал, выполняющий работы на оборудовании АО «Тюменьэнерго», обязан соблюдать следующие правила:
 - 2.1. Знать требования Политики ИСМ и способствовать их выполнению.
 - 2.2. Все работы производить в строгом соответствии с действующими процедурами, инструкциями, правилами и нормами, а также предупреждать возможные последствия отклонения от установленных процедур.
 - 2.3. Осуществлять сбор и размещение отходов и мусора в специально отведенных для этого местах и контейнерах.
 - 2.4. Не допускать разлива, утечек и протечек нефтепродуктов, лакокрасочных, горюче-смазочных и иных вредных химических веществ, в случае разлива немедленно произвести очистку.
 - 2.5. Использовать автотранспорт и строительно-дорожную технику, прошедшие контроль содержания вредных веществ отработанных газов, согласно установленному порядку.
 - 2.6. Не допускать попадания отходов и мусора на почву, в ливневые стоки, на тропинки, тротуары и дороги - проводить немедленную их очистку.
 - 2.7. Самостоятельно проводить уборку рабочих мест и территории после окончания работы, обеспечить содержание земельного участка в надлежащем виде.
 - 2.8. Нести ответственность за нарушение почвенно-растительного слоя вне границ земельного отвода и загрязнение территории производственными и бытовыми отходами, нефтепродуктами.
 - 2.9. Ознакомиться с Реестром экологических аспектов деятельности АО «Тюменьэнерго», правилами безопасного обращения с отходами: «Правила обращения с отходами производства и потребления в ОАО «Тюменьэнерго» ПР 05770629.23.001-2009, «Инструкцией по практическому ведению работ с отходами 1-3 классов опасности» ИН 05770629-07-23-002-2009.
 - 2.10. Работники обязаны соблюдать правила промышленной и пожарной безопасности, выполнять требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда.



Уполномоченный представитель АО «Тюменьэнерго» в области экологической безопасности: _____

Согласовано:
Юриисконсулат
Филиал АО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

СОГЛАСОВАНО

Секретарь конкурсной комиссии
Филиал АО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

- 2.11. Не допускать к выполнению работ в электроустановках работников, не ознакомившихся с перечнем потенциальных опасностей при выполнении работ на объектах АО «Тюменьэнерго», не прошедших обучение, инструктаж, стажировку, проверку знаний, обязательные медицинские осмотры.
- 2.12. Перед началом работы персонал должен быть обеспечен всеми необходимыми сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты, обучен правилам применения средств защиты и обязан пользоваться ими для обеспечения безопасности труда.
- 2.13. Весь персонал должен быть обучен безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, должен быть обеспечен инструкциями по охране труда по профессиям и видам выполняемых работ.
- 2.14. Исполнитель (подрядчик) обязан соблюдать действующие стандарты и требования АО «Тюменьэнерго» установленные в области охраны окружающей среды и в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.
- 2.15. Исполнитель (подрядчик) в ходе работы не в праве выполнять указания АО «Тюменьэнерго», если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.
- 2.16. Работники должны быть осведомлены о существующем или потенциальном влиянии своей деятельности на потребление энергоресурсов и потери электроэнергии на объектах АО «Тюменьэнерго».
- 2.17. Обеспечивать рациональное и экономное использование всех энергоресурсов, получаемых от АО «Тюменьэнерго», а также принимать все необходимые меры по минимизации потерь этих энергоресурсов.
- 2.18. Не допускать работу осветительных приборов в дневное время, если уровень естественной освещенности соответствует требованиям охраны труда и технике безопасности.
- 2.19. Рационально и экономно использовать нагревательные приборы и другое энергопотребляющее оборудование.
- 2.20. Планировать и реализовывать мероприятия по энергосбережению.
- 2.21. Обеспечивать учёт потребляемых энергоресурсов.
- 2.22. Отдавать предпочтение применению энергосберегающего оборудования.
- 2.23. Понимать важность энергосбережения и его экономические выгоды.
- 2.24. Поддерживать состояние используемого энергопотребляющего оборудования в соответствии с нормативными документами.
3. Персонал АО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, которые выполняют работы на оборудовании АО «Тюменьэнерго», несет ответственность за выполнение перечисленных выше правил.



Согласовано: АО «Тюменьэнерго» (филиал) «Северные электрические сети»

Согласовано:
Юри-консульт
филиал АО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

СОГЛАСОВАНО
Секретарь конкурсной комиссии
филиал АО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

Приложение № 6
к Договору подряда на Выполнение работ по рекультивации
нарушенных земель на арендуемом земельном участке, отведенном
под площадку для строительства объекта электросетевого хозяйства
филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети.

№ _____ от «___» _____ 2017 г.

ОБРАЗЕЦ

Форма АКТА
сдачи-приемки выполненных работ
№ _____ от «___» _____ 201_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, АО «Тюменьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании доверенности № _____ от _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, составили настоящий акт в том, что согласно Договору подряда № _____ на Выполнение работ по рекультивации нарушенных земель на арендуемом земельном участке, отведенном под площадку для строительства объекта электросетевого хозяйства филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети, от «___» _____ 201_ г. Подрядчиком выполнены следующие работы за _____ 201_ года:

Наименование Объекта	Наименование этапа выполнения работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	НДС, руб.	Сумма, руб. с НДС
Итого:						

Всего на сумму _____ (_____) рублей ____ копеек, в том числе НДС 18% _____ рублей ____ копеек.

Работы Подрядчиком выполнены в полном объеме и своевременно (или другое).

Наличие (отсутствие) претензий у Заказчика _____.

Документы приняты по накладной № ____ от «___» _____ 201_ г.

Подписанием настоящего акта Стороны подтверждают, что Подрядчиком переданы, а Заказчиком приняты документы и материалы, указанные в Техническом задании (Приложение №1 к Договору подряда), по следующим земельным участкам:

- _____;
- _____.

Заказчик:

Подрядчик:

Согласовано:
Юриисконсульт
Филиал АО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал АО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети