

выполнение работ по ремонту трансформатора напряжения в заводских условиях для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс

г. Нягань

« ____ » _____ 2018г.

Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс Соловьёва Андрея Владимировича, действующего на основании доверенности № 28535 от 08 сентября 2017 года., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АББ» (ООО «АББ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице руководителя филиала ООО «АББ» в городе Чебоксары Фомина Евгения Александровича, действующего на основании доверенности №402 от 22.08.2017г., с другой стороны, на основании Протокола заседания закупочной комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс по выбору победителя закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) № _____ от _____ г., (Приложение №2 к настоящему договору) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по ремонту трансформатора напряжения в заводских условиях для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс (далее – «Филиал»), а Заказчик обязуется оформить двухсторонний Акт приема-передачи трансформатора в ремонт, своевременно принять и произвести оплату выполненных работ в полном соответствии с условиями договора.

1.2. Все условия настоящего договора являются для Заказчика/Подрядчика существенными.

1.3. Объект, принимаемый Подрядчиком в ремонт, содержание и сроки выполнения работ по договору установлены Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему Договору), (далее ТЗ).

2. Определение понятий и терминов

2.1 Определения, содержащиеся в данной Статье, предназначены для однозначного понимания терминов и формулировок настоящего Договора. Нижеприведенные термины имеют следующие значения: «Акт о приемке выполненных работ» - документ, составленный по форме КС-2, подтверждающий выполнение подрядчиком работ, подписанный Подрядчиком и Заказчиком, являющийся основанием для подписания Сторонами справки о стоимости выполненных работ (КС-3).

2.2 **Срок предъявления требования, связанных с недостатками Работ**, - период, начинающийся с даты подписания в установленном порядке акта сдачи-приемки выполненных работ и заканчивающийся по истечении срока, установленного договором.

2.3 **«Дополнительные работы»** - дополнительные объемы работ, не предусмотренные ранее договором, выявленные в процессе выполнения запланированных работ и необходимость в которых вызвана требованием НТД.

2.4 **«Заявка»** - документ определяющий дату и время вывода оборудования (Объекта) в ремонт.

2.5 **«Нормативная документация»** - стандарты, проектно-конструкторская документация на оборудование, инструкции, ТУ, ГОСТы, СНиПы, РД, применяемые в РФ, технические условия на ремонт и т.п.;

2.6 **«Оборудование»; «Электрооборудование»** - совокупность механизмов, машин, устройств, приборов, объединенных определенной технологической схемой и предназначенных для выполнения заданной работы (ГОСТ 18322-78).

2.7 **«Объект»** - оборудование (изделие), обладающее потребностью в определенных

СОГЛАСОВАНО
Юрисконсульт филиала
АО "Тюменьэнерго"
"Энергокомплекс"

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь Закупочной
комиссии филиала
АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс

операциях технического обслуживания и ремонта и приспособленностью к выполнению этих операций.

2.8 **«Организационно-распорядительная документация»** - планы, графики, программы, ведомости работ, протоколы и соглашения, акты технического состояния оборудования, документы фиксирующие результаты пуско-наладочных работ, акты сдачи-приемки выполненных работ, подписанные сторонами в ходе исполнения настоящего Договора.

2.9 **«Отчетный период»** - календарный месяц.

2.10 **«Приложения»** - согласованные Сторонами документы, прилагаемые к настоящему Договору на этапе заключения или его выполнения, и признанные сторонами его неотъемлемой частью.

2.11 **«Приемка в эксплуатацию»** - означает, что выполнен весь объем работ, предусмотренный договором, проведены необходимые испытания и оборудование передается в эксплуатацию.

2.12 **«Ремонт»** - комплекс мероприятий по восстановлению исправности или работоспособности объекта, или восстановление ресурсов объекта или его составных частей (ГОСТ 18322-78).

2.13 **«Согласование»** - подтверждение в письменной форме, сделанное Заказчиком и Подрядчиком с двух сторон.

2.14 **«Справка о стоимости выполненных работ»** - документ, составленный по форме КС-3 в порядке, предусмотренном нормативными актами РФ, подтверждающий стоимость выполненных подрядчиком работ, подписанный полномочными Представителями Сторон.

2.15 **«Стороны»** - Заказчик и Подрядчик при совместном упоминании по тексту настоящего договора.

2.16 **«Техническая документация»** - конструкторская документация заводоизготовителей оборудования (чертежи, инструкции, эксплуатационные и ремонтные документы) эксплуатационные и противоаварийные циркуляры, предписания и др.;

2.17 **«Технический Акт» (Акт сдачи-приемки отремонтированного, модернизированного объекта электрических сетей)** - документ, отражающий факт сдачи Подрядчиком отремонтированного (модернизированного) объекта и приемки Заказчиком данного объекта с указанием перечня работ, оценки качества выполненных работ, оформленных в соответствии с требованиями приложения №50 СО 34.04.181-2003.

2.18 **«Эксплуатация»** - стадия жизненного цикла объекта на котором реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество (ГОСТ 25866-83).

2. Стоимость договора и порядок расчета.

3.1. Общая стоимость работ по договору составляет 577 122,00 (Пятьсот семьдесят семь тысяч сто двадцать два) рубля 00 копеек, кроме того НДС по ставке 18% - 103 881,96 (Сто три тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 96 копеек, всего 681 003,96 (Шестьсот восемьдесят одна тысяча три) рубля 96 копеек с учетом НДС определяется локальным сметным расчетом (Приложение 3).

3.2. При изменениях, влияющих на срок и стоимость выполняемых работ, между Сторонами оформляется дополнительное соглашение к договору.

3.3. Общая стоимость работ по договору может быть пересмотрена на основании предоставленных Подрядчиком необходимых расчетов с оформлением дополнительного соглашения в случаях:

- введения в действие нормативно-правовых актов РФ, влияющих на ценообразующие факторы;

- изменения состава основных производственных фондов, входящих в Техническое задание (Приложение 1);

- при наличии дополнительных работ: дефектов, выявленных в ходе ремонта оборудования, оформленных «Актом дефектации оборудования» (по форме Приложения 6), в котором установлена необходимость в проведении дополнительного объема работ, оказывающих

СОГЛАСОВАНО

Юриисконсульт филиала
АО "Тюменьэнерго"
"Энергокомплекс"

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь Заключочной
комиссии филиала
АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс

влияние на стоимость работ по договору.

3.4. Общая стоимость работ включает в себя затраты на выполнение Подрядчиком работ, в соответствии с условиями договора, в т.ч. затраты на приобретение и доставку материалов к месту проведения работ, запасных частей, комплектующих и необходимой техники, а также командировочные расходы, подготовку рабочего места и допуск.

3.5. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком за фактически выполненные работы за минусом штрафных санкций, в случае их предъявления и признания Подрядчиком.

3.6. Основанием для осуществления платежей является:

- подписанный Заказчиком и Подрядчиком Локальный сметный расчет;
- подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 (утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г №100);
- подписанная Заказчиком и Подрядчиком Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г №100);
- подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт по форме ОС-3 «Акт о приемке-сдаче отремонтированных, реконструируемых, модернизированных основных средств» на соответствующие виды работ;
- счет – фактура.

3.7. Подрядчик должен представить Заказчику документы, подтверждающие выполнение работ (Акт по форме КС-2, Справку о выполненных работах КС-3, Акт формы ОС-3) не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным.

3.8. Заказчик обязан рассмотреть и подписать документы, указанные в п. 3.7 в течение 10 (десяти) рабочих дней или предоставить письменный мотивированный отказ.

3.9. Подрядчик обязан выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующую положениям ст. 169 НК РФ, в срок не позднее 10 календарных дней, считая со дня выполнения работ.

В случае, если Подрядчик не выставил в срок счет-фактуру, либо выставил счет-фактуру, содержание которого не соответствует ст. 169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику оригинала счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета, указанных выше.

3.10. Ненадлежащее оформление Подрядчиком счета-фактуры освобождает Заказчика от ответственности за просрочку оплаты по Договору.

3.11. Оплата по договору производится не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.12. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

3.13. В случае увеличения ставки НДС в течение срока действия настоящего Договора цена Работ, указанная в Договоре и подлежащая оплате, увеличивается Подрядчиком в одностороннем порядке на сумму увеличения ставки НДС, и Заказчик обязан будет оплатить цену Работ, увеличенную на действующую ставку НДС. Подрядчик выставляет счет на оплату, в котором ставка НДС и сумма налога выделяются отдельной строкой.

4. Порядок производства работ

4.1. Для реализации договора Заказчик обязан:

4.1.1. В течение 10 календарных дней после подписания настоящего договора, назначить своих Представителей - (в т.ч. но, не ограничиваясь супервайзером), уполномоченных выступать от имени Заказчика по всем вопросам, касающимся исполнения технической

СОГЛАСОВАНО
Юриконсульт филиала
АО "Тюменьэнерго"
"Энергокомплекс"

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь Закупочной
комиссии филиала
АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс

части настоящего Договора. Задачи, функции, полномочия Представителей Заказчика определяются условиями настоящего Договора.

4.1.2. Осуществлять оплату работ, выполняемых Подрядчиком, в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

4.1.3. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, незамедлительно письменно уведомить об этом Подрядчика с указанием срока и времени прибытия последнего к месту установки трансформатора для составления Акта «Об обнаруженных недостатках/дефектах выполненных работ» по форме, предусмотренной Приложением 5. В Акте должны быть указаны сроки устранения выявленных недостатков/дефектов.

4.1.4. Подготовить трансформатор к вывозу с производственной базы Заказчика (мкр. Энергетиков, д. 70, г. Нягань, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Россия, 628187), добросовестно упаковать трансформатор для его сохранности от повреждений при обычных условиях хранения и транспортирования;

Предоставить транспортному средству Подрядчика доступ на производственную базу Заказчика в дату, согласованную Сторонами;

Осуществить погрузку трансформатора на предоставленное Подрядчиком транспортное средство при вывозе трансформатора с производственной базы Заказчика и разгрузку трансформатора с транспортного средства при возврате трансформатора на производственную базу Заказчика после ремонта;

Передать трансформатор Подрядчику, а после ремонта принять трансформатор от Подрядчика по Акту приема-передачи оборудования в ремонт/из ремонта.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. При обнаружении недостатков в выполненных работах Заказчик имеет право составить Акт «Об обнаруженных недостатках/дефектах выполненных работ» в одностороннем порядке, в случае если Подрядчик не прибыл в срок, указанный в уведомлении в соответствии с п. 4.1.3.

4.3. Для реализации договора Подрядчик обязан:

4.3.1. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию: а) об изменении состава собственников Подрядчика (включая конечных бенефициаров), а также состава исполнительных органов Подрядчика; б) информацию об изменении состава собственников (включая конечных бенефициаров) привлекаемых субподрядчиков Подрядчика, а также состава исполнительных органов привлекаемых субподрядчиков. В целях раскрытия вышеуказанной информации не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) предоставляются сканированные документы, подтверждающие произошедшие изменения, а также оригинал согласия на обработку персональных данных физических лиц (руководителей, учредителей, участников, акционеров и т.д.) с подписью субъекта персональных данных по форме, утвержденной Заказчиком.

В случае неисполнения обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора. При этом Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком уведомления об отказе от исполнения Договора, если иной, более поздний, срок не указан в уведомлении. При неполучении Подрядчиком уведомления (в том числе по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом местонахождении Подрядчика, с изменением наименования, реорганизацией последнего), Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи».

4.3.2. В соответствии со ст.431.2 ГК РФ Подрядчик заверяет Заказчика о следующих обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения настоящего Договора:

СОГЛАСОВАНО

Юриисконсульт филиала
АО "Тюменьэнерго"
"Энергокомплекс"

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь Закупочной
комиссии филиала
АО "Тюменьэнерго" Энергокомплесе

- Подрядчик надлежащим образом учрежден, действует и отвечает всем требованиям законодательства РФ;
- Лицо, подписывающее (заключающее) договор, дополнительные и иные соглашения к Договору, первичные учетные документы от имени и по поручению Подрядчика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия;
- Подрядчик имеет все необходимые разрешения/одобрения компетентного органа Подрядчика на заключение и/или исполнение Договора, полученные с соблюдением всех корпоративных и иных процедур, требований действующего законодательства РФ и учредительных документов Подрядчика.
- Подрядчик имеет право осуществлять виды деятельности, предусмотренные настоящим Договором (Подрядчиком получены все необходимые разрешения, сертификаты и прочие документы);
- Выполнение работ по Договору с применением материалов не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, материалы не обременены какими бы то ни было обязательствами перед третьими лицами (в т.ч., но не ограничиваясь, материалы не обращены взыскание третьих лиц в связи с неисполнением обеспеченного залогом обязательства, или в отношении указанных материалов предъявлены иные требования третьих лиц), материалы не находятся под залогом и арестом.

На основании ст. 406.1 ГК РФ Стороны договорились, что Подрядчик обязуется по письменному требованию Заказчика возместить в полном объеме все имущественные потери (упущенную выгоду и реальный ущерб) Заказчика, возникшие вследствие недостоверности вышеуказанных заверений, в том числе имущественные потери, возникшие в связи с предъявлением к Заказчику претензий, санкций и прочих требований третьих лиц, возникновением возможных споров (в т.ч. судебных), как влекущих за собой расторжение Договора либо признание его недействительным, так и не влекущих расторжение/признание недействительным Договора.

Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязуется вместо возмещения Заказчику вышеуказанных имущественных потерь оплатить неустойку в размере 10% от цены Договора за каждый случай недостоверности вышеуказанных заверений.

Оформить все сопроводительные документы, необходимых для транспортировки трансформатора своими силами за счет собственных средств с оформлением двухстороннего Акта приема-передачи в ремонт.

4.3.3. Осуществить перевозку трансформатора в ремонт от производственной базы Заказчика (мкр. Энергетиков, д. 70, г. Нягань, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Россия, 628187) до производственной площадки ООО «АББ» в г. Екатеринбурге (Российская Федерация, 620066, Екатеринбург, ул. Бархотская, 1).

Обеспечить выполнение работ по данному договору на производственной площадке ООО «АББ» в г. Екатеринбурге и из своих материалов, своими силами и средствами, с применением своего оборудования. Подрядчик гарантирует, что качество материалов и оборудования, применяемых для производства работ, будет соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к данному оборудованию.

4.3.4. Обеспечить выполнение работ инженерно-техническим персоналом и квалифицированной рабочей силой в количестве, необходимом для качественного исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

4.3.5. Осуществлять технический надзор за качественным выполнением работ, продолжительность которых не должна превышать сроки, определенные нормативно-технической документацией на проведение ремонтов и договором.

4.3.6. Обеспечить решение возникающих в ходе производства работ технических и организационных вопросов совместно с Представителем Заказчика.

4.3.7. Немедленно известить Заказчика (с последующим письменным уведомлением) и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ и/или изменении состава работ;

СОГЛАСОВАНО

Юриисконсульт филиала
АО "Тюменьэнерго"
"Энергокомплекс"

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь Закупочной
комиссии филиала
АО "Тюменьэнерго" Энергокомплесе

- иных обстоятельствах, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность её завершения в срок.

4.3.8. Для устранения недостатков, в качестве разумного срока в работах Стороны признают срок, равный первоначально согласованному сроку для выполнения тех работ, недостатки в которых должны быть устранены. Если недостатки в работах являются устранимыми, то Заказчик не вправе отказаться от Договора в связи с выявленными недостатками в работах до момента истечения такого разумного срока на их устранение.

4.3.9. После составления Акта дефектации оборудования (по форме Приложения б), в котором установлена необходимость проведения дополнительного объема работ, Подрядчик обязан в течение двух рабочих дней, с момента оформления Акта дефектации оборудования в процессе ремонта в письменной форме уведомить Заказчика о необходимости проведения дополнительных работ, с указанием состава работ и МТР, их стоимости с приложением вышеуказанного Акта.

4.3.10. По требованию Заказчика Подрядчик обязуется информировать Заказчика о ходе выполнения работ.

4.3.11. Осуществлять контроль качества оформления предоставляемой Заказчику документации.

4.3.12. Осуществить подготовку трансформатора к перевозке из ремонта от Производственной площадки ООО «АББ» в г. Екатеринбурге Подрядчика до производственной базы Заказчика (мкр. Энергетиков, д. 70, г. Нягань, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Россия, 628187) и оформление всех сопроводительных документов, необходимых для транспортировки трансформатора производит Подрядчик своими силами за счет собственных средств с оформлением двухстороннего Акта приема-передачи из ремонта.

4.3.13. После проведения работ по данному договору, Подрядчик обязуется в течение 10 календарных дней с момента выполнения работ, отправить трансформатор на производственную базу Заказчика, письменно уведомив Заказчика о дате отправки и дате прибытия трансформатора на производственную базу Заказчика.

4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1. Запросить у Заказчика необходимую техническую документацию до начала и в ходе производства работ по настоящему Договору.

4.4.2. Пользоваться в течение всего срока ремонта документацией технического архива Заказчика и другими имеющимися в его распоряжении техническими документами.

4.4.3. Не приступать к выполнению работ в случае, если Заказчик не передаст ему необходимую для выполнения работ техническую документацию. При предоставлении Заказчиком документации, указанной в настоящем пункте приступить к выполнению работ не позднее дня, следующего за днем предоставления документации Заказчиком.

5. Требования к контролю качества выполняемых работ

5.1 Качество выполняемых работ обеспечивается следующими факторами:

- качеством применяемой документации (проектной, технологической, конструкторской, нормативной), и т.п.;
- качеством применяемых материалов и оборудования их соответствием действующим ГОСТам, сертификатам соответствия и требованиям стандартов;
- качеством технологии производства работ;
- качеством ремонтной документации, определенной пунктом 4.3.11 настоящего Договора.

5.2 Контроль качества производства работ осуществляется Сторонами в соответствии с установленными обязанностями по настоящему Договору:

- входной контроль материально технических ресурсов и оборудования, осуществляется Подрядчиком.

СОГЛАСОВАНО
Юриисконсульт филиала
АО "Тюменьэнерго"
"Энергокомплекс"

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь Закупочной
комиссии филиала
АО "Тюменьэнерго" Энергокомплеск

5.3 Результаты контрольных процедур для обеспечения качества выполняемых работ фиксируются Сторонами следующим образом:

- факт соответствия качества применяемых материалов и выполненных работ фиксируется в «Акте на приемку из ремонта оборудования» (Приложение 4 к Договору) с приложением подтверждающих документов;
- соблюдение технологии и качество выполненных работ фиксируются в Акте «об обнаруженных недостатках/дефектах выполненных работ» (Приложение 5 к договору) при промежуточном контроле и в Акте «на приемку из ремонта оборудования» при сдаче-приемке выполненных работ;
- документация, передаваемая Подрядчиком после окончания работ в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, проверяется Заказчиком и в случае обнаружения ее несоответствия требованиям, установленным к содержанию и оформлению технической документации, возвращается Подрядчику для доработки.

6. Сроки по договору

6.1. Срок действия договора с даты подписания сторонами до полного исполнения обязательств Сторонами, своих обязательств по нему.

6.2. Срок выполнения работ по настоящему договору в период с 17.08.2018г. по 28.02.2019г.

Дата вывоза Оборудования с производственной базы Заказчика согласовывается Сторонами после получения Подрядчиком письменного уведомления от Заказчика о готовности к вывозу Оборудования.

Заказчик обязан известить Подрядчика о готовности к вывозу Оборудования, направив Заказчику письменное уведомление не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до планируемого вывоза. Направлением такого уведомления Заказчик подтверждает готовность Оборудования к вывозу.

Подрядчик обязуется вывезти поврежденное Оборудование с производственной базы Заказчика для проведения ремонта на Заводе-изготовителе в срок не более 2 (двух) недель с момента получения от Заказчика письменного уведомления.

В любом случае Оборудование должно быть вывезено с производственной базы Заказчика не позднее «31.12.2018г.»

6.3. Сроки выполнения работ определяются на основании Технического задания (Приложение 1 к настоящему договору).

6.4. Независимо на начальный срок выполнения Работ, согласованный выше, Подрядчик вправе не приступать к выполнению Работ до того, как Договор будет заключён и подписан обеими Сторонами.

6.5. Во всех случаях, когда в соответствии с Договором или законом Подрядчик вправе не приступать к выполнению Работ и/или приостановить выполнение Работ, в том числе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Заказчика или иных действий или бездействий со стороны Заказчика, препятствующих своевременному исполнению Подрядчиком своих обязательств, согласованные начальный и конечный сроки выполнения Работ автоматически переносятся и продлеваются на срок, разумный с учетом всех обстоятельств, но на срок не меньший, чем срок такой приостановки/ задержки исполнения со стороны Заказчика, и Подрядчик не несет ответственности за нарушение первоначально согласованных начального и конечного сроков. Данное правило применяется независимо от того, возникло ли обстоятельство, дающее право на продление срока исполнения Подрядчиком обязательств, до или после согласованного срока исполнения таких обязательств.

7. Приемка выполненных работ

7.1 Передача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются Актом о приемке выполненных работ формы КС-2 и Справкой о стоимости выполненных работ формы КС-3 (составляемой в пяти экземплярах) подписанной

СОГЛАСОВАНО
Юрисконсульт филиала
АО "Тюменьэнерго"
"Энергокомплекс"

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь Закупочной
комиссии филиала
АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс

Заказчиком и Подрядчиком, а также Актами по форме ОС-3 «Акт о приемке-сдаче отремонтированных, реконструируемых, модернизированных основных средств» по окончании работ.

7.2 В случае обнаружения Заказчиком некачественного выполнения работ данные нарушения фиксируются в Акте «об обнаруженных недостатках/дефектах выполненных работ» с определением порядка и сроков их устранения (Приложение 5 к настоящему Договору). Акт подписывается Представителями Сторон. При отсутствии мотивированного отказа Подрядчика от подписания Акта «об обнаруженных недостатках/дефектах выполненных работ», Акт считается принятым в редакции Заказчика.

7.3 Результаты работы Подрядчика, в которых Представитель Заказчика обнаружил недостатки при ее приемке, а также при несоответствии характеристик оборудования, вышедшего из ремонта, осуществляется повторная приемка результатов работ Заказчиком после устранения Подрядчиком соответствующих замечаний Представителя Заказчика. Подрядчик обязан за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранить имеющиеся замечания.

7.4. По окончании работ Подрядчик оформляет Акт на приемку из ремонта оборудования.

7.5. Акты на приемку из ремонта оборудования и паспорта на оборудование Подрядчик передает Представителю Заказчика в срок не позднее чем через 7 (семь) календарных дней после окончания работ.

8. Качество работ

8.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение комплекса работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями инструкций по технологии ремонтов, инструкций заводов-изготовителей оборудования, нормативной и технологической документацией и действующими нормами, и правилами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации оборудования;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и срок, установленный договором для предъявления требований, связанных с недостатками Работ;
- качество материалов, комплектующих изделий, конструкций и систем, используемых Подрядчиком для выполнения работ, в соответствии с проектной документацией, государственными стандартами, техническими условиями;
- наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов или других документов удостоверяющих качество материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, используемых Подрядчиком для выполнения работ.

8.2. Подрядчик гарантирует достижение оборудованием, указанным в Приложении №1 к Договору, показателей работы, установленных технической документацией, и возможность его эксплуатации на протяжении срока, указанного в п.п.8.3 настоящего Договора.

8.3. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с недостатками Работ, в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приемки-передачи Оборудования на производственной базе Заказчика (мкр. Энергетиков, д. 70, г. Нягань, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Россия, 628187) после завершения работ, в зависимости от того, какой срок наступит ранее.

В указанный в настоящей статье срок Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по выбору последнего:

(а) устранения недостатков или повторного выполнения части Работ, выполненной с недостатками, в сроки, согласованные Сторонами с учетом положений п. 4.3.2. Договора. При этом ответственность Подрядчика ограничивается предоставлением тех материалов и персонала, которые предоставлялись Подрядчиком в рамках выполнения той части Работ, в которой ~~были выявлены недостатки~~. Заказчик за свой счет повторно предоставляет

СОГЛАСОВАНО
Юрисконсульт филиала
АО "Тюменьэнерго"
"Энергокомплекс"

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь Закупочной
комиссии филиала
АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс

оборудование, материалы, персонал и иную поддержку со стороны Заказчика, которые в соответствии с настоящим Договором первоначально предоставлялись Заказчиком при выполнении Подрядчиком данной части Работ.

(b) соразмерного уменьшения установленной за Работы цены в размере, согласованном Сторонами.

8.4. Акт приемки выполненных работ формы КС-2 подписывается Заказчиком после подписания Акта приемки-передачи Оборудования после ремонта на производственной базе Заказчика (мкр. Энергетиков, д. 70, г. Нягань, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Россия, 628187).

8.5. Если в период срока, указанного в п.п. 8.3 Договора, обнаружатся дефекты, то Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося и в течение трех суток письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия Представителя Подрядчика для осмотра выявленных дефектов и подписания Акта о выявленных дефектах.

8.6. В случае необоснованного неприбытия Представителя Подрядчика для осмотра выявленных дефектов, либо необоснованного отказа со стороны Представителя Подрядчика от подписания Акта, действительным считается Акт, составленный и подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.

9. Ответственность Сторон

9.1. Ответственность Подрядчика:

9.1.1. Стороны договорились, что Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, только при наличии вины.

9.1.2. Невзирая на какие-либо положения настоящего Договора, которые могут быть истолкованы иным образом, Стороны договорились, что любые требования Заказчика к Подрядчику в связи с настоящим Договором ограничиваются возмещением реального ущерба. Подрядчик не возмещает Заказчику упущенную выгоду или иные косвенные убытки, понесенные Заказчиком, Конечным заказчиком и/или их контрагентами.

Стороны настоящим прямо договорились о том, что не подлежит возмещению Подрядчиком Заказчику ущерб, понесенный Заказчиком, Конечным заказчиком и/или их контрагентами вследствие простоя или иной приостановки производства, потери энергии, потери продукции, затрат на замещение потерянной энергии, затрат на привлечение капитала, в том числе, если такой ущерб был вызван действиями или бездействиями Подрядчика и/или его контрагентов.

Подрядчик не несет ответственности и не возмещает Заказчику никакие штрафы, пени и иные платежи (в том числе штрафного характера), которые могут возникнуть из или в связи с договором между Заказчиком и каким-либо третьим лицом (включая клиентов Заказчика и Конечного заказчика), независимо от того был ли такой договор заключен в письменной форме, и независимо от того был ли он заключен в форме одного документа или путем обмена документов.

9.1.3. Невзирая на какие-либо положения настоящего Договора, которые могут быть истолкованы иным образом, Стороны соглашаются, что ответственность Подрядчика в связи с настоящим Договором будет ограничена, и размер такого ограничения определяется в соответствии со следующими правилами:

Максимальный размер общей совокупной ответственности Подрядчика в связи с настоящим Договором, в том числе убытков, возмещаемых Подрядчиком Заказчику в связи с Договором, в том числе в связи с его расторжением полностью или частично любой из Сторон по любым основаниям, не может превышать 100 % (ста процентов) от цены Работ.

9.1.4. В случаях нарушения Подрядчиком при выполнении работ нормативно-правовых актов Российской Федерации, взыскания, налагаемые на Заказчика уполномоченными надзорными органами РФ, возмещаются Подрядчиком в течение 10 дней с момента

СОГЛАСОВАНО
Юрисконсульт филиала
АО "Тюменьэнерго"
"Энергокомплекс"

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь Закупочной
комиссии филиала
АО "Тюменьэнерго" "Энергокомплекс"

предоставления Заказчиком копий документов, подтверждающих оплату Заказчиком штрафных санкций.

9.1.5. В случае несоблюдения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ по настоящему Договору, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 0,1% от стоимости работ в отношении которых была допущена просрочка, но всего не более 10 % (десяти процентов) от цены Работ, срок выполнения которых нарушен.

В случае нарушения сроков выполнения Работ допускается взыскание только неустойки, но не убытков. При нарушении сроков выполнения Работ и/или при невыполнении Работ проценты за пользование чужими денежными средствами не начисляются на сумму предварительной оплаты, и Заказчик вправе требовать только выплаты исключительной неустойки, предусмотренной настоящим пунктом.

Сумма неустойки подлежит уплате после получения Подрядчиком письменного требования Заказчика о её уплате, однако не ранее, чем после завершения всех Работ по Договору.

9.1.6. Условия об ограничении ответственности Подрядчика, предусмотренные в пункте 9.1.8., не должны толковаться в ущерб отдельным более низким ограничениям определенной ответственности Подрядчика, которые могут быть предусмотрены настоящим Договором.

9.1.7. Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора (дополнительного соглашения) о привлечении/замене субподрядных организаций.

В случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора.

9.1.8. Положения подпункта 9.1.2, 9.1.3. действуют бессрочно и остаются в силе невзирая на прекращение действия настоящего Договора по любым основаниям.

9.1.9. Подрядчик не считается нарушившим свои обязательства по Договору и не несет ответственности перед Заказчиком, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчика вызвано неисполнением или ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств по Договору.

9.2. Ответственность Заказчика:

9.2.1 В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате Подрядчик вправе требовать от Заказчика выплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.

9.2.2 При перевозке в ремонт трансформатора риски случайной гибели или случайного повреждения трансформатора переходят с Заказчика на Подрядчика в момент передачи трансформатора в ремонт на производственной базе Заказчика.

9.2.3 При перевозке трансформатора из ремонта риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, трансформатора переходят с Подрядчика на Заказчика в момент передачи трансформатора из ремонта на производственной базе Заказчика.

10. Расторжение договора по инициативе Заказчика или Подрядчика

10.1 Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора, только если Подрядчик допускает существенное нарушение Договора и не приступает к устранению такого нарушения в течение 30 (тридцати) дней с даты получения письменного уведомления Заказчика о таком нарушении.

СОГЛАСОВАНО
Юриисконсульт филиала
АО "Тюменьэнерго"
"Энергокомплекс"

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь Закупочной
комиссии филиала
АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс

При этом договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком уведомления об отказе от исполнения договора (далее Уведомление), если иной, более поздний срок не указан в уведомлении. При неполучении Подрядчиком уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом местонахождении Подрядчика, с изменением наименования, реорганизацией последнего, а также при неполучении Подрядчиком уведомления по иным причинам, не зависящим от Заказчика, настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи и т.п.

10.2 Подрядчик обязан прекратить выполнение работ по настоящему Договору с даты его расторжения.

10.3 Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты расторжения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику два экземпляра подписанного со своей стороны Акта на приемку из ремонта оборудования (далее - Акт), фактически выполненных на дату расторжения Договора. Одновременно с Актом Подрядчик направляет в адрес Заказчика перечень имущества (оборудование, материалы и т.п.), приобретенного Подрядчиком в целях исполнения обязательств по настоящему Договору, с указанием основных характеристик имущества (в том числе, но не ограничиваясь, наименования, ассортимента, срока изготовления), цены приобретения.

10.4 В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта указанного в п.10.3, Заказчик подписывает Акт и возвращает Подрядчику один его экземпляр, либо предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта.

10.5 В связи с расторжением договора в одностороннем порядке Заказчик вправе возместить Подрядчику убытки, понесенные последним до даты расторжения Договора, либо вместо возмещения убытков приобрести у Подрядчика имущество, приобретенное последним в целях исполнения обязательств по настоящему Договору, по согласованной Сторонами цене. При этом цена указанного в п.10.3 настоящего договора имущества не должна превышать цены реализации, установленной поставщиком. В случае принятия Заказчиком решения о приобретении у Подрядчика имущества, указанного в настоящем пункте, Стороны подписывают соглашение, в котором указываются, в том числе, перечень и выкупная цена имущества.

10.6 Заказчик производит оплату фактически выполненных Подрядчиком работ на дату расторжения Договора в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания сторонами Акта, на основании предоставленного Подрядчиком счета-фактуры. При этом Заказчик имеет право удержать из суммы, подлежащей оплате Подрядчику, сумму штрафных санкций, предусмотренных условиями настоящего Договора и не уплаченных на дату расторжения Договора.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор) и непосредственно повлиявших на исполнение обязательств по Договору.

11.2 К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего договора относятся: наводнение, землетрясение, шторм, эпидемии или иные проявления сил природы, а также война или военные действия.

11.3 При наступлении указанных в пункте Договора обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно известить об этом другую Сторону, приложив к извещению справку компетентного государственного органа.

СОГЛАСОВАНО
Юрисконсульт филиала
АО "Тюменьэнерго"
"Энергокомплекс"

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь Закупочной
комиссии филиала
АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс

11.4 Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока исполнения Договора на период действия указанных обстоятельств, если они действуют не более 3 месяцев. В случае действия этих обстоятельств более 3 месяцев любая из сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, при этом Стороны обязаны провести взаимные расчеты в течение 15 дней с момента расторжения Договора. При этом упущенная выгода не возмещается.

12. Конфиденциальность

12.1 Стороны обязуются без взаимного предварительного письменного согласования не разглашать третьим лицам информацию, составляющую коммерческую тайну: информацию, полученную в ходе заключения настоящего Договора; информацию, относящуюся к предмету и условиям настоящего Договора (содержащуюся в тексте настоящего Договора, а также в документах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора); информацию, полученную в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору (далее – конфиденциальная информация)¹. Срок неразглашения конфиденциальной информации устанавливается Сторонами в течение всего срока действия Договора, а также в течение трех лет после прекращения данного срока.

12.2 Каждая из Сторон обязуется предпринять все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации.

12.3 Стороны обязуются не использовать незаконно конфиденциальную информацию, а также обязуются незамедлительно информировать друг друга о ставших им известными угрозе разглашения, разглашении или ином незаконном использовании конфиденциальной информации, о случаях запросов конфиденциальной информации третьими лицами, в том числе органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления.

12.4 За разглашение или незаконное использование конфиденциальной информации Сторона, нарушившая обязательства, предусмотренные данным разделом настоящего Договора, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные убытки.

13. Порядок разрешения споров

13.1 Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения истца в соответствии с действующим законодательством РФ. Досудебный порядок урегулирования спора обязателен. Срок ответа на претензию - 15 календарных дней со дня ее получения.

14. Прочие условия

14.1 Переход возникших из настоящего договора прав требований, зачет взаимных требований к Заказчику без письменного согласия последнего не допускается. Уступка прав требований к Заказчику оформляется трехсторонним договором.

14.2 Договор подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.3 В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.4 Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в

¹ За исключением информации, являющейся общедоступной; информации, в отношении которой в соответствии с действующим законодательством РФ не может быть установлен режим коммерческой тайны; информации, подлежащей раскрытию в соответствии с действующим законодательством РФ.

СОГЛАСОВАНО
Юрисконсульт филиала
АО "Тюменьэнерго"
"Энергокомплекс"

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь Закупочной
комиссии филиала
АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс

письменной форме и подписаны полномочными Представителями обеих Сторон.

14.5 Все уведомления и иные сообщения, которые должны или могут направляться в соответствии с настоящим договором, считаются направленными надлежащим образом, если они:

- 1) доставлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- 2) доставлены курьером с распиской в получении;
- 3) высланы факсимильным сообщением (с подтверждением получения) с последующей отправкой письма одним из указанных выше способов.

14.6 Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

14.7 После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.

15. Антикоррупционная политика

15.1 Подрядчику известно о том, что АО «Тюменьэнерго» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 01.07.2015 № 414), ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

15.2 Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети», представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте АО «Тюменьэнерго» по адресу: http://www.te.ru/about/antikorrupcionnaya_politika/, полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

15.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны Подрядчика и АО «Тюменьэнерго».

15.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 15.1. – 15.5 настоящего раздела Договора, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 15.1, 15.2

СОГЛАСОВАНО

Юриисконсульт филиала
АО "Тюменьэнерго"
"Энергокомплекс"

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь Закупочной
комиссии филиала
АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс

настоящего раздела Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

15.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 15.1, 15.2 настоящего раздела Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 15.3 настоящего раздела Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или АО «Тюменьэнерго» имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

16. Приложения к Договору

16.1 Приложение №1 – Техническое задание на выполнение работ по ремонту трансформатора напряжения в заводских условиях для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплес.

16.2 Приложение №2 - Протокол заседания закупочной комиссии филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплес по выбору победителя закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) № _____ от _____ 2018г.

16.3 Приложение №3 – форма Локальный сметный расчет.

16.4 Приложение №4 - форма Акта «на приемку из ремонта оборудования».

16.5 Приложение №5 - форма Акта «об обнаруженных недостатках/дефектах выполненных работ».

16.6 Приложение №6 – форма Акта «дефектации оборудования».

17. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.

17.1 Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении формы собственности, банковских и почтовых реквизитов, реорганизации, ликвидации, банкротстве и иных обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных договором обязательств, в срок не позднее десяти дней с момента наступления соответствующих обстоятельств.

Заказчик:

Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»
Сокращенное наименование: АО «Тюменьэнерго»
Юридический адрес:
628408, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4
Почтовый адрес филиала:
628187, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нягань, микрорайон «Энергетиков», 70.
ИНН/КПП: 8602060185/861002001
Наименование банка: Западно - Сибирский банк
ПАО Сбербанк России г. Тюмень. Номер расчетного счета: 40702810267170101719.
Корреспонд. счет: 30101810800000000651
БИК 047102651; ОКПО 04850698; ОГРН 1028600587399; ОКВЭД 35.12; ОКАТО

СОГЛАСОВАНО

Юрисконсульт филиала
АО "Тюменьэнерго"
"Энергокомплес"

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «АББ»

Адрес: 117335, г. Москва, Нахимовский проспект, д.58

ИНН/КПП: 7727180430 / 774850001

ОГРН 1027739194340

Телефон: (495) 777-22-20

Факс: (495) 777-22-21

Банковские реквизиты:

р/с 40702810700700734013 в АО КБ «Ситибанк»,
к/с 30101810300000000202

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь Закупочной
комиссии филиала
АО "Тюменьэнерго" Энергокомплес

71139000000; ОКОГУ 41002; ОКФС 16; ОКОПФ
90; ОКТМО 71879000
Код налоговой инспекции Межрайонной ИФНС
России №3 по ХМАО – Югре 8610;
Тел (приемная/факс) 93-3-59, 93-3-82
E-mail EK@te.ru

Директор филиала АО «Тюменьэнерго»
Энергокомплекс

_____/А.В. Соловьёв/
М.П.

БИК 044525202

Адрес банка: 125047 Москва, ул. Гашека, 8-
10

Руководитель филиала ООО «АББ» в
городе Чебоксары

_____/Е.А. Фомин
М.П.

Финансовый контролер: _____

СОГЛАСОВАНО
Юрисконсульт филиала
АО "Тюменьэнерго"
"Энергокомплекс"

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь Закупочной
комиссии филиала
АО "Тюменьэнерго" "Энергокомплекс"

Приложение №1 к договору
№ _____ от _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора – главный инженер
филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс

Р.Е.Выставкин

_____ " _____ 20__ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту трансформатора напряжения в заводских условиях для нужд филиала
АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс**

Филиал: Энергокомплекс

(наименование филиала)

Местонахождение филиала: мкр. Энергетиков, д. 70, г. Нягань, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Россия, 628187
(полный адрес филиала)

1. Общая характеристика объектов, на которых необходимо выполнить комплекс работ по капитальному ремонту оборудования ПС:

№	Наименование РЭС	Местонахождение РЭС	Наименование ПС	Год ввода	Класс напряжения	Расстояние до объекта от филиала ТЭ	Расстояние до объекта от РЭС	Транспортная схема		
								Зимник, км	Грунтовая дорога, км	Дорога с твердым покрытием, км
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Красноленинский район электрических сетей	г. Нягань	ПС Пунга	2012	110/10	-	-	-	-	-

2. Перечень и объемы выполняемых работ:

№	Наименование РЭС	Наименование объекта	Диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования	Тип ремонтируемого оборудования	Вид ремонта	Срок выполнения работ	Требования к работам
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Красноленинский район электрических сетей	Производственная база КРЭС - производственная база ООО "АББ"	1ТН -110 ф С	СРВ-123 (серийный №8811698)	КР	С момента заключения договора	Организация транспортировки трансформатора напряжения с г. Нягань производственной базы КРЭС на производственную площадку ООО "АББ" в г.Екатеринбург
2		Производственная база ООО "АББ"	1ТН -110 ф С	СРВ-123 (серийный №8811698)	КР	С момента заключения договора	Установка трансформатора на стелд для приобретения им температуры окружающей среды.
3		Производственная база ООО "АББ"	1ТН -110 ф С	СРВ-123 (серийный №8811698)	КР	С момента заключения договора	Внешний осмотр трансформатора.

СОГЛАСОВАНО
Юрисконсульт филиала
АО "Тюменьэнерго"
Энергокомплекс

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь Закупочной комиссии филиала
АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс

4	Производственная база ООО "АББ"	1ТН -110 ф С	СРВ-123 (серийный №8811698)	КР	С момента заключения договора	Замена емкостного делителя
5	Производственная база ООО "АББ"	1ТН -110 ф С	СРВ-123 (серийный №8811698)	КР	С момента заключения договора	Вакуумирование, заливка масла
6	Производственная база ООО "АББ"	1ТН -110 ф С	СРВ-123 (серийный №8811698)	КР	С момента заключения договора	Сдача трансформатора после ремонта
7	Производственная база ООО "АББ"	1ТН -110 ф С	СРВ-123 (серийный №8811698)	КР	С момента заключения договора	Осмотр и оценка состояния изоляции обмоток
8	Производственная база ООО "АББ"	1ТН -110 ф С	СРВ-123 (серийный №8811698)	КР	С момента заключения договора	Измерение сопротивления изоляции обмоток
9	Производственная база ООО "АББ"	1ТН -110 ф С	СРВ-123 (серийный №8811698)	КР	С момента заключения договора	Испытание изоляции вторичной обмотки повышенным напряжением промышленной частоты
10	Производственная база ООО "АББ"	1ТН -110 ф С	СРВ-123 (серийный №8811698)	КР	С момента заключения договора	Измерение сопротивления обмоток постоянному току
11	Производственная база ООО "АББ"	1ТН -110 ф С	СРВ-123 (серийный №8811698)	КР	С момента заключения договора	Проверка соответствия полярности выводов вторичных обмоток
12	Производственная база ООО "АББ"	1ТН -110 ф С	СРВ-123 (серийный №8811698)	КР	С момента заключения договора	Измерение тангенса угла диэлектрических потерь и емкости
13	Производственная база ООО "АББ"	1ТН -110 ф С	СРВ-123 (серийный №8811698)	КР	С момента заключения договора	Измерение сопротивления изоляции
14	Производственная база ООО "АББ" - производственная база КРЭС	1ТН -110 ф С	СРВ-123 (серийный №8811698)	КР	С момента заключения договора	Организация транспортировки трансформатора напряжения с производственной площадки ООО "АББ" до г. Нягань производственную базу КРЭС

3. Применяемые стандарты, СНиПы, НТД, правила:

3.1 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. (Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328 н).

3.2 СТО 34.01-27.1-001-2014. Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети».

3.3 ПОТ Р М-007-98 Межотраслевые правила по охране труда при грузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.

3.4 СТО 34.01-23.1-001-2017. Объем и нормы испытаний электрооборудования.

4. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ:

4.1 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. (Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328 н).

4.2 ПОТ Р М-007-98 Межотраслевые правила по охране труда при грузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.

5. Требования к материально-техническому обеспечению работ:

5.1 Подрядчик должен иметь подтверждающие производственные МТР, документы на приобретаемые МТР, подтверждающих качество и комплектность товара (паспортов, сертификатов).

СОГЛАСОВАНО
Юриисконсульт филиала
АО "Тюменьэнерго"

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь Заключительной подстанции филиала
АО "Тюменьэнерго"

- 5.2 Продукция должна быть новой, выпуска и ранее 01.01.2018 г., не восстановленная и ранее нигде не использованной.
5.3 Выполняемые работы должны быть обеспечены автотранспортом, перечень которой с указанием стоимости м/часа, прилагается к сводному сметному расчету.
5.4 Гарантийный срок на узлы и материалы должен быть не менее срока, указанного в паспорте завода-изготовителя

6. Оформление необходимых разрешений и документов:

6.1 Подрядчик должен иметь разрешительные документы для выполнения требуемых видов работ

7. Требования к расчету стоимости работ:

7.1 Стоимость работ определяется бюджетным предложением на проведение работ по ремонту смкостного трансформатора напряжения типа СВР-123 от 11.04.2018 г.
№18-04-334С/118581,118576 ООО "АББ" г.Москва

8. Приложения к техническому заданию:

Нет

9. Прочие условия.

Начальник СЭРП _____ С.А.Оспенников
(должность руководителя профильной службы) (Ф.И.О.)
(подпись)

Инженер ведущий СЭРП _____ К.К.Бородин
(должность ответственного за оформление техзадания) (Ф.И.О.)
(подпись)

8 (34672) 93-3-78
(контактный тел. ответственного)

СОГЛАСОВАНО
Юриисконсульт филиала
АО "Тюменьэнерго"
"Энергокомплекс"

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь Закупочной
комиссии филиала
АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс

Форма Акта на приемку из ремонта оборудования и сооружений
АКТ

на приемку из _____ ремонта
_____ вид ремонта

_____ установки п/станц. № _____
_____ наименование

Дата и № договора _____

Организация-Заказчик _____

Организация-Исполнитель _____

Наименование
объекта/подстанции _____

Комиссия в составе:
Председателя _____

Членов комиссии _____

должность, предприятие, фамилия, инициалы

составила акт о нижеследующем:

1. _____ подстанции № _____
_____ наименование установки

находилась в ремонте с _____

при плановых сроках ремонта с _____ по _____ вид ремонта

2. Причины увеличения продолжительности ремонта сверх плана _____

3. Комиссией рассмотрены следующие представленные документы:

3.1 Ведомость планируемых работ

3.2 Ведомость невыполненных работ

3.3 Ведомость дополнительных/скрытых работ не предусмотренных планом

3.4.

4. На основании рассмотренных документов и результатов приемо-сдаточных испытаний, проведенных в соответствии с

_____ наименование, дата и номер протоколов приемо-сдаточных испытаний

отремонтированному оборудованию, входящему в состав установки, установлены следующие оценки качества:

Наименование оборудования (составных частей)	п/станц. №	Тип	Оценка качества отремонтированного оборудования	Причины изменения оценки качества отремонтированного оборудования

5. На основании результатов подконтрольной эксплуатации и оценок качества отремонтированного оборудования, отремонтированная установка принимается в постоянную эксплуатацию с окончательной оценкой _____.

6. На основании проверки выполнения установленных требований и оценок качества отремонтированного оборудования (составных частей), входящего в состав установки, предприятиям - исполнителям ремонта за качество выполненных ремонтных работ комиссией устанавливаются оценки:

Наименование предприятия-исполнителя ремонта	Оценка качества выполненных ремонтных работ	Причины изменения оценки качества выполненных ремонтных работ

7. В течение подконтрольной эксплуатации должны быть проведены остановки оборудования и выполнены следующие работы:

Наименование оборудования	п/станц. №	Тип	Перечень работ	Продолжительность останова

СОГЛАСОВАНО
Юрисконсульт филиала
АО "Тюменьэнерго"
"Энергокомплекс"

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь Закупочной
комиссии филиала
АО "Тюменьэнерго" "Энергокомплекс"

На основании изложенного отремонтированный объект принимается из ремонта в эксплуатацию без ограничений/с ограничениями.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

подпись

расшифровка

подпись

расшифровка

подпись

расшифровка

СОГЛАСОВАНО
Юриисконсуьт филиала
АО "Тюменьэнерго"
"Энергокомплекс"

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь Закупочной
комиссии филиала
АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс

Приложение № 6 к договору

№ _____ от « ____ » _____ 20 ____ г

_____ наименование филиала

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер

_____ подпись _____ расшифровка

_____ дата

АКТ

дефектации оборудования

_____ наименование оборудования

ПС _____, присоединение _____ находящегося в _____ (_____ вид ремонта) ремонте

с _____ по _____.

Комиссия в составе:

председателя _____ должность, предприятие, фамилия, инициалы

и членов комиссии: _____ должность, предприятие, фамилия, инициалы

составила настоящий акт в том, что:

1. На основании результатов контроля и диагностирования технического состояния сборочных единиц (узлов) и деталей оборудования установлены дефекты, приведенные ниже в части 1 таблицы №1.

2. Для устранения обнаруженных дефектов требуется выполнение дополнительных работ, не предусмотренных технологической картой по ремонту, приведенных в части 2 таблицы №1.

3. Для выполнения работ, приведенных в части №1 таблицы №1 требуется наличие следующих материально-технических ресурсов (см. часть №3 таблицы №1).

4. Производство работ, приведенных в части 2 таблице №1 при наличии материально-технических ресурсов, указанных в п. 3 настоящего акта с учетом технологических возможностей их выполнения, потребует в соответствии со скорректированным графиком увеличения продолжительности ремонта на _____ суток и изменение срока _____ (_____ вид ремонта) ремонта оборудования _____

_____ с _____ по _____ наименование дата дата

(не требует изменения продолжительности и сроков ремонта), изменением стоимости работ.

Таблица №1
Пример (ВМТ-110)

Часть 1			
№п/п	Узлы	Обнаруженные дефекты	Заключение
Часть 2			
Дополнительные работы			
№п/п		Наименование работ	Заключение
Часть 3			
Материалы, запасные части			
№п/п	Кол-во	Тип, марка	Требования

Председатель комиссии _____ подпись _____ расшифровка

Члены комиссии: _____ подпись _____ расшифровка

СОГЛАСОВАНО
Юрисконсульт филиала
АО "Тюменьэнерго"
"Энергокомплекс"

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь Закупочной
комиссии филиала
АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс