

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____
на выполнение проектных и изыскательских (указывается при необходимости)
работ

г. Тюмень

« _____ » _____ 201__ г.

ОАО «Тюменьэнерго», именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице _____, действующего на основании доверенности № _____ от _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «**Стороны**», по результатам _____, объявленного извещением от _____ № _____, на основании протокола _____ от _____ № _____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Основные понятия и определения

1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие понятия и определения:

Акт сдачи-приемки выполненных работ – документ о выполнении проектных, изыскательских и других работ по настоящему Договору, оформленный в установленном порядке;

Договор – настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в период исполнения обязательств по Договору;

Документация – проектная и рабочая документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; другая документация, необходимая для выполнения работ;

Календарный план – приложение № 2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью, устанавливающее сроки выполнения работ и стоимость отдельных этапов работ;

Объект(ы) – (указать наименование и место нахождения объекта (будущего объекта), а при реконструкции (комплексном техническом перевооружении) также сведения о государственной регистрации прав на объект, в случае, когда он относится к недвижимому имуществу);

Обязательные требования безопасности – требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах;

Работы – проектные, изыскательские и другие работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора;

Субподрядчик – юридическое лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ в рамках настоящего Договора;

Стороны – Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;

Техническая документация – комплект документов (технических требований), включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для строительства, реконструкции, комплексного технического перевооружения;

Задание на проектирование – задание на проектирование Объекта, документ, содержащий требования к разработке проектной и рабочей документации, к выполняемым работам, приложение № 1 к настоящему Договору.

СОГЛАСОВАНО Цена Договора – сумма, подлежащая выплате Подрядчику в рамках настоящего Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

Секретарь
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

СОГЛАСОВАНО:
Юридический отдел
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –

2. Предмет договора

2.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить _____ (указываются данные, согласно предмету закупочной процедуры) филиала ОАО "Тюменьэнерго" - «Тюменские распределительные сети» и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ - разработанную техническую документацию (далее – документация) и оплатить их.

2.2. Содержание и объем работ, технические и другие требования к выполняемым работам и документации определены в Задании на проектирование (приложение № 1 к настоящему Договору).

2.3. Содержание, сроки выполнения работ, а также стоимость выполнения отдельных этапов работ по Договору определяются Календарным планом (приложение № 2 к настоящему Договору), составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора.

2.4. Подрядчик осуществляет работы, указанные в п.2.1. Договора на основании Свидетельств(а) о допуске к видам работ, связанным с выполнением Договора, № _____ от _____, выдаваемых(ого) саморегулируемой организацией.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

** В случае, если Конкурсной/Закупочной документацией предусмотрена выплата аванса, и подрядчиком (победителем закупочной процедуры) была подана заявка с условием выплаты аванса, статья 3 Договора «Стоимость работ и порядок расчетов» излагается в следующей редакции:*

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена на основании Протокола о результатах _____ (по выбору победителя) № _____ от _____ (приложение № 5 к настоящему Договору), представлена в Сводной смете (приложение № 3 к настоящему Договору) и составляет(.....) рублей копеек, кроме того НДС 18% в сумме (.....) рублей копеек. **Всего с НДС (18%):** (.....) рублей копеек.

3.2. Заказчик, на основании выставляемого Подрядчиком счета, уплачивает Подрядчику в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора аванс в размере 15% от стоимости общего объема работ, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии.

3.3. Подрядчик обязан оформить счет-фактуру, соответствующий требованиям ст.169 НК РФ, на сумму перечисленного аванса в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поступления авансового платежа на его расчетный счет и направить (передать) ее Заказчику.

3.4. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 65% от стоимости работ, указанных в актах сдачи – приемки выполненных работ, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания актов сдачи – приемки выполненных работ.

3.5. Удержание аванса, указанного в п.3.2 настоящего Договора, производится из сумм, подлежащих выплате Подрядчику за выполненные работы по каждому этапу работ (до полного погашения), оформленных актами сдачи – приемки выполненных работ.

3.6. Окончательные платежи в размере 20% от стоимости общего объема работ выплачиваются Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и получения положительного заключения Государственной экспертизы по выполненной документации / и получения положительного заключения негосударственной экспертизы по выполненной документации (указывается в тексте договора в случае, если проведение Государственной экспертизы / негосударственной экспертизы предусмотрено Заданием на проектирование – Приложение № 1 к Договору. При этом, если Заданием на проектирование предусмотрены работы по проектированию линейных объектов

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

СОГЛАСОВАНО:
Юридический отдел
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

электросетевого хозяйства, классом напряжения до 10 кВ включительно, в отношении выполненной Подрядчиком документации производится негосударственная экспертиза), на основании подписанного обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему этапу, согласно Календарному плану (приложение № 2 к настоящему Договору). При этом Подрядчик выставляет счет на оплату 20% стоимости общего объема выполненных работ по Договору с приложением реестра счетов-фактур, по которым необходимо произвести окончательный расчёт.

3.7. Подрядчик обязан предоставить Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, оформленный в соответствии с положениями ст. 9 Федерального закона от 26.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Образец Акта сдачи-приемки выполненных работ, приведен в Приложении № 6 к настоящему Договору.

3.8. Подрядчик обязан выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующий положениям ст.169 НК РФ в срок, не позднее 5 дней после выполнения работ по каждому из этапов, согласно Календарному плану (приложение № 2 к настоящему Договору). В случае, если Подрядчик не выставил в срок счет-фактуру, либо выставил счет-фактуру, содержание которой не соответствует ст.169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику оригинала счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещении Заказчику из бюджета, указанных выше.

3.9. При оформлении счета-фактуры Подрядчик указывает следующее:

- в строке «ИНН/КПП покупателя: 8602060185 / 720245001».

3.10. Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 15 настоящего Договора.

3.11. Изменение стоимости работ, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, возможно только по согласованию Сторон и оформляется путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.

3.12. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

3.13. В случае, если стоимость проектных работ по утвержденной проектно – сметной документации оказалась ниже договорной, окончательный расчет выполняется с корректировкой.

*** В случае, если Конкурсной/Закупочной документацией не предусмотрена выплата аванса, а также в случае, если выплата аванса была предусмотрена Конкурсной/Закупочной документацией, но подрядчиком (победителем закупочной процедуры) была подана заявка с условием оплаты работ «по факту выполнения», статья 3 Договора «Стоимость работ и порядок расчетов» излагается в следующей редакции:**

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена на основании Протокола о результатах _____ (по выбору победителя) № _____ от _____ (приложение № 5 к настоящему Договору), представлена в Сводной смете (приложение № 3 к настоящему Договору) и составляет(.....) рублей копеек, кроме того НДС 18% в сумме (.....) рублей копеек. **Всего с НДС (18%):** (.....) рублей копеек.

3.2. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 80% от стоимости работ, указанных в Актах сдачи-приемки выполненных работ, в течение 20 (двадцати)

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

СОГЛАСОВАНО:
Юридический отдел
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

рабочих дней с даты подписания Актов сдачи-приемки выполненных работ.

3.3. Окончательные платежи в размере 20% от стоимости общего объема работ выплачиваются Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и получения положительного заключения Государственной экспертизы по выполненной документации / и получения положительного заключения негосударственной экспертизы по выполненной документации (указывается в тексте договора в случае, если проведение Государственной экспертизы / негосударственной экспертизы предусмотрено Заданием на проектирование – Приложение № 1 к Договору. При этом, если Заданием на проектирование предусмотрены работы по проектированию линейных объектов электросетевого хозяйства, классом напряжения до 10 кВ включительно, в отношении выполненной Подрядчиком документации производится негосударственная экспертиза), на основании подписанного обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему этапу, согласно Календарному плану (приложение № 2 к настоящему Договору). При этом Подрядчик выставляет счет на оплату 20% стоимости общего объема выполненных работ по Договору с приложением реестра счетов-фактур, по которым необходимо произвести окончательный расчёт.

3.4. Подрядчик обязан предоставить Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, оформленный в соответствии с положениями ст. 9 Федерального закона от 26.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Образец Акта сдачи-приемки выполненных работ, приведен в Приложении № 6 к настоящему Договору.

3.5. Подрядчик обязан выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующий положениям ст.169 НК РФ в срок, не позднее 5 дней после выполнения работ по каждому из этапов, согласно Календарному плану (приложение № 2 к настоящему Договору). В случае, если Подрядчик не выставил в срок счет-фактуру, либо выставил счет-фактуру, содержание которой не соответствует ст.169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику оригинала счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещении Заказчику из бюджета, указанных выше.

3.6. При оформлении счета-фактуры Подрядчик указывает следующее:
- в строке «ИНН/КПП покупателя: 8602060185 / 720245001».

3.7. Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 15 настоящего Договора.

3.8. Изменение стоимости работ, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, возможно только по согласованию Сторон и оформляется путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.

3.9. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

3.10. В случае, если стоимость проектных работ по утвержденной проектно – сметной документации оказалась ниже договорной, окончательный расчет выполняется с корректировкой.

4. Сроки выполнения работ и порядок сдачи и приемки работ

4.1. Сроки начала и окончания выполнения работ, а также сроки выполнения работ по каждому этапу установлены в Календарном плане (приложение № 2 к

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

СОГЛАСОВАНО:
Юридический отдел
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –

настоящему Договору).

4.2. Сдача-приемка разработанной по настоящему договору документации происходит в следующем порядке:

4.2.1. Подрядчик в день завершения работ по каждому из этапов согласно Календарному плану (приложение № 2 к настоящему Договору), направляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения № 6 к настоящему Договору, накладную с приложением 4 (четырёх) экземпляров разработанной документации на бумажных носителях (*отчет по инженерным изысканиям выдается в двух экз.*) – *указывается в тексте пункта, если выполнение инженерных изысканий предусмотрено Заданием на проектирование – Приложение № 1 к Договору*, а также 2 (два) экземпляра в электронном виде CD или DVD. Текстовая и графическая части проекта представляются в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметная документация предоставляется в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам, либо в другом формате, совместимом с программой «ГРАНД СМЕТА».

4.2.2. Приемка выполненных работ по каждому из этапов согласно Календарному плану осуществляется Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ с указанием обнаруженных недостатков (замечания Заказчика к выполненной документации).

4.3. Основаниями для отказа является несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, технической политике ОАО «Тюменьэнерго», требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре, Задании на проектирование (приложение № 1 к настоящему Договору).

4.4. Замечания Заказчика к представленной документации, оформленные в письменном виде, направляются в адрес Подрядчика по факсу, указанному в разделе 15 Договора.

4.5. Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы (*указывается в тексте пункта, если выполнение инженерных изысканий предусмотрено Заданием на проектирование – Приложение № 1 к Договору*) по замечаниям Заказчика. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные сторонами сроки Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ и направляет его Подрядчику.

4.6. В случае если до завершения выполнения каждого из этапов работ согласно Календарному плану Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, Подрядчик обязан к сроку окончания работ по этапу устранить замечания Заказчика.

4.7. Датой выполнения работ по этапам является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу.

4.8. Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору в целом является дата подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему этапу работ, согласно Календарному плану (приложение № 2 к настоящему Договору), *после получения положительного заключения Государственной экспертизы по выполненной проектной и изыскательской документации / после получения положительного заключения негосударственной экспертизы по выполненной проектной и изыскательской документации (указывается в тексте договора в случае, если проведение Государственной экспертизы / негосударственной экспертизы предусмотрено Заданием на проектирование – Приложение № 1 к Договору. При этом, если Заданием на проектирование предусмотрены работы по проектированию линейных объектов электросетевого хозяйства, классом напряжения до 10 кВ включительно, в отношении выполненной Подрядчиком документации производится негосударственная экспертиза),* устранения замечаний Заказчика.

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

СОГЛАСОВАНО:
Юридический отдел
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

4.9. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

4.10. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

5. Обязательства сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с Задаaniem на проектирование (приложение № 1 к настоящему Договору) и иными исходными данными на проектирование в полном объеме в соответствии с Календарным планом (приложение № 2 к настоящему Договору) с указанными в нем этапами и сроками выполнения работ.

На основании выданной Заказчиком доверенности, выполнить все работы связанные с предоставлением Заказчику в аренду земельного участка под строительство/реконструкцию Объекта(ов), в том числе:

- оформить документы по отводу земельного участка;
- получить распоряжение (постановление) уполномоченного органа о предварительном согласовании земельного участка;
- выполнить межевание и постановку земельного участка на кадастровый учет;
- осуществить сопровождение заключения договора аренды. (Данный абзац включается в текст пункта 5.1.1. Договора в случае, если выполнение таких работ Подрядчиком предусмотрено Задаанием на проектирование – Приложение № 1 к Договору).

5.1.2. При выполнении работ по настоящему Договору руководствоваться «Регламентом осуществления проектирования капитального строительства и реконструкции электросетевых объектов ОАО «Тюменьэнерго», основными нормативно-техническими документами, определяющими требования к проекту, указанными в Задаании на проектирование (приложение № 1 к настоящему Договору).

5.1.3. В сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, передать Заказчику результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.1.4. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

5.1.5. Согласовывать документацию с Заказчиком, с инспектирующими органами, компетентными государственными органами и органами местного самоуправления, другими согласующими организациями в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

5.1.6. Соблюдать требования, содержащиеся в Задаании на проектирование (приложение № 1 к Договору), исходных данных для выполнения работ по настоящему Договору, в технических регламентах, СНиП, СП, СанПин, нормах технологического проектирования и иных документах и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.

5.1.7. Получить положительное заключение Государственной / негосударственной экспертизы по выполненной проектной и изыскательской документации (данный пункт указывается в тексте договора в случае, если проведение Государственной / негосударственной экспертизы предусмотрено Задаанием на проектирование – Приложение № 1 к Договору. При этом, если Задаанием на проектирование предусмотрены работы по проектированию линейных объектов электросетевого хозяйства, классом напряжения до 10 кВ включительно, в отношении выполненной

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

СОГЛАСОВАНО:
Юридический отдел
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

Подрядчиком документации производится негосударственная экспертиза).

5.1.8. Безвозмездно откорректировать техническую документацию по замечаниям согласующих организаций и Государственной / негосударственной экспертизы (указывается в тексте договора в случае, если проведение Государственной / негосударственной экспертизы предусмотрено Заданием на проектирование – Приложение № 1 к Договору. При этом, если Заданием на проектирование предусмотрены работы по проектированию линейных объектов электросетевого хозяйства, классом напряжения до 10 кВ включительно, в отношении выполненной Подрядчиком документации производится негосударственная экспертиза), при обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении изыскательских работ. Проведение повторной Государственной / негосударственной экспертизы проводится Подрядчиком за свой счет (указывается в тексте договора в случае, если проведение Государственной / негосударственной экспертизы предусмотрено Заданием на проектирование – Приложение № 1 к Договору. При этом, если Заданием на проектирование предусмотрены работы по проектированию линейных объектов электросетевого хозяйства, классом напряжения до 10 кВ включительно, в отношении выполненной Подрядчиком документации производится негосударственная экспертиза).

5.1.9. По требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы (указывается в тексте пункта, если выполнение инженерных изысканий предусмотрено Заданием на проектирование – Приложение № 1 к Договору) в установленный срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.

5.1.10. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе, о внесении изменений и дополнений в техническую документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора, законодательству Российской Федерации.

5.1.11. В течение согласованного с Заказчиком срока за собственный счет устранять недостатки разрабатываемой документации.

5.1.12. В связи с внедрением в ОАО «Тюменьэнерго» интегрированной системы менеджмента Подрядчик обязан ознакомить свой персонал, а также свои подрядные организации с «Памяткой для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в ОАО «Тюменьэнерго» персонала ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Компании, в том числе с привлечением механизмов» (приложение № 4 к настоящему Договору).

5.1.13. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергосбережения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

5.1.14. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

5.1.15. Незамедлительно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы;
- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь коллегия
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

СОГЛАСОВАНО:

Юридический отдел
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба.

5.1.16. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных о намечаемом(ых) к строительству (реконструкции) объекте(ах) в представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомился со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.

5.1.17. Не позднее чем за 10-ть календарных дней до передачи выполненной Подрядчиком документации на негосударственную экспертизу, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком привлекаемое для проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (указывается при необходимости) физическое или юридическое лицо, с обязательным предоставлением Заказчику Квалификационного аттестата / Свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий выбранного Подрядчиком лица. (Данный пункт включается в текст договора в случае, если Задаaniem на проектирование – Приложение № 1 к Договору предусмотрены работы по проектированию линейных объектов электросетевого хозяйства, классом напряжения до 10 кВ включительно и Задаанием на проектирование также предусмотрено проведение негосударственной экспертизы проектной документации).

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно выполнить работы по Договору или отдельному этапу, согласно Календарному плану (приложение № 2 к настоящему Договору) и передать результаты работ Заказчику на условиях, установленных настоящим Договором.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Оплачивать работы в соответствии с условиями настоящего договора, в том числе и в случае досрочной сдачи результатов работ по Договору или отдельному этапу;

5.3.2. Оказывать Подрядчику содействие в согласовании готовой документации с соответствующими инспектирующими органами, государственными органами и органами местного самоуправления;

5.3.3. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в рамках Договора.

5.3.4. Привлекать Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьими лицами в связи с недостатками составленной технической документации или выполнении изыскательских работ (указывается при необходимости).

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Потребовать досрочного расторжения настоящего договора, в случае утраты возможности и (или) необходимости дальнейшего финансирования работ по Договору, выполнения работ с отступлением от графика, не соответствия качества выполненных работ требованиям ГОСТ Р ИСО 10006-2005 «Руководство по менеджменту качества при проектировании» в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

5.4.2. Вносить в Задание на проектирование (приложение № 1 к настоящему Договору) и техническую документацию изменения и дополнения, не противоречащие условиям договора и действующему законодательству Российской Федерации. При этом изменения и дополнения предоставляются Заказчиком в письменной форме и оформляются путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

СОГЛАСОВАНО:

Юридический отдел
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

5.4.3. Получать от Подрядчика на любом этапе выполнения работ информацию о ходе ее выполнения.

5.4.4. Приостановить финансирование по любому из этапов работ по настоящему Договору при нарушении Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Возобновление финансирования осуществляется после устранения Подрядчиком нарушения обязательств, в том числе, уплаты по требованию Заказчика, неустойки, предусмотренной Договором, возмещения убытков. При этом Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательства по финансированию.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее оформление документации, в том числе за выявленные нарушения в процессе строительства, выражающееся в ее несоответствии заданию на проектирование (приложение № 1 к настоящему Договору), иным, представленным Заказчиком, исходным данным, требованиям строительных норм и правил, правил устройства электроустановок и правил пожарной безопасности, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объектов.

6.3. При нарушении сроков выполнения работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,5 процента от стоимости Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств до полного (надлежащего) исполнения обязательств. При этом Заказчик вправе удержать сумму неустойки из стоимости работ по этапу, согласно Календарному плану (приложение № 2 к настоящему Договору), в котором Подрядчиком были нарушены сроки выполнения работ.

6.4. Если допущенные отступления от условий настоящего договора при выполнении работ по Договору или иные недостатки не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.5. При неисполнении/ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора *и потребовать возврата суммы аванса с начислением процентов в соответствии со ст.395 ГК РФ, с момента перечисления авансового платежа Заказчиком (данная фраза включается в текст пункта, в случае, если Конкурсной/Закупочной документацией предусмотрена выплата аванса, и подрядчиком (победителем закупочной процедуры) была подана заявка с условием выплаты аванса).*

При этом Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком Уведомления Заказчика (далее – Уведомление), если иной более поздний срок не указан в Уведомлении о расторжении Договора, либо с момента получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику месту нахождения Подрядчика. Также Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки, понесенные Заказчиком в связи с расторжением договора и привлечением для выполнения работ нового Подрядчика, а также упущенную выгоду, рассчитанные на основании калькуляции Заказчика, других документов, подтверждающих убытки Заказчика.

6.6. При неисполнении/ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе расторжении договора в связи с невыполнением/ненадлежащим выполнением обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10% от стоимости невыполненных/ненадлежащим образом выполненных работ. При этом Заказчик вправе удержать сумму штрафа из стоимости надлежаще выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, подлежащих оплате. Либо, Заказчик вправе уменьшить на сумму штрафа стоимость ненадлежаще выполненного этапа работ, согласно

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

СОГЛАСОВАНО:
Юридический отдел
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

Календарному плану (приложение № 2 к настоящему Договору).

6.7. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по Договору Подрядчик обязуется в течение 30 банковских дней с момента направления уведомления об отказе от исполнения Договора вернуть Заказчику сумму непогашенных авансовых платежей (данный пункт включается в текст Договора, в случае, если Конкурсной/Закупочной документацией предусмотрена выплата аванса, и подрядчиком (победителем закупочной процедуры) была подана заявка с условием выплаты аванса).

6.8. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты:

за несоблюдение Подрядчиком срока отдельного этапа работ – пени в размере 1 процента от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику – пени в размере 0,1 процента от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

за задержку устранения дефектов в работах и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов – пени в размере 0,1 процента от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

6.9. В случае нецелевого использования авансового платежа (какой-либо его части) Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и взыскать с Подрядчика сумму перечисленного авансового платежа, а также штраф в 0,15 процента от суммы аванса за каждый день с момента получения авансового платежа Подрядчиком (данный пункт включается в текст Договора, в случае, если Конкурсной/Закупочной документацией предусмотрена выплата аванса, и подрядчиком (победителем закупочной процедуры) была подана заявка с условием выплаты аванса).

6.10. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами.

6.11. Убытки, понесённые Стороной, подлежат возмещению в полной сумме, сверх неустойки (пени, штрафа).

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат по выбору истца, разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» (НП «ЭНЕРГОСТРОЙ») в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если

Сектор
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

СОГЛАСОВАНО:
Юридический отдел
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.2. Сторона, для которой исполнение настоящего Договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трёх) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.

Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признаётся письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по Договору.

8.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 7 (семи) дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.

8.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но, не ограничиваясь следующим:

- а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
- б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;
- в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;
- г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
- д) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются.

8.6. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

8.7. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.8. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные и принятые работы должны быть оплачены.

9. Права на результаты творческой деятельности и результаты работ

9.1. Все имущественные права на результаты работ, изложенные в любых отчетных документах и переданные Заказчику, принадлежат Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. Все права на результаты творческой деятельности, созданные в процессе выполнения работ по настоящему договору, принадлежат Заказчику.

СОГЛАСОВАНО
Секретарь контрольной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

СОГЛАСОВАНО:
Юридический отдел
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

9.3. Подрядчик не вправе продавать и/или передавать результаты выполненных работ по договору или их часть третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.

9.4. В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору будут получены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику исключительных и/или неисключительных прав на использование таких результатов в объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объекта, включая подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения настоящего договора по любым основаниям.

10. Конфиденциальность

10.1. Стороны обязуются без взаимного предварительного письменного согласования не разглашать третьим лицам информацию, составляющую коммерческую тайну: информацию, полученную в ходе заключения настоящего Договора; информацию, относящуюся к предмету и условиям настоящего Договора (содержащуюся в тексте настоящего Договора, а также в документах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора); информацию, полученную в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору (далее – конфиденциальная информация)¹. Срок неразглашения конфиденциальной информации устанавливается Сторонами в течение всего срока действия Договора, а также в течение трех лет после прекращения данного срока.

10.2. Каждая из Сторон обязуется предпринять все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации.

10.3. Стороны обязуются не использовать незаконно конфиденциальную информацию, а также обязуются незамедлительно информировать друг друга о ставших им известными угрозе разглашения, разглашении или ином незаконном использовании конфиденциальной информации, о случаях запросов конфиденциальной информации третьими лицами, в том числе органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления.

10.4. За разглашение или незаконное использование конфиденциальной информации Сторона, нарушившая обязательства, предусмотренные данным разделом настоящего Договора, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные убытки.

11. Изменение, прекращение и расторжение Договора

11.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке. При этом Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика (далее – Уведомление), если иной более поздний срок не указан в Уведомлении о расторжении Договора, либо с момента получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику месту нахождения Подрядчика. Упущенная выгода при этом не возмещается.

11.3. Подрядчик обязан прекратить выполнение работ по настоящему Договору с момента получения Уведомления. Затраты Подрядчика, понесенные после получения уведомления Заказчика о приостановлении работ возмещению не подлежат.

¹ За исключением информации, являющейся общедоступной: информации, в отношении которой в соответствии с действующим законодательством РФ не может быть установлен режим коммерческой тайны; информации, подлежащей раскрытию в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Подрядчик обязан предоставить Заказчику три экземпляра подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки работ, фактически выполненных на дату получения Подрядчиком Уведомления (далее – Акт), накладную с приложением документации разработанной на условиях настоящего Договора.

11.5. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта Заказчик рассматривает и подписывает Акт и возвращает Подрядчику один его экземпляр, либо предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта.

11.6. Заказчик производит оплату фактически выполненных Подрядчиком работ на дату получения Уведомления в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания сторонами Акта, на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

12. Обеспечение обязательств Подрядчика

12.1. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика на возврат авансовых платежей по настоящему Договору должно обеспечиваться безотзывной и безусловной банковской гарантией, сумма которой не может составлять менее 100% от суммы аванса. Сумма гарантии должна быть выражена в российских рублях.

12.2. Срок действия гарантии – по дату полного окончания Подрядчиком работ по Договору.

12.3. Срок платежа по банковской гарантии в пользу Заказчика должен быть установлен не позднее 10 (десяти) календарных дней после представления Заказчиком гаранту требования на сумму обеспечения (полностью или частично) в письменной форме. В требовании бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение принципалом обязательства, в обеспечение которого выдана гарантия.

12.4. Безотзывная и безусловная банковская гарантия должна быть представлена и, вступить в силу до момента перечисления авансового платежа.

12.5. Безотзывная и безусловная банковская гарантия должна быть выдана банком, отвечающим следующим требованиям:

а) иметь лицензию Банка России на осуществление банковской деятельности на территории Российской Федерации, срок действия которой превышает срок действия гарантии не менее, чем на 6 (шесть) календарных месяцев;

б) участвовать в системе страхования вкладов;

в) сумма гарантии составляет не более 5% от величины собственного капитала банка на последнюю отчетную дату, предшествующую дате выдачи гарантии.

*** Пункты 12.1 – 12.5. включаются в текст договора, в случае, если Конкурсной/Закупочной документацией предусмотрена выплата аванса, и подрядчиком (победителем закупочной процедуры) была подана заявка с условием выплаты аванса).**

12.6. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору обеспечивается финансовым обеспечением в размере _____ руб. (НДС не облагается), которое на момент заключения настоящего Договора внесено Подрядчиком на расчетный счет Заказчика в соответствии с требованиями конкурсной/закупочной документации.

12.7. Заказчик вправе возвращать Подрядчику финансовое обеспечение ранее срока выполнения всех работ/всех обязательств по Договору в течение 30 дней после подписания сторонами акта выполненных работ (этапа работ/части работ) и отсутствии фактов неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору. Размер части финансового обеспечения, подлежащей возврату Подрядчику, определяется в процентном соотношении к стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

СОГЛАСОВАНО:
Юридический отдел
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

12.8. В случае прекращения, расторжения настоящего Договора по причинам, не связанным с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, Заказчик возвращает Подрядчику сумму финансового обеспечения (оставшуюся сумму финансового обеспечения), за вычетом ранее выплаченной суммы финансового обеспечения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней с даты прекращения, расторжения Договора.

12.9. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе не возвращать финансовое обеспечение (оставшуюся сумму финансового обеспечения).

13. Особые условия

13.1. Переход возникших из настоящего Договора прав требований к Заказчику, зачет взаимных требований без письменного согласия последнего не допускается. Уступка прав требований к Заказчику оформляется трехсторонним договором.

13.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

13.3. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику в течение 5 (пяти) дней с даты изменений информацию об изменениях в составе собственников или органах управления Подрядчика, посредством предоставления сканированных копий документов, подтверждающих произошедшие изменения.

13.4. В случае неисполнения обязательства, предусмотренного п. 13.3 настоящего договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. При этом договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком уведомления об отказе от исполнения договора, если иной, более поздний, срок не указан в уведомлении. При неполучении Подрядчиком уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом месте нахождения Подрядчика, с изменением наименования, реорганизацией последнего, договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи.

13.5. Все уведомления и иные сообщения, которые должны или могут направляться в соответствии с настоящим договором, считаются направленными надлежащим образом, если они: 1) доставлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 2) доставлены курьером с распиской в получении; 3) высланы факсимильным сообщением (с подтверждением получения) с последующей отправкой письма одним из указанных выше способов.

13.6. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении формы собственности, банковских и почтовых реквизитов, реорганизации, ликвидации, банкротстве и иных обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных Договором обязательств, в срок не позднее десяти дней с момента наступления соответствующих обстоятельств.

13.7. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

13.8. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

13.9. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

13.10. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, оба экземпляра имеют ~~одинаковую~~ юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

СОГЛАСОВАНО:
Юридический отдел
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

14. Приложения к договору

14.1. Приложение № 1 – Задание на проектирование.

14.2. Приложение № 2 – Календарный план.

14.3. Приложение № 3 – Сводная смета.

14.4. Приложение № 4 – Копия Памятки для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в ОАО «Тюменьэнерго» персонала ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Компании, в том числе с привлечением механизмов.

14.5. Приложение № 5 – Копия Протокола о результатах закупочной процедуры (протокола по выбору победителя).

14.6. Приложение № 6 – Акт сдачи-приемки выполненных работ (форма).

15. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

ОАО «Тюменьэнерго»

Подрядчик:

« _____ »

Телефон: _____

Факс: _____

_____ (наименование должности)

_____ / _____ /

(подпись)

(Ф.И.О.)

МП

_____ (наименование должности)

_____ / _____ /

(подпись)

(Ф.И.О.)

МП

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

СОГЛАСОВАНО:

Юридический отдел
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения проектных и изыскательских (указывается при необходимости) работ

по _____ (указываются данные, согласно предмета закупочной процедуры)

| № этапа работ | Наименование этапа работ | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ | Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей | Финансирование по договору в текущих ценах, с НДС 18%, рублей |
|---------------------------|---|------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Землеустроительные работы. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Инженерные изыскания. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Проектная документация. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектной документации. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | --- | --- |
| 5 | Получение Подрядчиком положительного заключения Государственной / негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. | чч.мм.гг | дата получения положительного заключения Госэкспертизы / негосударственной экспертизы | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Рабочая документация. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектно-сметной документации. Внесение Подрядчиком изменений в проектно-сметную документацию по результатам экспертизы. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | --- | 0,00 |
| Аванс по договору: | | | | --- | 0,00 |
| Всего по договору: | | | | 0,00 | 0,00 |

Заказчик:

Подрядчик:

Этапы 1, 2, 5, 6 Календарного плана могут быть из него исключены в случае, если согласно заданию на проектирование - Приложение № 1 к Договору, выполнение данных работ (этапов работ) не предусмотрено.

В пятом столбце таблицы, по этапам 1, 2, 3, 5, 6 указывается фактическая стоимость работ по данным этапам.

В шестом столбце таблицы, по этапам 1, 2, 3, 6 указывается стоимость работ по этапу, за вычетом 20% резерва по оплате фактически выполненных работ по этапу.

В шестом столбце таблицы, по этапу 7 указывается 20% резерв по оплате фактически выполненных работ по Договору в целом.

Сторока "Аванс по договору" заполняется в случае, если Конкурсной/Закупочной документацией предусмотрена выплата аванса, и подрядчиком (победителем закупочной процедуры) была подана заявка с условием выплаты аванса.

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

СОГЛАСОВАНО:
Юридический отдел
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

к Договору подряда на выполнение проектных и изыскательских
(указывается при необходимости) работ № ____ от « ____ » ____ г.

СВОДНАЯ СМЕТА

на выполнение проектных и изыскательских (указывается при необходимости) работ

по _____ (указываются данные, согласно предмета закупочной процедуры).

| № п/п | Наименование работ и затрат | Номер сметы (расчета) | Стоимость в текущих ценах, рублей |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| Итого: | | | 0,00 |
| НДС 18%: | | | 0,00 |
| Всего с НДС 18%: | | | 0,00 |

Заказчик:

Подрядчик:

ОАО "Тюменьэнерго"

_____ / _____ /

_____ / _____ /


"Наименование работ и затрат" в таблице формируются по этапам выполнения работ, предусмотренным Календарным планом выполнения работ - Приложение № 2 к Договору.

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

СОГЛАСОВАНО:
Юридический отдел
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

Приложение № 4
к Договору подряда на выполнение проектных и изыскательских (указывается при необходимости)
работ № ____ от « ____ » ____ г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного инженера
ОАО «Тюменьэнерго»



С.В. Смирнов

ПАМЯТКА

для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в ОАО «Тюменьэнерго» персонала ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Компании, в том числе с привлечением механизмов.

В ОАО «Тюменьэнерго» разработана, внедрена, функционирует и поддерживается в рабочем состоянии интегрированная система менеджмента (ИСМ), соответствующая требованиям международных стандартов ISO 9001 «Системы менеджмента качества», ISO 14001 «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению», ISO 18001 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования».

Персонал, выполняющий работы на оборудовании ОАО «Тюменьэнерго», обязан соблюдать следующие правила:

- Все работы производить в строгом соответствии с действующими процедурами, инструкциями, правилами и нормами;
- Осуществлять сбор и размещение отходов и мусора в специально отведенных для этого местах и контейнерах;
- Не допускать разлива, утечек и протечек нефтепродуктов, лакокрасочных, горючесмазочных и иных вредных химических веществ, в случае разлива немедленно произвести очистку;
- Использовать автотранспорт и строительно-дорожную технику, прошедшие контроль содержания вредных веществ отработанных газов, согласно установленному порядку;
- Не допускать попадания отходов и мусора на почву, в ливневые стоки, на тропинки, тротуары и дороги - проводить немедленную их очистку;
- Самостоятельно проводить уборку рабочих мест и территории после окончания работы, обеспечить содержание земельного участка в надлежащем виде;
- Нести ответственность за нарушение почвенно-растительного слоя вне границ земельного отвода и загрязнение территории производственными и бытовыми отходами, нефтепродуктами;
- Ознакомиться с Реестром экологических аспектов деятельности ОАО «Тюменьэнерго», правилами безопасного обращения с отходами : «Правила обращения с отходами производства и потребления в ОАО «Тюменьэнерго» ПР 05770629.23.001-2009, «Инструкцией по практическому ведению работ с отходами 1-3 классов опасности» ИН 05770629-07-23-002-2009.
- Работники обязаны соблюдать правила промышленной и пожарной безопасности, выполнять требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда;

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

СОГЛАСОВАНО:

Юридический отдел
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

- Не допускать к выполнению работ в электроустановках работников, не ознакомившихся с перечнем потенциальных опасностей при выполнении работ на объектах ОАО «Тюменьэнерго», не прошедших обучение, инструктаж, стажировку, проверку знаний, обязательные медицинские осмотры;
- Перед началом работы персонал должен быть обеспечен всеми необходимыми сертифицируемыми средствами индивидуальной и коллективной защиты, обучен правилам применения средств защиты и обязан пользоваться ими для обеспечения безопасности труда;
- Весь персонал должен быть обучен безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, должен быть обеспечен инструкциями по охране труда по видам выполняемых работ;
- Исполнитель (подрядчик) обязан соблюдать действующие стандарты и требования ОАО «Тюменьэнерго» установленные в области охраны окружающей среды и в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда;
- Исполнитель (подрядчик) в ходе работы не вправе выполнять указания ОАО «Тюменьэнерго», если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.


Персонал ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, которые выполняют работы на оборудовании ОАО «Тюменьэнерго», несет ответственность за выполнение перечисленных выше правил.

Начальник СОТ и ПК




СМ. Пауесов

Начальник отдела
охраны окружающей среды



Е.Н. Каранкевич

Начальник СМК



А.В. Маркин

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

СОГЛАСОВАНО:

Юридический отдел
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

Форма

Наименование Подрядчика: _____

Наименование Заказчика: _____

ОАО «Тюменьэнерго»

Ю/а: _____

Ю/а: Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ул. Университетская, 4
Филиал ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»
Адрес филиала: 625000, г. Тюмень, ул. Даудельная, 44
ИНН 8602060185 КПП 720245001

Р/счет _____

в _____

К/счет _____

БИК _____

Р/счет 40702810467100009063
в Западно-Сибирском банке ОАО «Сбербанк России» г. Тюмень
К/счет 30101810800000000651
БИК 047102651

АКТ

сдачи – приемки выполненных работ № _____ от «__» _____ 201__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, ОАО «Тюменьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании доверенности № _____ с одной стороны, и _____, в лице _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, составили настоящий акт в том, что согласно Договору № _____ от «__» _____ 201__ г. Подрядчиком выполнены следующие работы по этапу(ам) _____:

| Наименование работ (этапа работ) | Наименование Объекта | Инвентарный номер | Стоимость, руб. | НДС 18%, руб. | Стоимость, руб. с НДС |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| Проектные и изыскательские работы по | | | | | |
| <i>(указываются данные, согласно</i> | | | | | |
| <i>предмету закупочной</i> | | | | | |
| <i>процедуры) филиала ОАО</i> | | | | | |
| "Тюменьэнерго" – «Тюменские | | | | | |
| распределительные сети», | | | | | |
| в том числе по | | | | | |

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

СОГЛАСОВАНО:
Юридический отдел
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

| | | | | |
|---------------|--|--|--|--|
| этапу: _____. | | | | |
| ИТОГО: | | | | |

Всего на сумму _____ (_____) рублей _____ копеек, НДС 18% - _____ (_____) рублей _____ копеек.

Техническая документация удовлетворяет условиям договора, в надлежащем порядке оформлена и передана Заказчику по накладным №№ _____ от _____.

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр Подрядчику, два экземпляра Заказчику.

Подрядчик:

_____ **Ф.И.О.**

МП

должность

Заказчик:

_____ **подпись**

Ф.И.О.

МП

должность

СОГЛАСОВАНО:
 Секретарь конкурсной комиссии
 филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
 «Тюменские распределительные сети»

СОГЛАСОВАНО:
 Юридический отдел
 филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
 «Тюменские распределительные сети»