Разъяснения по

открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по строительству ПС-110кВ "Полярник" с ВЛ-110кВ в г. Салехард филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.
Вопрос: 
В приложении 1 к Проекту организации строительства представлен календарный план строительства, в соответствии с которым необходимо выполнить общестроительные и строительно-монтажные работы по сооружению здания ЗРУ 110 кВ, КРУМ, монтаж трансформаторов и сетей на ПС «Северное сияние». При этом в приложении «Сводная таблица стоимости работ» затраты на указанные работы не представлены. В связи с чем, просим Вам пояснить необходимость выполнения работ на ПС «Северное сияние» и уточнить их объемы
Ответ: 
В приложении «Сводная таблица стоимости работ» затраты на общестроительные и строительно-монтажные работы по сооружению здания ЗРУ 110 кВ, КРУМ, монтаж трансформаторов и сетей на ПС «Северное сияние» учтены в:

	ЛСР №02-04-02 
	Строительные решения  (АС2)

	ЛСР №02-04-03
	Конструкции металлические (КМ2)

	ЛСР №02-04-04
	Конструкции железобетонные (КЖ2)

	ЛСР №02-04-05 
	Архитектурные решения (АР2)

	ЛСР №02-06-02
	Строительные решения.  КРУМ 6кВ

	ЛСР № 02-01-01 
	 Открытая часть ПС.Строительные решения (АС1)

	ЛСР № 02-03-02
	Кабельное хозяйство (КХ2).Строительные решения

	ЛСР №02-05-01
	Узел силовых трансформаторов. Электротехнические решения.

	ЛСР №02-05-02
	Узел силовых трансформаторов. Строительные решения.


