Конкурс (тендер) № 46583 (вскрытие конвертов 28.10.2015 в 16:00)

		[bookmark: expl_184680]Вопрос:
	 23.10.2015 09:32 

	1. По условиям конкурса работы выполняются до 29 апреля 2016 г., а в п. 3.1. проекта договора оговорено соответствие Графика производства работ –графику инвестиционной программы Заказчика, но в графике инвестиционной программы финансирование и производство работ предусмотрено на три квартала??? На что тогда ориентироваться?

2. В инструкции по составлению коммерческого предложения указано, что стоимость работ проставляется до 2 знаков после запятой, но вся стоимость в базе 2001 г. заложена Заказчиком в целых рублях??? 
В связи с этим, появляется необходимость в сметах, составленных в базе 2001 г., имеющихся у Заказчика, для правильного учета данных в коммерческом предложении. Почему бы их не выложить на площадку, или по запросу получить.

	Прочитать ответ:
	 27.10.2015 12:00

	[bookmark: _GoBack]Добрый день!
1. Ориентироваться необходимо на сроки выполнения работ указанные в Техническом задании (Приложение 1 к КД);
2. При составлении коммерческого предложения необходимо руководствоваться Инструкцией по составлению ССР (Приложение 6 к КД)






