

**Изменения в извещении и в закупочной документации по открытому запросу предложений на право заключения договора на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 110/35/6 кВ Восточно-Сургутская. Реконструкция ОРУ-35 кВ, КРУН 6 кВ для филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети**

**1. Внесение изменения в Извещение по запросу предложений:**

Действительно до	11.03.2013 7:00 (время московское)
Дата и время рассмотрения предложений	01.04.2013 14:00 (время московское)
Дата и время подведения итогов	08.04.2013 14:00 (время московское)
Условия поставки	Срок выполнения работ: 8 месяцев с момента подписания договора

**2. Внесение изменения в Закупочную документацию.**


2.1. Пункт 9. Информационной карты читать в следующей редакции:

9.	Приложение 1 к ЗД	Место, условия, сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	В соответствии с Техническим заданием. Местоположение объектов - Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район. Срок выполнения работ: 8 месяцев с момента подписания договора
----	-------------------	---	--

2.2. Пункт 31.6.3. Информационной карты закупочной документации читать в следующей редакции:

Документы, подтверждающие право и квалификацию специалистов Участника на выполнение работ, связанных с выполнением Договора, заключаемого по итогам закупочной процедуры (документы об образовании, специальном образовании, повышении квалификации, документы, сертификаты по аттестации специалистов по работе с ПО Primavera) (заверенные Участником копии)

Директор



А.А. Фирсов