

КОНТРАКТ № 126
на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

Копия
ТО «УГЭПД»
Конт. возврату

г. Тюмень

«26» октября 2016г.

Государственное автономное учреждение Тюменской области «Управление государственной экспертизы проектной документации», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора Пульникова Андрея Владимировича, действующего на основании приказа ГАУ ТО «УГЭПД» № 42/16 от 24.10.2016, с одной стороны, и Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора – главного инженера филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» Андреева Ивана Владимировича, действующего на основании доверенности № ТРС-110 от 14.10.2016, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1 В соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса РФ Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий: «**Строительство ПС-110/10 кВ Причал с двухцепной ЛЭП 110 кВ**».

1.2 Результатом выполненной работы является заключение государственной экспертизы.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Предоставить до начала выполнения работ проектную документацию и результаты инженерных изысканий в составе, предусмотренном частями 12 и 13 статьи 48, частью 6 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства от 05.03.2007г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», Постановлением Правительства от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

2.1.2. В течение 7 (семи) календарных дней предоставить Исполнителю подписанный экземпляр Контракта, в противном случае Контракт на проведение государственной экспертизы считается не заключённым и документация возвращается Заказчику без рассмотрения.

2.1.3. В течение срока, установленного Исполнителем в письмах о недостатках, устранить недостатки, выявленные в процессе проведения государственной экспертизы.

2.1.4. До начала выполнения работ произвести финансирование по настоящему контракту в форме авансирования 100 % от суммы, предусмотренной п.3.1. настоящего контракта.

2.1.5. Предоставить Исполнителю на электронном носителе откорректированную проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий в срок, указанный Исполнителем в уведомлении о готовности положительного заключения государственной экспертизы.

2.1.6. Принять заключение государственной экспертизы вне зависимости от его выводов и в течение 3 (трёх) календарных дней со дня получения акта сдачи-приёмки выполненных работ направить Исполнителю подписанный акт.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. Отказать в принятии документации, представленной на государственную экспертизу, при отсутствии разделов, предусмотренных частями 12 и 13 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ или несоответствия такой проектной документации требованиям к содержанию разделов проектной документации, установленным Постановлением Правительства от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также при отсутствии результатов инженерных изысканий, установленных Постановлением Правительства от 19.01.2006г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

2.2.2. При выявлении в процессе проведения государственной экспертизы в проектной документации и результатах инженерных изысканий недостатков, которые не позволяют сделать выводы о соответствии или не соответствии проектной документации и результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, установленных действующим

законодательством, направить Заказчику уведомление о выявленных недостатках с установлением сроков для их устранения. В случае если выявленные недостатки невозможно устранить в процессе государственной экспертизы или Заказчик в установленный срок их не устранил, Исполнитель вправе отказаться от дальнейшего проведения экспертизы и досрочно расторгнуть Контракт.

2.2.3. Требовать от Заказчика своевременного финансирования по настоящему контракту.

2.2.4. При неисполнении Заказчиком обязанности по оплате стоимости выполненных работ, предусмотренной п. 3.1. настоящего контракта, удерживать заключение государственной экспертизы.

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Обеспечивать неразглашение проектных решений и иной конфиденциальной информации, которая стала известна Исполнителю в связи с проведением государственной экспертизы.

2.3.2. Предоставить Заказчику расчёт стоимости экспертных работ, выполненный в соответствии с расценками, установленными Постановлением Правительства от 05.03.2007г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», который является Приложением №1 к настоящему контракту.

2.3.3. Предоставить Заказчику результат выполненных работ в форме заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

2.3.4. Предоставить Заказчику акт сдачи-приёмки выполненных работ.

3. Стоимость работ и порядок расчётов.

3.1. Заказчик обязуется за выполненные работы оплатить Исполнителю в соответствии с контрактом сумму: **1 314 634 (Один миллион триста четырнадцать тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 46 копеек**, в том числе НДС 18% - 200 537 (Двести тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 46 копеек.

3.2. Оплата производится путём перечисления на расчётный счёт Исполнителя аванса в размере 100% от суммы контракта до начала выполнения работ в течение 7 (семи) календарных дней после заключения контракта.

4. Сроки выполнения работ.

4.1. Срок выполнения работ исчисляется с момента предоставления Заказчиком проектной документации полной комплектности, оплаты в соответствии с пп. 3.1., 3.2. настоящего контракта и не может превышать 40 (сорок) календарных дней.

5. Порядок сдачи и приёмки работ.

5.1. Передача на государственную экспертизу проектной документации осуществляется сопроводительными документами Заказчика в двух экземплярах на бумажном носителе.

5.2. При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику заключение государственной экспертизы с приложением к нему акта сдачи-приёмки выполненных работ.

Отрицательное заключение выдается Заказчику в одном экземпляре, положительное в четырех экземплярах.

5.3. Заказчик в течение 3 (трёх) календарных дней со дня получения акта сдачи-приёмки работ обязан направить Исполнителю подписанный акт. В случае если Заказчик не представит Исполнителю подписанный акт сдачи-приёмки работ в течение 3 (трёх) дней со дня его получения, работы считаются выполненными и принятыми Заказчиком.

5.4. В случае если недостатки, послужившие основанием для отрицательного заключения государственной экспертизы, можно устранить без возврата проектной документации и заявитель не настаивает на её возврате, устанавливается срок для устранения замечаний – 1 (один) месяц с момента выдачи отрицательного заключения.

5.5. При этом ответы на замечания должны быть представлены на рассмотрение эксперту в течение 14 (четырнадцати) дней с момента выдачи заключения сопроводительным письмом.

5.6. Последующие 16 (шестнадцать) дней установленного срока для устранения замечаний используются экспертом для рассмотрения откорректированной в соответствии с замечаниями документации и подготовки заключения.

5.7. Если в течение установленного срока для устранения замечаний Заказчик получает отрицательное заключение государственной экспертизы, проектная документация возвращается

Заказчику для доработки и принимается на государственную экспертизу повторно путём заключения нового контракта.

5.8. При получении положительного заключения Заказчику одновременно с заключением передаётся представленная на государственную экспертизу документация.

6. Ответственность сторон.

6.1. В случае неисполнения Заказчиком пп. 3.1., 3.2. настоящего контракта Исполнитель вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке, направив письменное уведомление Заказчику не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней.

6.2. Стороны по контракту несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и Тюменской области.

6.3. В случае возникновения споров, возникших в связи с выполнением обязательств по настоящему контракту, они разрешаются путём переговоров, а при не достижении согласия - Арбитражным судом Тюменской области. При этом обязательным предусматривается досудебный претензионный порядок рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензий – 30 дней с момента получения.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, независящих от воли сторон.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванными этими обстоятельствами.

7.3. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту обусловлено наступлением непреодолимой силы, то стороны в течение 10 дней проводят консультации о дальнейших действиях относительно продолжения исполнения контракта, его расторжения, либо изменения его условий.

8. Срок действия контракта.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

9. Антикоррупционная политика

9.1. Исполнителю известно о том, что АО «Тюменьэнерго» реализует требования статьи 13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 01.07.2015 № 414), ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, ведет деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

Присоединение к Антикоррупционной хартии российского бизнеса свидетельствует о соответствии АО «Тюменьэнерго» антикоррупционным требованиям международно-правовых стандартов.

Разработка и принятие мер по предупреждению и противодействию коррупции, непринятие коррупционных проявлений при взаимодействии с органами государственной власти и в корпоративных отношениях свидетельствует о соблюдении норм антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

Единая вертикально-интегрированная система в ПАО «Россети» и АО «Тюменьэнерго» по профилактике коррупционных и иных правонарушений отражена в Едином стратегическом документе - Антикоррупционной политике ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (далее - Антикоррупционная политика).

ПАО «Россети» и АО «Тюменьэнерго» при взаимодействии с Исполнителем ориентированы на установление и сохранение деловых отношений, которые:

- поддерживают Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети»;
- ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере;
- заботятся о собственной репутации;
- демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам;



- реализуют собственные меры по противодействию коррупции;
- участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах.

9.2. Исполнитель настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой, представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте АО «Тюменьэнерго» по адресу: http://www.te.ru/about/antikorrupsionnaya_politika/, удостоверяет, что он полностью принимает положения Антикоррупционной политики, и обязуется обеспечивать соблюдения требований Антикоррупционной политики, как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему договору, включая без ограничений собственников, должностных лиц, работников или посредников.

9.3. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Исполнитель и АО «Тюменьэнерго», их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Исполнитель и АО «Тюменьэнерго», их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым законодательством, как дача (ст. 291 УК РФ)/получение (ст. 290 УК РФ) взятки, посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ), незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего (ст. 19.29 КоАП РФ), а также иное противоправное деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции, за которое законом установлена дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая или административная ответственность.

Исполнитель и АО «Тюменьэнерго» отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя и АО «Тюменьэнерго»).

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя или АО «Тюменьэнерго»), понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;

иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Исполнителем и АО «Тюменьэнерго».

9.4. В случае возникновения у Исполнителя и АО «Тюменьэнерго» подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 9.1, 9.2 и п. 9.3 Исполнитель и/или АО «Тюменьэнерго» обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, Исполнитель и/или АО «Тюменьэнерго» имеет право приостановить исполнение контракта до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Исполнитель и/или АО «Тюменьэнерго» обязаны сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 9.1 и п. 9.2 Исполнителем и/или АО «Тюменьэнерго», его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

9.5. В случае нарушения Исполнителем и/или АО «Тюменьэнерго» обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных в п. 9.1 и п. 9.2 и обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 9.3 настоящего контракта действий, и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или АО «Тюменьэнерго» имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке

полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут контракт в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Государственная политика в области развития партнерства государства и бизнеса по противодействию коррупции реализуется ПАО «Россети» путем безусловного следования при ведении бизнеса антикоррупционным стандартам, нацеленным на минимизацию коррупционных проявлений в электросетевом комплексе, влияющих на репутацию компании, отношения с партнерами и контрагентами, и, как следствие, на успешность исполнения задач, поставленных перед ПАО «Россети» руководством страны.

10. Заключительные положения.

9.1. В период действия настоящего контракта стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Тюменской области.

9.2. Условия настоящего контракта подлежат изменению в случае внесения изменений и дополнений в нормативные правовые акты РФ и Тюменской области, а также в иных случаях по согласованию сторон путём подписания дополнительного соглашения к настоящему контракту.

9.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах равной юридической силы - по одному для каждой из сторон.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

Исполнитель:


Государственное автономное учреждение
Тюменской области «Управление
государственной экспертизы проектной
документации»
625048, г. Тюмень, ул. Максима Горького, 76,
Тел.: (3452) 56-54-90, факс: 56-54-80
e-mail: TymGosExpert@mail.ru
ИНН 7202150869, КПП 720301001
р/с 40603810500994000122
«Запсибкомбанк» ПАО г. Тюмень,
к/с 30101810271020000613
БИК 047102613
ОКПО 95843385
ОКТМО 71701000

Заказчик:

Акционерное общество энергетики и
электрификации «Тюменьэнерго»
Ю/а: 628408, Россия, г. Сургут, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, ул. Университетская, 4,
р/с 40702810267170101719
в Западно-Сибирском банке ПАО Сбербанк
г. Тюмень, к/с 30101810800000000651
БИК 047102651, ОГРН 1028600587399
Филиал АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские
распределительные сети»
625000, Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Даудельная, 44
ИНН 8602060185, КПП 720343001
Тел./факс: (3452) 59-63-59/(3452) 50-95-97

Заместитель директора ГАУ ТО «УГЭПД»

Заместитель директора – главный инженер
филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские
распределительные сети»



И.В. Андреев

Сул-Сул

Расчет стоимости экспертных работ

за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий: «Строительство ПС-110/10 кВ Причал с двухцепной ЛЭП 110 кВ».

Заключение 126/16

Заказчик-Заявитель: АО «Тюменьэнерго»

Источник финансирования: собственные средства заказчика

Стоимость проектных и изыскательских работ в ценах 2001г., в рублях (Сиж+Спд) – 2514188

Формула расчета стоимости экспертных работ: $РПнж = (Сиж+Спд) \times П \times Кі$

Расчет стоимости экспертных работ: $РПнж = 2514188 \times 0,1188 \times 3,73 = 1114097$

Стоимость экспертных работ без НДС
НДС 18%

1114097 руб.
200537 руб. 46 коп.
1314634 руб. 46 коп.

Итого стоимость экспертных работ

Обоснование:

1. Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145, (Кі) 3,73
2. Приложение к Постановлению Правительства РФ от 05.03.2007 № 145, (П) 11,88%

Спд – стоимость изготовления проектной документации, представленной на государственную экспертизу, рассчитанная в ценах 2001 года на основании документов в области сметного нормирования и ценообразования, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (в рублях);

Сиж – стоимость изготовления материалов инженерных изысканий, представленных на государственную экспертизу, рассчитанная в ценах 2001 года на основании документов в области сметного нормирования и ценообразования, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (в рублях);

П – процент суммарной стоимости проектных и (или) изыскательских работ, представленных на государственную экспертизу, согласно приложению;;

Кі – коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001г., который определяется как произведение публикуемых Федеральной службой государственной статистики индексов потребительских цен для каждого года, следующего за 2000 годом, до года, предшествующего тому, в котором определяется размер платы за проведение государственной экспертизы (включительно).

Заместитель директора ГАУ ТО «УГЭПД»

Согласовано: заказчик
Заместитель директора – главный инженер
филиала АО «Тюменьэнерго» -
«Тюменские распределительные сети»



В. Пульников

И.В. Андреев

Расчет выполнил  О.С. Долгова

Лист согласования

к контракту № 186 от 26.10. 2016г.

должность	Фамилия И.О.	дата	подпись	замечания
Руководитель службы финансово - экономической, кадровой и организационной работы	Л.Г. Сбитнева			
Начальник отдела приема проектной документации и выдачи заключений	Е.В. Тихоненко	26.10.16		