

ЭКЗЕМПЛЯР
ОАО "Тюменьэнерго"
Северные электрические сети

Договор № 23/10-13
на выполнение работ неотложного характера по капитальному ремонту
фундаментов опор на ВЛ-110 кВ филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные ЭС

г. Новый Уренгой

«__» _____ 20__ г.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____

_____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании протокола заседания Конкурсной (закупочной) комиссии по выбору Исполнителя № 4н - ЗЕИ от 22 октября 2013 г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора

- 1.1. Предметом настоящего договора является выполнение работ неотложного характера по капитальному ремонту фундаментов опор на ВЛ-110 кВ филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные ЭС (далее – Объекты).
- 1.2. Перечень объектов, принимаемых Подрядчиком на выполнение работ неотложного характера по капитальному ремонту, а также содержание и сроки выполнения работ по договору указываются в Плане-задании (Приложение №1 к настоящему договору).
- 1.3. Заказчик обязуется своевременно принять результат выполненных работ на Объекте после завершения работ и произвести оплату выполненных работ на условиях настоящего договора.

Статья 2. Стоимость работ

- 2.1. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, представлена в сводном сметном расчете (Приложение № 2 к настоящему договору) и составляет _____
- 2.2. Пересчет стоимости работ в текущие цены производится по утвержденному ОАО «Тюменьэнерго» индексу пересчета цен. Пересмотр индексов пересчета цен с оформлением соответствующих протоколов может производиться не реже одного раза в квартал.
- 2.3. Индекс пересчета не учитывает затраты на приобретение материалов.

Статья 3. Условия платежей и порядок расчета

3.1. Оплата по настоящему договору производится по факту выполненных Подрядчиком объемов работ при условии, что работы выполнены качественно, надлежащим образом и в согласованные сторонами сроки.

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
"Северные электрические сети"

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

3.2. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком за фактически выполненные работы, на основании предоставленных Подрядчиком актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, акта по форме ОС-3 «Акт о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных основных средств», оформленных в соответствии с пунктом 8.1 настоящего договора. На все выполненные и принятые Заказчиком работы Подрядчик выставляет счет-фактуру, на основании которого Заказчик производит оплату, за вычетом ранее перечисленного аванса.

3.3. Подрядчик обязан выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующий положениям ст.169 НК РФ, не позднее 5 дней после выполнения работ. В случае если Подрядчик не выставил в срок счет-фактуру, либо выставил счет-фактуру, содержание которого не соответствует ст.169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику оригинала счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении указанных выше вычетов или возмещения Заказчику из бюджета.

3.4. Обязанность Заказчика по оплате считается выполненной в момент перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика.

3.5. Дополнительные расходы Подрядчика, связанные с увеличением срока выполнения работ по вине Подрядчика, Заказчиком не возмещаются.

Статья 4. Срок выполнения работ

4.1. Работы по настоящему договору должны производиться в соответствии с Планом-заданием (Приложение №1 к настоящему договору).

4.2. Срок начала работ по договору – 01.11.2013 года.

4.3. Срок окончания работ по договору- 10.12.2013 года.

4.4. По согласованию между сторонами сроки выполнения работ по настоящему договору могут быть изменены путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему договору.

Статья 5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. При исполнении настоящего договора Подрядчик обязан:

5.1.1. Обеспечить:

– производство работ неотложного характера по капитальному ремонту оборудования в соответствии с нормативно-технической документацией (ГОСТы, РД, СНИПы, циркуляры и др.), действующей на период производства работ.

– устранение недостатков и дефектов, выявленных на объектах Заказчика при приемке работ в сроки, согласованные с представителем Заказчика.

5.1.2. Обеспечить выполнение работ инженерно-техническим персоналом и квалифицированной рабочей силой в количестве, необходимом для исполнения своих обязательств по настоящему договору.

5.1.3. Обеспечить соблюдение своим персоналом Правил внутреннего трудового распорядка филиала «Северные электрические сети» ОАО «Тюменьэнерго», Положения ОАО «Тюменьэнерго» «О службе супервайза», межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при

Согласовано:
Юрист/консультант
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

Согласовано:
Председатель комиссии
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

- эксплуатации электроустановок, технической эксплуатации и противопожарной безопасности, не допускать своими действиями нарушений нормальной работы оборудования.
- 5.1.4. Обеспечить надлежащее содержание и уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к ней территории.
- 5.1.5. В течение 10 календарных дней после подписания настоящего договора назначить приказом своего Представителя. Подрядчик имеет право заменить своего Представителя, направив письменное уведомление Заказчику.
- 5.1.6. Организовать планирование и координирование всех этапов работ Договора.
- 5.1.7. Осуществлять контроль за производством работ, обеспечить решение совместно с представителем Заказчика, проектными организациями и Субподрядчиками возникающих в ходе производства работ технических и организационных вопросов.
- 5.1.8. Осуществлять разработку, координировать и проводить организационно-технические мероприятия, в целях своевременного и качественного выполнения всех видов работ.
- 5.1.9. Обеспечить Объекты в необходимом количестве материалами, конструкциями, инструментами, приспособлениями и техникой для своевременного и надлежащего исполнения работ.
- 5.1.10. Подрядчик предоставляет Заказчику подтверждающие документы на материалы в полном объеме ежемесячно.
- 5.1.11. Немедленно известить представителя Заказчика о независимых от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих годности и прочности результатов выполнения работ, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
- 5.1.12. Выполнить все работы в объемах, предусмотренных настоящим Договором.
- 5.1.13. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории Объекта.
- 5.1.14. Подрядчик несет ответственность за качество используемых при выполнении работ или передаваемых Представителю Заказчика запасных частей, оборудования и материалов. Он также осуществляет входной контроль и обеспечение необходимого качества при хранении материальных ресурсов, переданных Заказчиком.
- 5.1.15. Подрядчик осуществляет размещение и утилизацию всех видов отходов, образующихся при выполнении работ по капитальному ремонту оборудования на объектах Заказчика, а также платежи за загрязнение окружающей природной среды.
- 5.1.16. В течение 7 календарных дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, Подрядчик обязан вывезти за пределы Объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения.
- 5.1.17. В связи с внедрением в ОАО «Тюменьэнерго» интегрированной системы менеджмента Подрядчик обязан ознакомить свой персонал, а также свои подрядные организации с Памяткой для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в ОАО «Тюменьэнерго» персонала ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Компании, в том числе с привлечением механизмов (Приложение №4 к настоящему договору).
- 5.1.18. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком требований, предусмотренных «Памяткой для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в ОАО «Тюменьэнерго» персонала ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Компании, в том числе с привлечением механизмов» (Приложение №4 к настоящему договору), Подрядчик обязан выплатить штраф в размере, исчисленном в стоимостной форме вреда, причиненного почвам и водным объектам, как объектам окружающей среды и определенном согласно Приказам МПРиЭ РФ (№ 87 от 13.04.2009г и №238 от 08.07.2010г) за каждый факт невыполнения требований, а также возместить Заказчику понесенные убытки. В том числе оплату штрафных санкций природоохранных надзорных органов.

Согласовано:
Юристоконсульт
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

Согласовано:
Секретарь кадровой службы
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

5.2. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц. Подрядчик обязан согласовывать с представителем Заказчика привлечение субподрядных организаций и информировать его о заключении договоров с Субподрядчиками.

5.3. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Подрядчика (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика; информацию о составе собственников (состав участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), привлекаемых субподрядчиков, /соисполнителей Подрядчика. В целях раскрытия вышеуказанной информации, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) предоставляется:

1) заполненная Карточка делового партнёра (сканированная копия и MS Excel) по форме, утверждённой Заказчиком;

2) сканированные копии документов, подтверждающие произошедшие изменения (учредительные документы в действующей редакции (Устав, Положение и др.); выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданную не ранее 30 дней до даты предоставления Обществу; список лиц, зарегистрированных в реестре акционеров с указанием доли владения в процентах (для акционерных обществ), выданный не ранее, чем за 30 календарных дней до даты предоставления Обществу; протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета/общего собрания акционеров/участников)/решение учредителя об избрании/назначении исполнительного органа; паспорт или иной документ, содержащий паспортные данные физического лица (серия и номер, кем и когда выдан, место регистрации); свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе физического лица (ИНН) или иной документ, содержащий номер ИНН физического лица);

3) Согласие на обработку персональных данных физических лиц (руководителей, учредителей, участников, акционеров и т.д.) с подписью субъекта персональных данных (оригинал) по форме, утверждённой Заказчиком.

5.4. Право собственности на отходы, образующиеся при выполнении работ по настоящему договору, за исключением вторичного сырья, принадлежит Подрядчику. При этом право собственности на вторичное сырье (в том числе, но не ограничиваясь, лом цветных, черных металлов) принадлежит Заказчику. Подрядчик передает Заказчику после выполнения работ по Договору вторичное сырье на основании Акта, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, по форме, предусмотренной приложением № 4 к настоящему договору (далее - Акт).

5.4.1. Обязанности Подрядчика:

- согласование с Заказчиком места временного хранения всех видов отходов, образующихся в процессе выполнения работ;
- осуществление сбора и временного накопления отходов;
- в десятидневный срок после окончания выполнения работ по Договору освободить места проведения работ от отходов, сдать все временно-хранящиеся отходы (за исключением вторичного сырья) специализированным предприятиям.

Статья 6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:

6.1.1. Осуществить финансирование работ, выполняемых Подрядчиком, в течение всего периода ведения работ в соответствии со Статьями 2 и 3 настоящего договора.

6.1.2. В течение 10 календарных дней после подписания настоящего договора, назначить своих представителей-супервайзеров, уполномоченных выступать от имени Заказчика по всем вопросам, касающимся исполнения технической части настоящего Договора.

Согласовано
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

Согласовано
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети



- 6.1.3. Задачи, функции, полномочия Представителей Заказчика определяются условиями настоящего Договора и Положением ОАО «Тюменьэнерго» «О службе супервайза».
- 6.1.4. Производить допуск Подрядчика и его подрядных организаций для выполнения обязательств, принятых, по настоящему Договору на места производства работ в порядке, принятом для выполнения работ на действующем энергетическом оборудовании и в соответствии с правилами внутриобъектного режима Заказчика.
- 6.1.5. Обеспечить квалифицированным эксплуатационным персоналом проведение пусковых операций на оборудовании и ввод его в работу.
- 6.1.6. Обеспечить технический контроль за исполнением обязательств Подрядчика на всех этапах выполнения работ в соответствии с действующими нормативными техническими документами.
- 6.1.7. В случае неисполнения обязательств, в том числе предусмотренных п.п. 6.3. настоящего договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора. При этом Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления об отказе от исполнения Договора, если иной, более поздний, срок не указан в уведомлении. При неполучении Подрядчиком уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом местонахождении Подрядчика, с изменением наименования, реорганизацией последнего, Договор считается расторгнутым с момента получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи».

Статья 7. Сдача-приемка работ

- 7.1. Передача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются актом формы ОС-3 «Акт о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных основных средств», с приложением акта приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3.
- 7.2. В течение 5 дней после подписания формы КС-2, КС-3 Подрядчик обязан выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующий требованиям ст. 169 НК РФ.
- 7.3. Результаты работы Подрядчика, в которых представитель Заказчика обнаружил недостатки при ее приемке, подвергаются повторной приемке Заказчиком после устранения Подрядчиком соответствующих замечаний Представителя Заказчика.
- 7.4. Подрядчик предварительно информирует Заказчика о готовности к сдаче отдельных ответственных узлов, конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком соответствующих актов. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ по указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

Статья 8. Гарантии качества по выполненным работам

- 8.1. Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
 - качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и правилами;
 - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;



– качество строительных материалов, комплектующих изделий, конструкций и систем, используемых Подрядчиком для выполнения работ, в соответствии с проектной документацией, государственными стандартами, техническими условиями;

– наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов или других документов удостоверяющих качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, используемых Подрядчиком для выполнения работ.

8.2. Гарантии качества распространяются на используемые Подрядчиком при производстве работ материалы, запасные части на все конструктивные элементы, а также на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, в течение 12 месяцев со дня приемки результата работ в целом. При обнаружении недостатков в выполненной работе гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

8.3. При обнаружении недостатков в выполненной работе, обнаруженных в ходе приемки работ или в период гарантийного срока, а также при выявлении факта использования Подрядчиком некачественных запасных частей, комплектующих и материалов, либо не соответствующих предоставленным сертификатам соответствия, стороны подписывают акт, фиксирующий выявленные недостатки и сроки их устранения. Для участия в составлении Акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Если Подрядчик не предоставит свои замечания по представленному Заказчиком акту о выявленных недостатках в работе в течение 10 дней с момента получения от Заказчика уведомления об обнаружении недостатков в результатах работ, акт считается принятым в редакции Заказчика.

8.4. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет, без увеличения стоимости работ.

8.5. В случае если Подрядчик в назначенный срок не устранит выявленные дефекты, Заказчик вправе привлечь другого подрядчика для их устранения. При этом, все расходы, связанные с устранением выявленных недостатков, оплачиваются Подрядчиком в течение 10 дней с момента получения документов, подтверждающих затраты Заказчика, вызванные указанным обстоятельством.

Статья 9. Ответственность

9.1. В случае нарушения Подрядчиком срока начала, либо срока окончания выполнения работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки.

9.2. За нарушение условий о качестве выполненных работ Подрядчик сверх неустойки возмещает причиненные этим нарушением убытки, в том числе упущенную выгоду.

9.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в результатах работы в ходе ее приемки, а также в период срока гарантии на выполненный результат работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 10 % от стоимости некачественно выполненных работ. При этом Подрядчик не освобождается от обязанности устранить недостатки в работе за свой счет.

9.4. В случае обнаружения Заказчиком использования Подрядчиком при выполнении работ некачественных материалов и их комплектующих, либо не соответствующих предоставленным сертификатам соответствия, стоимость работ с использованием таких материалов, уменьшается на стоимость некачественных материалов.

9.5. Если после оплаты Заказчиком выполненных работ обнаружатся недостатки в выполненных работах либо факт использования некачественных материалов, либо не соответствующих сертификатам соответствия, Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать сумму штраф в размере, указанном в п.10.3, и (или) денежную сумму, составляющую разницу стоимости работы, определенной по п.10.4. настоящего договора и фактически уплаченными денежными средствами за данную работу из стоимости следующего этапа работ по данному или иному договору, о чем Заказчик письменно уведомляет Подрядчика, либо взыскать в судебном порядке.

Юриисконсулт

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
«Северные электрические сети»
Северные электрические сети

9.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение на объекте Заказчика работниками Подрядчика, работниками других организаций, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору правил и норм по технике безопасности, правил технической эксплуатации, правил противопожарной безопасности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей за каждое нарушение. Факт нарушения вышеуказанных правил подтверждается актом, фиксирующим нарушение, составленным и подписанным уполномоченным лицом Заказчика.

Статья 10. Форс-мажор

10.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор) и непосредственно повлиявших на исполнение обязательств по Договору, а именно: наводнение, землетрясение, шторм, эпидемии или иные проявления сил природы, а также война или военные действия, срок исполнения обязательств отодвигается на срок действия форс-мажорных обстоятельств.

10.2. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, должна немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении подобных обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые Торгово-Промышленной Палатой РФ либо иным компетентным государственным органом.

10.3. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока действия настоящего договора на период существования указанных обстоятельств, но не более чем на 3 месяца. В случае существования этих обстоятельств более 3 месяцев любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и провести взаимные расчеты в течение 15 дней с момента расторжения настоящего договора. При этом упущенная выгода не возмещается.

Статья 11. Срок действия договора

11.1. Срок действия Договора с даты подписания сторонами до полного исполнения обязательств Сторонами, включая гарантийные обязательства Подрядчика.

11.2. Срок выполнения работ по настоящему договору с 01.11.2013г. по 10.12.2013г.

Статья 12. Конфиденциальность

12.1. Стороны обязуются без взаимного предварительного письменного согласования не разглашать третьим лицам информацию, составляющую коммерческую тайну: информацию, полученную в ходе заключения настоящего Договора; информацию, относящуюся к предмету и условиям настоящего Договора (содержащуюся в тексте настоящего Договора, а также в документах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора); информацию, полученную в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору (далее – конфиденциальная информация). Срок неразглашения конфиденциальной информации устанавливается Сторонами

Согласовано:
Юриисконсулт
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

СОГЛАСОВАНО
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

в течение всего срока действия Договора, а также в течение трех лет после прекращения данного срока.

12.2. Каждая из Сторон обязуется предпринять все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации.

12.3. Стороны обязуются не использовать незаконно конфиденциальную информацию, а также обязуются незамедлительно информировать друг друга о ставших им известными угрозе разглашения, разглашении или ином незаконном использовании конфиденциальной информации, о случаях запросов конфиденциальной информации третьими лицами, в том числе органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления.

12.4. За разглашение или незаконное использование конфиденциальной информации Сторона, нарушившая обязательства, предусмотренные данным разделом настоящего Договора, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные убытки.

* За исключением информации, являющейся общедоступной; информации, в отношении которой в соответствии с действующим законодательством РФ не может быть установлен режим коммерческой тайны; информации, подлежащей раскрытию в соответствии с действующим законодательством РФ.

Статья 13. Дополнительные условия

13.1. Переход возникших из настоящего Договора прав требований к Заказчику без письменного согласия последнего не допускается. Уступка прав требований к Заказчику оформляется трехсторонним договором.

13.2. Заказчик и Подрядчик вправе изменить объем и технический характер работ, выполняемых по настоящему Договору, при условии, что такие изменения будут взаимно согласованы уполномоченными представителями Сторон и оформлены дополнительным соглашением.

13.3. Все изменения, дополнения к договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон по Договору.

13.4. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат, по выбору истца, разрешению в Третьей суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» (НП «ЭНЕРГОСТРОЙ») в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения Третьей суда при НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат. Документы, передаваемые сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством факсимильной связи, имеют полную юридическую силу при последующем подтверждении их оригиналами документов.

13.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, следует руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.

13.6. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Согласовано:

Юриисконсульт
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

Статья 14. Приложения к договору

14.1. Приложение № 1 - План-задание.

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

14.2. Приложение №2 - Сводный сметный расчет.

14.3. Приложение №3 - Памятка для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в ОАО «Тюменьэнерго» персонала ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Компании, в том числе с привлечением механизмов.

14.4. Приложение №4 – Форма Акт приема-передачи отходов (вторичного сырья).

14.5. Приложение №5 – Копия протокола заседания Конкурсной (закупочной) комиссии по выбору Исполнителя №

Статья 15. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

15.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в пятидневный срок письменно уведомить об этом друг друга.

15.2. Реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:

ОАО «Тюменьэнерго»

Юридический адрес:

Почтовый адрес: филиал

«Северные электрические сети»

ОАО «Тюменьэнерго»

Подрядчик:

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

филиал

ОАО «Тюменьэнерго»

Северные электрические сети

М.П.

Согласовано:
Юриисконсулт
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
"Северные электрические сети"

М.П.

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

ПЛАН - ЗАДАНИЕ

Выполнение работ неотложного характера по капитальному ремонту фундаментов опор на ВЛ-110 кВ филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные ЭС

Филиал

Северные электрические сети

Местонахождение филиала:

г. Новый Уренгой, Тюменская обл., ЯНАО, Северо-Восточная, а/я 932

1. Общая характеристика объектов, на которых необходимо выполнить комплекс работ по капитальному ремонту ВЛ

№	ВЛ 35-220 кВ Диспетчерское наименование	Дата ввода в эксплуатацию	Общая протяженность (км)	количество свободных опор (шт)	Конечность Анкерных опор (шт)	Провода (количество)	Кол-во и тип изоляторов (шт)	Место приписки ВЛ (адрес)	Местонахождение ВЛ	Местонахождение точек подключения (ПС, газослужбный пункт)	Расстояние от точки подключения до центра (филиала) (км)	Расстояние от ПС до РС (км)	Расстояние от ПС до назначения пункта (км)	Характеристика местности на трассе и протяженность			
														Лес (га)	болото (га)	тундра (га)	болотный и в (га)
1	ВЛ 35-220 кВ Бухгалтерское наименование	1987	55,9	207	37	АС 120/19	ПС 70кВ-3960	ЯНАО, Северные эл. сети, Северо-Восточная пром. зона а/я 932	ЯНАО, Надымский район	ПС ЯГП-6	0,30	0,30	0,30	по всей трассе	0,30	в долине трассы ВЛ	
2	ВЛ 110 кВ "Ямбург-Ямбург-Ямбург" ГТЭС 2	1985	32,2	116	22	АС 120/19	ПС 70кВ-2256	ЯНАО, Северные эл. сети, Северо-Восточная пром. зона а/я 932	ЯНАО, Надымский район	ПС Ямбург	0,20	0,20	0,20	по всей трассе	0,20	в долине трассы ВЛ	
3	ВЛ-110кВ ОЛЕНЬЯ(УКП) ПУ-УКП-13 с заходами на ПС-УКП-12" инв.№600444	1985	17,5	78	20	АС 95/16	ПС 70кВ-2266	ЯНАО, Северные эл. сети, Северо-Восточная пром. зона а/я 932	ЯНАО, Пуровский район	ПС Оленья	0,120	0,120	0,120	по всей трассе	0,120	в долине трассы ВЛ	

2. Перечень и объемы выполняемых работ:

№	Наименование объекта и выполняемых работ по объему.	сл. изм	кол-во	Место выполнения работ (№ опор, проект)	расстояние от ПС до места работ (км) по а/я	тип/материал	Максимальное расстояние от ПС до объекта (км) по а/я	Срок выполнения работ	Требования, в т.ч. МТР	
									в	к
	Уборка снега снегоуборочной техникой	га.	1,8	Опора № 10	0,30		30	4 кв		
	Бурение лидерных скважин глубиной до 3 метров для забивки свай	шт.	4	Опора № 10	0,30		30	4 кв		
	Забивка свай	шт.	4	Опора № 10	0,30		30	4 кв		
	Установка стальных ростверков	шт.	4	Опора № 10	0,30		30	4 кв		
	Снятие опоры	шт.	1	Опора № 10	0,30		30	4 кв		

Линия воздушная - 110кВ ЯГП-5-ЯГП-6 1 цепь протяженностью 13,6км., от опоры №1 до №54, и №1 до №7 инв.№00459 (дисп. наименование ВЛ-110кВ "ЯГП-6-ЯГТЭС"). Ремонт фундамента опоры № 10 с заменой свай.

Согласовано:
Юрисконсульт
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

Связь СВЛМ-10/219/500/4 шт. - 4 шт.
Наголовник НР-1 - 4 шт.
Плита анкерная 400*400*20 - 4 шт.
Болт М36 - 8 шт.
Гайка М36 - 16 шт.
Шайба D-42 - 8 шт.

6	Установка опоры	шт.	1	Опора № 10	0/30	30	4 кв	Зажим поддерживающий ПС-9, П-01 - 1 компл.; Зажим поддерживающий ПС-13, 5 П-01 - 3 компл.; Ушко У-1-12-16 - 4 шт.; Скоба СКД-12-1 - 8 шт.; Серьга СР-12-16 - 4 шт.; Узел крепления КПП-12-1 - 3 шт.
7	Установка гасителей вибрации на проводе	шт.	6	Опора № 10	0/30	30	4 кв	Гаситель вибрации ГВ-4434-02 - 6 шт.
8	Установка гасителей вибрации на грозотросе	шт.	2	Опора № 10	0/30	30	4 кв	Гаситель вибрации ГВ-3323-02 - 2 шт.
9	Замена изоляторов	шт.	24	Опора № 10	0/30	30	4 кв	Изолятор ПС-70И - 24 шт.
10	Измерение сопротивления заземляющих устройств	изм.	1	Опора № 10	0/30	30	4 кв	
11	Транспортировка обработанных материалов на базу	тн.	1,3	Опора № 10	0/30	30	4 кв	
12	Перебазировка техники	км.	30	Опора № 10	0/30	30	4 кв	

Линия воздушная - 110кВ Ямбург-Ямбургская ГЭС 2 цепь протяженность 32,2 км., от опоры №1 до №116 нив.№00448 (диспетчерское наименование ВЛ-110 кв "Ямбург-ЯГТЭС". Ремонт фундамента опоры № 91 с заменой свай.

1	Уборка снега снегоборочной техникой	га.	1,2	Опора № 91	0/20	20	4 кв	
2	Бурение лидерных скважин глубиной до 3 метров для забивки свай	шт.	8	Опора № 91	0/20	20	4 кв	Свая СВЛМ-107219/500 - 8 шт.; Наголовник НР-1 - 8 шт.; Балка БЗ5-2-16 - 4 шт.; Болт М42 Т-образный - 8 шт.; Болт М42 - 16 шт.; Гайка М42 - 64 шт.; Шайба D=42 - 56шт.
3	Забивка свай	шт.	8	Опора № 91	0/20	20	4 кв	
4	Установка стальных ростверков	шт.	4	Опора № 91	0/20	20	4 кв	
5	Снятие опоры	шт.	1	Опора № 91	0/20	20	4 кв	
6	Установка опоры	шт.	1	Опора № 91	0/20	20	4 кв	Зажим натяжной ПС спирального типа ПС-15.2-02 - 12 шт.; Зажим натяжной ПС спирального типа ПС-9,1 П-02 - 2 шт.; Ушко У-1-12-16 - 12 шт.; Скоба СКД-12-1 - 24 шт.; Серьга СР-12-16 - 12 шт.; Промывено ПНР-12-1 - 12 шт.; Провод АС-120/19 - 0,1 тн.; Протектор защитный ПЗС-15.2-13 - 6 компл.; Протектор защитный ПЗС-9,1-1 - 2 компл.
7	Установка гасителей вибрации на проводе	шт.	6	Опора № 91	0/20	20	4 кв	Гаситель вибрации ГВ-4434-02 - 6 шт.
8	Установка гасителей вибрации на грозотросе	шт.	2	Опора № 91	0/20	20	4 кв	Гаситель вибрации ГВ-3323-02 - 2шт.
9	Замена изоляторов	шт.	56	Опора № 91	0/20	20	4 кв	Изолятор ПС-70И - 56 шт.
10	Измерение сопротивления заземляющих устройств	изм.	1	Опора № 91	0/20	20	4 кв	
11	Транспортировка обработанных материалов на базу	тн.	1,3	Опора № 91	0/20	20	4 кв	
12	Перебазировка техники	км.	20	Опора № 91	0/20	20	4 кв	

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал ОАО «Тольяттинская энергосеть»
Северный электрический филиал

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт
Филиал ОАО «Тольяттинская энергосеть»
Северный электрический филиал

ВЛ-110КВ ОЛЕНЬЯ(УКПГ-11)-УКПГ-13 с заходом на ПС "УКПГ-12" нив.№00444 (Дисп.наим. ВЛ-110кВ "Оленья-УГП-13-2"). Ремонт фундаментов опор № 38,67 с заменой свай.

Уборка снега снегоборочной техникой	га.	1,8	Опоры № 38,67	0/120	120	4 кв
-------------------------------------	-----	-----	---------------	-------	-----	------

До начала производства работ оформить и согласовать все разрешительные документы, акты - допуски (проезд по ад. переездам через трубопроводы, отключение входящих ВЛ -6-110 кВ на пересечении с ремонтируемой ВЛ, работы на ремонт ВЛ

7. Требования к расчету стоимости работ

Стоимость работ определяется локальными сметными расчетами на каждый объект. Дополнительно предоставляется сводный сметный расчет стоимости работ, в который со ссылкой на соответствующий номер локальной сметы, включаются отдельные строками итоги на отдельные виды затрат, включенные в локальные сметы.

Сметная документация составляется в двух уровнях цен: в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен 1984 года (указываются справочники цен) и в текущем уровне цен, применяя метод пересчета базовых цен в текущий уровень с помощью индекса изменения сметной стоимости.

На работы, не включенные в состав нормативной базы для расчета стоимости, устанавливается требование о формировании калькуляций.

Указывается необходимость предоставлять расчет стоимости м/часа на автотранспортную технику, которая будет задействована в процессе выполнения работ.

8. Приложения к техническому заданию:

- Акты технического обследования оборудования и сооружений;

9. Прочие условия.

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев.

Заказчик:

Подрядчик:

М.П.

М.П.

Согласовано:
Юрисконсульт
Филиал ОАО «Томскэнерго»
«Северные электрические сети»

Согласовано:
Северные электрические сети
Филиал ОАО «Томскэнерго»
Северные электрические сети

Сводный сметный расчет
Выполнение работ неотложного характера по капитальному ремонту
фундаментов опор на ВЛ-110 кВ филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные ЭС

№ п/п	Наименование объекта	вид ремонта	№, дата локального сметного расчета	Итого по смете
Выполнение работ по замене фундамента опор				
1	Линия воздушная -110кВ ЯГП-5-ЯГП-6 1 цепь протяженность 13,6км., от опоры №1 до№54, и №1 до №7 инв.№00459 (Дисп.наим ВЛ-110кВ "ЯГП-6-ЯГТЭС") опора №10	КР	№1 от 14.10.2013г.	
2	ВЛ -110 кВ Ямбург-ЯГТЭС -1 цепь, 2 цепь. инв.№00435 (Дисп.наим. ВЛ-110кВ "Ямбург-ЯГТЭС") опора №91	КР	№2 от 14.10.2013г.	
3	ВЛ-110 кВ ОЛЕНЬЯ(УКПГ-11)-УКПГ-13 с заходам на ПС "УКПГ-12" инв.№00444 (Дисп.наименование ВЛ-110 кВ "Оленья-УГП-13-2") опоры № 38, 67.	КР	№3 от 14.10.2013г.	
	Итого по статья затрат:			
	НДС 18%			
	Итого по сводному сметному расчету с НДС 18%:			

Заказчик:

Подрядчик:

М.П.

М.П.

Согласовано:
Юриисконсульт
филиал ОАО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

Согласовано:
Секретарь конкурсной комиссии
филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного инженера
ОАО «Тюменьэнерго»


С.В. Смирнов

ПАМЯТКА

Для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в ОАО «Тюменьэнерго» персонала ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Компании, в том числе с привлечением механизмов.

В ОАО «Тюменьэнерго» разработана, внедрена, функционирует и поддерживается в рабочем состоянии интегрированная система менеджмента (ИСМ), соответствующая требованиям международных стандартов ISO 9001 «Системы менеджмента качества», ISO 14001 «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению», ISO 18001 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования».

Персонал, выполняющий работы на оборудовании ОАО «Тюменьэнерго», обязан соблюдать следующие правила:

- Все работы производить в строгом соответствии с действующими процедурами, инструкциями, правилами и нормами;
- Осуществлять сбор и размещение отходов и мусора в специально отведенных для этого местах и контейнерах;
- Не допускать разлива, утечек и протечек нефтепродуктов, лакокрасочных, горюче-смазочных и иных вредных химических веществ, в случае разлива немедленно произвести очистку;
- Использовать автотранспорт и строительно-дорожную технику, прошедшие контроль содержания вредных веществ отработанных газов, согласно установленному порядку;
- Не допускать попадания отходов и мусора на почву, в ливневые стоки, на тропинки, тротуары и дороги - проводить немедленную их очистку;
- Самостоятельно проводить уборку рабочих мест и территории после окончания работы, обеспечить содержание земельного участка в надлежащем виде;
- Нести ответственность за нарушение почвенно-растительного слоя вне границ земельного отвода и загрязнение территории производственными и бытовыми отходами, нефтепродуктами;
- Работники обязаны соблюдать правила промышленной и пожарной безопасности, выполнять требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда;
- Не допускать к выполнению работ в электроустановках работников, не ознакомившихся с перечнем потенциальных опасностей при выполнении работ на объектах ОАО «Тюменьэнерго», не прошедших обучение, инструктаж, стажировку, проверку знаний, обязательные медицинские осмотры;
- Перед началом работы персонал должен быть обеспечен всеми необходимыми сертифицируемыми средствами индивидуальной и коллективной защиты, обучен правилам применения средств защиты и обязан пользоваться ими для обеспечения безопасности труда;

Согласовано:
Юриисконсульт
филиал ОАО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

- Весь персонал должен быть обучен безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, должен быть обеспечен инструкциями по охране труда по видам выполняемых работ;
- Исполнитель (подрядчик) обязан соблюдать действующие стандарты и требования ОАО «Тюменьэнерго» установленные в области охраны окружающей среды и в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда;
- Исполнитель (подрядчик) в ходе работы не вправе выполнять указания ОАО «Тюменьэнерго», если это может привести к нарушению требований, обязательных для стороны по охране окружающей среды и охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.

Персонал ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, которые выполняют работы на оборудовании ОАО «Тюменьэнерго», несет ответственность за выполнение перечисленных выше правил.

Начальник СОТ и ПК



S.M. Пауесов

Начальник отдела
охраны окружающей среды



E.N. Каранкевич

Начальник СМК



A.V. Маркин

Согласовано:

Юрисконсульт
филиал ОАО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии 2
филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

**ФОРМА.
АКТ
приема-передачи отходов (вторичного сырья)**

Открытое акционерное общество (ОАО) «Тюменьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице _____, действующего на основании доверенности _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчик передал, а Заказчик принял отходы, образующиеся в результате выполнения работ по договору подряда № ____ от _____ :

№ п/п	Наименование отходов	Масса, отходов, т

Заказчик:

« _____ »

_____ (наименование должности)

_____ / _____ /
(подпись) (Ф.И.О.)

Подрядчик:

« _____ »

_____ (наименование должности)

_____ / _____ /
(подпись) (Ф.И.О.)

Согласовано:
Юрисконсульт
филиал ОАО «Тюменьэнерго»
"Северные электрические сети"

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети