

## Протокол о результатах преддоговорных переговоров

№2013.0531(37131)/8

02 декабря 2013 г.

г. Сургут

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра л. Университетская, д.4), далее «Организатор конкурса», в лице директора филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети Бурки Александра Эвалдсовича, действующего на основании доверенности 07/13-166 от 17.10.2013 г., с одной стороны, и

Закрытое акционерное общество «Энерго-Альянс» (115432, Россия, г. Москва, 2-й Кожуховский пр-д, д. 29, корп.2, стр. 2), далее «Победитель конкурса», в лице генерального директора Титова Сергея Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, подписали настоящий протокол о результатах преддоговорных переговоров о нижеследующем:

1. Организатор конкурса объявил открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалифицированного отбора на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции комплексной системы безопасности зданий и сооружений базы СПП и зданий ЛК, ПЛК филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети 2 этап, извещение о котором было опубликовано на официальном сайте РФ [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) № 31300610284 (конкурс проводился в электронной форме на торговой площадке системы [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru) за № 37131 от 01.10.2013г.).

2. В соответствии с решением конкурсной комиссии по оценке конкурсных заявок и выбору победителя (протокол №2013.0531(37131)/5 от 15.11.2013) закрытое акционерное общество «Энерго-Альянс» было определено Победителем конкурса, поскольку предложило наилучшие условия на выполнение работ по реконструкции комплексной системы безопасности зданий и сооружений базы СПП и зданий ЛК, ПЛК филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети 2 этап на общую сумму 18 303 519 (восемнадцать миллионов триста три тысячи пятьсот девятнадцать) руб. 42 коп. с НДС по ставке 18%.


3. В соответствии с п. 3.16 конкурсной документации между ОАО «Тюменьэнерго» и ЗАО «Энерго-Альянс» были проведены преддоговорные переговоры с целью согласования и корректировки информации, содержащейся в сводной таблице стоимости работ (коммерческое предложение ЗАО «Энерго-Альянс»), которая будет являться приложением № 1 к договору.

4. В ходе переговоров было принято следующее решение: согласовать сводную таблицу стоимости работ (коммерческое предложение ЗАО «Энерго-Альянс»), которая будет являться приложением № 1 к договору, в редакции, прилагаемой к настоящему протоколу.

Приложение: сводная таблица стоимости работ.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»


(628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра, ул. Университетская, д. 4)



А.А. Бурка

Закрытое акционерное общество «Энерго-Альянс»

(115432, Россия, г. Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 29, корпус 2, строение 2)



С.И. Титов

Приложение  
к протоколу о результатах  
преддоговорных переговоров  
№2013.0531(37131)/8 от 02 декабря 2013 г.

**СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ**  
( в соответствии со сводным сметным расчетом)

по реконструкции Комплексной Системы Безопасности зданий и сооружений базы СПП и зданий ЛК, ПЛК филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети 2 этап

№ пп	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
		строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>						
<b>База СПП (Установка системы наружного видеонаблюдения - инв. № 63898)</b>						
1	Монтажные работы по реконструкции Телевизионной Системы Охраны и Наблюдения (ТСОН) Базы СПП инв.№63898	-	994 216,91	489 652,04	-	1 483 868,95
2	Монтажные работы по реконструкции Системы Контроля и управления Доступом (СКУД) Базы СПП инв.№63898	-	45 104,35	130 023,95	-	175 128,30
3	Монтажные работы по реконструкции Системы Охранной Сигнализации (СОС) Базы СПП инв.№63898	-	826 890,74	150 559,91	-	977 450,65
<b>Итого по Главе 2</b>		-	<b>1 866 212,00</b>	<b>770 235,90</b>	-	<b>2 636 447,90</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>						
4	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	-	-	-	-	-
5	Средства на покрытие затрат на страхование строительных рисков в размере до 1% :от итогов по графам 4 и 5 главы 1-8 ССР	-	-	-	14 751,99	14 751,99
6	Выполнение комплекса пуско-наладочных работ по системам ИКСБ базы СПП	-	-	-	150 758,78	150 758,78
	Итого по Главе 9	-	-	-	165 510,77	165 510,77
	Итого по Главам 2-9	-	1 866 212,00	770 235,90	165 510,77	2 801 958,67
	<b>Итого в текущих ценах: Ксмп=3,89*1,003; Кобор.=3,82; Кипр=5,08*1,003, Кпроч.=7,55</b>	-	<b>7 281 343,37</b>	<b>2 942 301,14</b>	<b>879 234,67</b>	<b>11 102 879,18</b>
Письмо Минрегиона РФ №2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012		-	1 310 641,81	529 614,20	158 262,24	1 998 518,25
	<b>НДС 18%</b>	-	<b>8 591 985,18</b>	<b>3 471 915,34</b>	<b>1 037 496,91</b>	<b>13 101 397,44</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>						
<b>Производственно-лабораторный корпус (Комплексная система безопасности зданий ЛК, ПЛК, пристрой ПЛК - инв. № 39836)</b>						
7	Монтажные работы по реконструкции Системы Контроля и управления Доступом (СКУД) Производственно-лабораторного корпуса инв. № 39836	-	38 511,96	43 500,26	-	82 012,22

8	Монтажные работы по реконструкции Системы Охранной сигнализации (СОС) Производственно-лабораторного корпуса инв. № 39836	-	110 341,20	17 439,30	-	127 780,50
<b>Здание лабораторного корпуса (Комплексная система безопасности зданий ЛК, ПЛК, пристрой ПЛК - инв. № 39836)</b>						
9	Монтажные работы по реконструкции Системы Контроля и управления Доступом (СКУД) Лабораторного корпуса инв. № 39836	-	205 956,14	223 734,27	-	429 690,41
10	Монтажные работы по реконструкции Системы Охранной сигнализации (СОС) Лабораторного корпуса инв. № 39836	-	166 415,32	49 047,49	-	215 462,81
<b>Кафе в пристрое ПЛК (Комплексная система безопасности зданий ЛК, ПЛК, пристрой ПЛК - инв. № 39836)</b>						
11	Монтажные работы по реконструкции Системы Контроля и управления Доступом (СКУД) Кафе в пристрое ПЛК инв. № 39836	-	41 675,26	24 450,25	-	66 125,51
12	Монтажные работы по реконструкции Системы Охранной сигнализации (СОС) Кафе в пристрое ПЛК инв. № 39836	-	58 649,34	8 089,38	-	66 738,72
<b>Итого по Главе 2</b>						
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>						
13	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	-	-	-	-	-
14	Средства на покрытие затрат на страхование строительных рисков в размере до 1% :от итогов по графам 4 и 5 главы 1-8 ССР	-	-	-	5 750,04	5 750,04
15	Выполнение комплекса пуско-наладочных работ по системам ИКСБ зданий ЛК, ПЛК и кафе в пристрое к ПЛК	-	-	-	106 193,89	106 193,89
	Итого по Главе 9	-	-	-	111 943,93	111 943,93
	Итого по Главам 2-9	-	621 549,22	366 260,95	111 943,93	1 099 754,10
Письмо Минрегиона РФ №2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012	<b>Итого в текущих ценах: Ксмп=3,89*1,003; Кобор.=3,82; Кпир=5,08*1,003, Кпроч.=7,53</b>	-	2 425 079,95	1 399 116,83	584 381,18	4 408 577,95
	НДС 18%	-	436 514,39	251 841,03	105 188,61	793 544,03
	Итого по ЛК, ПЛК с НДС	-	2 861 594,34	1 650 957,86	689 569,79	5 202 121,98
	<b>ВСЕГО ПО СВОДНОЙ ТАБЛИЦЕ БАЗЫ СПИ И ЗДАНИЙ ЛК, ПЛК</b>		9 706 423,32	4 341 417,97	1 463 615,85	15 511 457,14
	НДС 18%		1 747 156,20	781 455,23	263 450,85	2 792 062,28
	<b>ВСЕГО ПО СВОДНОЙ ТАБЛИЦЕ БАЗЫ СПИ И ЗДАНИЙ ЛК, ПЛК с НДС</b>		11 453 579,52	5 122 873,20	1 727 066,70	18 303 519,42