

## **Протокол заседания комиссии по оценке заявок и выбору победителя**

№ 155003(313)/3

10.08.2012

### **Наименование комиссии**

Комиссия ТРС по приказ №63 от 2012.02.13

### **Место проведения запроса предложений**

Информационно-аналитическая и торгово-операционная система B2B-Energo, размещенная в интернет по адресу [www.b2b-energo.ru](http://www.b2b-energo.ru)

### **Место заседания комиссии**

г. Тюмень, ул. Даудельная 44, Тюменские распределительные сети

### **Дата и время проведения запроса предложений**

Дата начала запроса предложений: 21.06.2012 07:59

Дата окончания запроса предложений: 02.07.2012 11:13

### **Сведения о заказчике**

Открытое Акционерное Общество энергетики и электрификации "Тюменьэнерго" (628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра л. Университетская, д.4)

### **Предмет запроса предложений**

Название товара (услуги): Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ с ТП-10/0,4кВ Тобольского ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго" ТРС

Краткое описание лота:

Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ с ТП-10/0,4кВ Тобольского ТПО

Услуга: Проектные работы

Количество товара (услуг): 1 шт.

Цена за единицу товара (услуги): 3 602 650,00 руб. (Цена с НДС)

Общая стоимость контракта: 3 602 650,00 руб. (Цена с НДС)

Условия оплаты:

В соответствии с п.3.2.- 3.6 проекта договора - 3.2. Заказчик, на основании выставяемого Подрядчиком счета, уплачивает Подрядчику в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора аванс в размере до 15% от стоимости общего объема работ, но не ранее даты предоставления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии. 3.4. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 65% от стоимости работ, указанных в актах сдачи-приемки работ, в течении 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания актов сдачи-приемки работ. 3.6. Окончательные платежи в размере 20% от стоимости общего объема работ выплачиваются Заказчиком в течении 20 (двадцати) рабочих дней после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и получения положительного заключения Государственной экспертизы по выполненной

документации, на основании подписанного обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему этапу, согласно Календарному плану.

**Условия поставки:**

Сроки начала и окончания выполнения работ, а также сроки выполнения работ по каждому этапу установлены в Календарном плане.

**Комментарий:**

Настоящее Извещение не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности. Подробная информация с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг указана в Приложении №1 к закупочной документации «Техническое задание».

Остальные и более подробные условия закупки содержатся в Закупочной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению.

Дата рассмотрения предложений – 20.07.2012.

Дата подведения итогов закупки – 02.08.2012.

#### **Сведения об участниках запроса предложений, подавших заявки**

- ЗАО "ПКИ "Промстройпроект" (Бледнов А.В.) предложение: **3 515 596,97 руб. (Цена с НДС)**
- ЗАО "ИТКС" (Никифоров В.И.) предложение: **3 601 094,49 руб. (Цена с НДС)**

#### **Сведения о повышении предпочтительности поданных предложений (переторжка)**

Возможность переторжки предоставлена по следующим предложениям участников:

- Предложение от ЗАО "ПКИ "Промстройпроект" (Бледнов А.В.). Участник не воспользовался переторжкой.
- Предложение от ЗАО "ИТКС" (Никифоров В.И.). Участник не воспользовался переторжкой.

#### **Присутствовали**

**Председатель Закупочной комиссии:** Сорокин Вячеслав Геннадьевич, Заместитель генерального директора – директор филиала ТРС

**Заместитель председателя Закупочной комиссии:** Шевцов Сергей Александрович, Заместитель директора - руководитель аппарата филиала ТРС

#### **Члены Закупочной комиссии:**

- Коржень Валерий Петрович, Заместитель директора по техническим вопросам - Главный инженер ТРС
- Перминов Дмитрий Витальевич, Заместитель директора по управлению собственностью и правовому обеспечению
- Тургина Наталья Иосифовна, Заместитель директора по экономике и финансам

**Ответственный секретарь Закупочной комиссии:** Старченков Роман Анатольевич, Начальник ОЛИМТО

## Вопросы заседания комиссии:

Отчет об оценке заявок не составлялся.

### 1. Об определении победителя запроса предложений

Предлагается принять предложение участника:

Закрытое акционерное общество "Проектный и конструкторский институт "Промстройпроект" (626150, Тюменская обл., Тобольск г., Строителей ул., 6 а)  
Предложение: **3 515 596,97 руб. (Цена с НДС)**

На основании оценки предложение ЗАО "ПКИ "Промстройпроект" признано выигравшим, т.к. Участником предоставлены документы в полном объеме в соответствии с требованиями Закупочной документации, подтверждают наличие большого и положительного опыта выполнения аналогичных работ. Техническое и коммерческое предложения соответствуют требованиям Заказчика. Участник выполнит необходимый объем работ за наименьшую стоимость с использованием аванса, предусмотренного Заказчиком по договору.

### Решили:

1. Признать победителем запроса предложений (объявления о покупке):  
Закрытое акционерное общество "Проектный и конструкторский институт "Промстройпроект" (626150, Тюменская обл., Тобольск г., Строителей ул., 6 а)  
Предложение: **3 515 596,97 руб. (Цена с НДС)**

### Результаты голосования:

«За» - единогласно

### Подписи членов комиссии:

**Председатель Закупочной комиссии:** Сорокин Вячеслав Геннадьевич, Заместитель генерального директора – директор филиала ТРС

**Заместитель председателя Закупочной комиссии:** Шевцов Сергей Александрович, Заместитель директора - руководитель аппарата филиала ТРС

### Члены Закупочной комиссии:

Коржень Валерий Петрович, Заместитель директора по техническим вопросам - Главный инженер ТРС

Перминов Дмитрий Витальевич, Заместитель директора по управлению собственностью и правовому обеспечению

Тургина Наталья Иосифовна, Заместитель директора по экономике и финансам

**Ответственный секретарь Закупочной комиссии:** Старченков Роман Анатольевич, Начальник ОЛМТО

