

Договор № _____
на создание и модернизацию точек учета розничного рынка электроэнергии у
потребителей Ишимского территориально-производственного отделения филиала
ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети.

г. Сургут

«___» _____ 2015г.

ОАО «Тюменьэнерго», в лице заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг _____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____ в лице _____, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании _____ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1 Предметом настоящего Договора является выполнение Подрядчиком комплекса работ по созданию и модернизации точек учета розничного рынка электроэнергии у потребителей Ишимского территориально-производственного отделения филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети, (далее - филиал) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 настоящего Договора).

1.2 Обязательства по договору выполняются на объектах Заказчика.

Под «Объектом» в целях настоящего Договора понимается совокупность объектов электросетевого хозяйства 10-6-0,4 кВ, находящихся в определенном населенном пункте, с центром питания указанных объектов, отраженных в Приложении №2 к Техническому заданию (Приложение №1 настоящего Договора).

1.3 Обязанности Заказчика по Договору исполняются филиалом ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети.

1.4 Работы в рамках настоящего Договора по созданию и модернизации точек учета розничного рынка электроэнергии у потребителей Ишимского территориально-производственного отделения филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети выполняются с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

2. Цена Договора

2.1 Цена Договора определена на основании _____, и составляет _____, кроме того НДС 18% _____ . Итого с НДС (18%) _____.

2.2 Цена Договора включает в себя все расходы Подрядчика по исполнению своих обязательств по настоящему Договору, в том числе транспортные расходы, а также обеспечение работ по Договору оборудованием, материалами и программным обеспечением.

2.3 Цена Договора и объем выполняемых работ могут быть изменены после согласования типового проектного решения и оформляются отдельным Дополнительным соглашением к Договору.

3. Условия платежей и порядок расчетов

3.1 Условием платежей является предоставление Подрядчиком Заказчику пакета документов по каждому Объекту:

- Акта приемки выполненных работ формы N КС-2;
- Справки о стоимости выполненных работ формы N КС-3;
- Товарных накладных формы ТОРГ-12;
- Актов о приеме – поступлении оборудования на склад формы N ОС-14;

Согласовано: Управление правового обеспечения
ОАО «Тюменьэнерго»

И.О. и подпись комиссии
«Тюменьэнерго» Марков И.В.

5.1.4 Обеспечить соблюдение персоналом подрядных и субподрядных организаций:

- правил внутреннего трудового распорядка, установленных Заказчиком;
- нормативных требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

5.1.5 В связи с внедрением в ОАО «Тюменьэнерго» интегрированной системы менеджмента Подрядчик обязан ознакомить свой персонал, а также свои подрядные организации с «Памяткой для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в ОАО «Тюменьэнерго» персонала ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Компании, в том числе с привлечением механизмов».

5.1.6 Обеспечить надлежащее содержание и уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к ней территории.

5.1.7 В течение 10 календарных дней после подписания настоящего Договора назначить приказом своего Представителя. Подрядчик имеет право заменить своего Представителя, направив письменное уведомление Заказчику не позднее дня, следующего за днем замены представителя.

5.1.8 Организовать планирование и координирование работ по Договору.

5.1.9 Обеспечить решение совместно с представителем Заказчика, субподрядчиками возникающих в ходе производства работ технических и организационных вопросов.

5.1.10 Осуществлять разработку, координировать и проводить организационно-технические мероприятия, в целях своевременного и качественного выполнения всех видов работ по Договору.

5.1.11 Обеспечить выполнение работ по настоящему Договору в необходимом количестве оборудованием, специализированным программным обеспечением, материалами, комплектующими изделиями, конструкциями, инструментами, приспособлениями и техникой для своевременного и надлежащего выполнения работ.

5.1.12 Подрядчик предоставляет Заказчику подтверждающие документы согласно раздела 4.12 Технического задания (Приложение №1 настоящего Договора) на оборудование, программное обеспечение, материалы, комплектующие изделия в полном объеме ежемесячно, в сроки предусмотренные Календарным планом (Приложение № 2 настоящего Договора).

5.1.13 Немедленно известить представителя Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих годности и прочности результатов выполнения работ, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.14 В случае невыполнения Календарного плана (Приложение № 2 настоящего Договора) по причине нарушения требований действующих правил, норм, инструкций, стандартов, регламентов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности со стороны Подрядчика (субподрядчика) скорректировать по соглашению с Заказчиком Календарный план (Приложение № 2 настоящего Договора), компенсировать издержки или убытки, понесенные Заказчиком.

5.1.15 Выполнить обязательства по договору в объемах и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.1.16 Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану материалов, комплектующих изделий, оборудования, на территории места выполнения работ.

5.1.17 Подрядчик несет ответственность за качество используемых при выполнении работ и передаваемых Заказчику оборудования, материалов, комплектующих, программного обеспечения с предоставлением сертификатов соответствия в необходимых случаях.

5.1.18 Обеспечить:

- согласование с Заказчиком места временного хранения всех видов отходов, образующихся в процессе выполнения работ;
- осуществление сбора и временного накопления отходов.

В десятидневный срок после окончания выполнения работ по Объекту освободить места проведения работ от отходов, сдать все временно-хранящиеся отходы специализированным предприятиям.

Право собственности на отходы, за исключением вторичного сырья, принадлежит Подрядчику. При этом право собственности на вторичное сырье (в том числе, но не ограничиваясь, лом цветных металлов, отработанное трансформаторное масло) принадлежит Заказчику. Подрядчик передает после выполнения работ по Объекту вторичное сырье на основании соответствующего Акта.

5.1.19 По окончании работ на каждом Объекте, в течение 7 рабочих дней со дня подписания документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Договора, вывезти за пределы Объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, демонтировать и вывезти возведенные им временные сооружения.

5.1.20 Работы по Договору выполняются иждивением Подрядчика.

5.2 Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Исполнителя (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Исполнителя; информацию о составе собственников (состав участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.) привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей Исполнителя. В целях раскрытия вышеуказанной информации не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) предоставляется:

- заполненная Карточка делового партнера (сканированная копия и MS Excel) по форме, утвержденной Заказчиком;

- сканированные копии документов, подтверждающих произошедшие изменения (учредительные документы в действующей редакции (Устав, Положение и др.); выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не ранее 30 дней до даты предоставления Обществу; список лиц, зарегистрированных в реестре акционеров с указанием доли владения в процентах (для акционерных обществ), выданный не ранее, чем за 30 календарных дней до даты предоставления Обществу; протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета/общего собрания акционеров/участников) / решение учредителя об избрании/назначении исполнительного органа; паспорт или иной документ, содержащий паспортные данные физического лица (серия и номер, кем и когда выдан, место регистрации); свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН) или иной документ, содержащий номер ИНН физического лица)

- согласие на обработку персональных данных физических лиц (руководителей, учредителей, участников, акционеров и т.д.) с подписью субъекта персональных данных (оригинал) по форме, утвержденной Заказчиком.

5.3 Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц. Подрядчик обязан письменно согласовывать с представителем Заказчика привлечение субподрядных организаций и информировать его о заключении Договоров с Субподрядчиками.

5.4 Подрядчик несет полную ответственность за действия и бездействие привлекаемых им Субподрядчиков при выполнении работ по настоящему договору.

5.5 Все распоряжения и указания Заказчика, связанные с выполнением работ по настоящему Договору, в том числе о приостановлении работ Подрядчиком, являются обязательными для Подрядчика и должны быть оформлены в письменном виде.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1 Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:

6.1.1 Контролировать соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности персоналом Подрядчика (субподрядчика) и принимать действенные меры к нарушителям вплоть до отстранения бригады от работы.

6.1.2 Осуществить финансирование работ, выполняемых Подрядчиком, в соответствии с Разделами 2 и 3 настоящего Договора.

6.1.3 В течение 10 календарных дней после подписания настоящего Договора назначить приказом своих Представителей, уполномоченных выступать от имени Заказчика по всем вопросам, касающимся технической части настоящего Договора.

6.1.4 Производить допуск Подрядчика и его подрядных организаций для выполнения обязательств, принятых, по настоящему Договору на места производства работ в порядке, принятом для выполнения работ на действующем энергетическом оборудовании и в соответствии с правилами внутриобъектного режима.

Обеспечить технический контроль за исполнением обязательств Подрядчика при выполнении работ в соответствии с действующими нормативными и техническими документами.

6.1.5 Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. При этом Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком уведомления об отказе от исполнения Договора, если иной более поздний срок не указан в уведомлении. При неполучении Подрядчиком уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом месте нахождения Подрядчика, с изменением наименования, реорганизацией последнего, Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи и т.п., упущенная выгода при этом не возмещается.

6.2 Заказчик вправе при нарушении работниками Подрядчика, работниками субподрядных организаций, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ по Договору, требований действующих нормативных документов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности отказаться от их дальнейшего допуска на Объекты Заказчика.

7. Сдача-приемка работ

7.1 Представитель Заказчика, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов, комплектующих, оборудования, программного обеспечения условиям Договора и Типовым техническим решениям. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства работ.

7.2 Между представителем Заказчика и Подрядчиком могут, при необходимости, проводиться совещания по согласованию возникающих вопросов.

7.3 Подрядчик передает Заказчику за 5 дней до начала приемки Объектов комплект документации согласно Техническому заданию (Приложение № 1 настоящего Договора) в четырех экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде (формат согласуется с Заказчиком). Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

7.4 Приемка результата выполненных по Договору работ осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Представителями Заказчика и Подрядчика, в течение 14 дней с момента получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об окончании работ. По результатам работы приемочной комиссии Представитель Заказчика принимает от Подрядчика отчетные документы и Акт выполненных работ, по форме КС-2.

7.5 Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется при полном окончании работ на каждом Объекте в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 настоящего Договора) в сроки предусмотренные Календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору). Подрядчик оформляет и передает на проверку, визирование и подписание в филиал ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети следующие документы:

7.5.1 Первичные учетные документы по выполненным работам на строительно-монтажные работы (СМР):

а) Акт о приемке выполненных работ форма N КС-2 в 4 экземплярах. Акт проверяется и подписывают уполномоченными представителями сторон, имеющих право подписи (Заказчика и Подрядчика). Подрядчик: визирует производитель работ (подпись директора и печать). Заказчик: визируют кураторы (подпись директора Территориально производственного отделения филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети и печать Территориально производственного отделения филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети);

б) На основании данных Акта о приемке выполненных работ заполняется Справка о стоимости выполненных работ и затрат форма N КС-3 - 5 экземпляров. Подрядчик: визирует (подпись директора и печать), Заказчик: уполномоченные лица проверяют оформление документа и визируют (подпись директора Филиала и печать Филиала);

в) Счет - фактура установленного образца – 1 экземпляр.

7.5.2 Первичные учетные документы основных средств (оборудование требующее монтажа):

а) Для оформления и учета поступившего на склад оборудования требующего монтажа, оформляется Акт о приеме (поступлении) оборудования форма N ОС-14 - 2 экземпляра. Документ составляется комиссией, уполномоченной на прием основных средств, утверждается руководителем Филиала или уполномоченным им лицом;

б) Передача оборудования в монтаж оформляется Актом о приеме-передаче оборудования в монтаж форма N ОС-15 - 2 экземпляра. Документ составляется приемочной комиссией с представителем Подрядчика, в получении оборудования на ответственное хранение уполномоченный представитель Подрядчика расписывается непосредственно в акте и ему передается копия акта;

в) Товарная накладная по форме ТОРГ-12 - 2 экземпляра;

г) Счет – фактура установленного образца – 1 экземпляр.

7.5.2.1 Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком фактически установленного оборудования осуществляется по формам ТОРГ-12, ОС-14 – Акт о приеме (поступлении) оборудования.

7.5.3 Первичные учетные документы по приемке – сдаче проектных работ:

а) Акт о приемке - сдаче выполненных работ по форме (Приложение №6 настоящего Договора) в 4 экземплярах. Акт проверяется и подписывают уполномоченными представителями сторон, имеющих право подписи (Заказчика и Подрядчика). Подрядчик: визирует производитель работ (подпись директора и печать). Заказчик: визируют кураторы (подпись директора Территориально производственного отделения филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети и печать Территориально производственного отделения филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети);

- б) Накладная о приеме передачи проектных работ в 2 экземплярах;
- в) Счет – фактура установленного образца – 1 экземпляр.

7.6 Результаты работы Подрядчика, в которых Заказчик обнаружил недостатки при ее приемке, подвергаются повторной приемке Заказчиком после устранения Подрядчиком соответствующих замечаний Заказчика.

Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки, а также выявление факта использования Подрядчиком некачественных запасных частей, комплектующих и материалов, либо не соответствующих предоставленным сертификатам соответствия, фиксируются в акте о данных нарушениях, подписываемом Заказчиком и Подрядчиком, с согласованием порядка и сроков их устранения.

7.7 Если Подрядчик не предоставит свои замечания по предоставленному Заказчиком акту о выявленных недостатках в течение 10 дней, акт считается принятым в редакции Заказчика.

7.8 Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет, без увеличения стоимости работ.

7.9 В случае если Подрядчик в назначенный срок не устранит выявленные дефекты, Заказчик вправе привлечь другого подрядчика для их устранения. При этом, все расходы, связанные с устранением выявленных недостатков, оплачиваются Подрядчиком в течение 10 дней с момента получения копии документов, подтверждающих затраты Заказчика по устранению недостатков.

7.10 Если в процессе выполнения работ по настоящему Договору Заказчик вносит изменения (дополнения) в техническое задание, а так же внесение корректировок по требованию инспектирующих организаций, когда необходимость в них возникла не по вине Подрядчика, влекущие за собой увеличение стоимости работ, то эти работы выполняются Подрядчиком на основании дополнительного соглашения и оплачиваются дополнительно.

8. Гарантии качества по выполненным работам

8.1 Подрядчик гарантирует, что качество материалов, комплектующих изделий, оборудования, программного обеспечения применяемых им для выполнения работ, а так же самих выполненных работ на Объекте, будут соответствовать требованиям, указанным в технической программе, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

8.2 Гарантии качества распространяются на все оборудование, материалы, комплектующие изделия, программное обеспечение и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

8.3 Гарантийный срок эксплуатации систем учета электроэнергии и входящих в нее оборудования, материалов, комплектующих изделий, программного обеспечения и работ, выполненных Подрядчиком на Объекте, составляет 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания обеими сторонами Акта приемки выполненных работ формы КС-2 по Объекту.

8.4 Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты в оборудовании, материалах, комплектующих изделиях, программном обеспечении и работах, выполненных Подрядчиком по настоящему Договору, то Подрядчик производит их устранение за свой счет, своими силами и в сроки, согласованные с Заказчиком, или возмещает Заказчику затраты на их устранение. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.5 При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания Акта о выявленных недостатках, либо при неявке Подрядчика в срок, установленный в п. 8.4. настоящего Договора, Акт считается принятым в редакции Заказчика.

8.6 Если в период монтажа оборудования, поставленного Подрядчиком обнаружатся дефекты, то Подрядчик производит их устранение за свой счет, своими силами и в сроки, согласованные с Заказчиком.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор) и непосредственно повлиявших на исполнение обязательств по Договору.

9.2 К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего Договора относятся: наводнение, землетрясение, шторм, эпидемии или иные проявления сил природы, а также война или военные действия.

9.3 При наступлении указанных в п. 9.2 настоящего Договора обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно известить об этом другую Сторону, приложив к извещению справку компетентного государственного органа.

9.4 При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п. 9.3 настоящего Договора, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

9.5 Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока действия настоящего Договора на период существования указанных обстоятельств, но не более чем на 3 месяца. В случае существования этих обстоятельств более 3 месяцев любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и провести взаимные расчеты в течение 15 дней с момента расторжения настоящего Договора. При этом упущенная выгода не возмещается.

10. Ответственность

10.1 За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2 В случае нарушения Подрядчиком срока начала, либо срока окончания выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором по каждому из Объектов Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по Объекту, за каждый день просрочки.

10.3 За нарушение условий о качестве выполненных работ Подрядчик сверх неустойки возмещает причиненные этим нарушением убытки, в том числе упущенную выгоду.

10.4 В случае обнаружения Заказчиком нарушений в результатах работ в ходе их приемки, в период срока гарантии на выполненный результат работ, а также выявление фактов использования Подрядчиком некачественных, либо не соответствующих предоставленным сертификатам соответствия оборудования, материалов, запасных частей, комплектующих, программного обеспечения указанные факты фиксируются в Акте о выявленных недостатках, подписываемом Заказчиком и Подрядчиком в порядке, установленном п. 8.4 настоящего Договора, с согласованием порядка и сроков их устранения. При выявлении таких фактов Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 40% от стоимости работ по

соответствующему Объекту. При этом Подрядчик не освобождается от обязанности устранить недостатки в работе за свой счет.

10.5 В случае отказа Подрядчика безвозмездно устранить выявленные недостатки в работе, либо в случае нарушения Подрядчиком сроков устранения недостатков, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов по устранению выявленных недостатков в работе.

10.6 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение на Объектах Заказчика работниками Подрядчика, работниками субподрядных организаций, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ по Договору Правил технической эксплуатации электрических сетей, правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации. В случае выявления факта нарушения Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 50 (пятидесяти) тысяч рублей за каждое нарушение. Факт нарушения подтверждается протоколом, согласно Положению ОАО «Тюменьэнерго» о проведении проверок по соблюдению правил охраны труда на рабочих местах, составленным и подписанным представителями Заказчика и Подрядчика. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, установленный в настоящем пункте в течение 5 (пять) дней с даты получения соответствующего требования Заказчика. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от возмещения убытков Заказчику, вызванных нарушением Правил технической эксплуатации электрических сетей, правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

10.7 При несогласии Подрядчика подписывать Протокол, последний в двухдневный срок направляет в адрес Заказчика мотивированный отказ. При отсутствии мотивированного отказа Подрядчика в подписании Протокола либо неявки подрядчика для составления Протокола, Протокол расследования нарушений считается принятым в редакции Заказчика.

10.8 В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке предусмотренном п.6.3 настоящего Договора.

10.9 Подрядчик несет ответственность за причиненный по его вине ущерб согласно действующему законодательству Российской Федерации.

10.10 Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору обеспечивается финансовым обеспечением в размере _____. (НДС не облагается), которое на момент заключения настоящего договора внесено Подрядчиком на расчетный счет Заказчика в соответствии с требованиями конкурсной документации.

Заказчик вправе возвращать Подрядчику финансовое обеспечение ранее срока выполнения всех обязательств по договору в течение 30 дней после подписания сторонами акта выполненных работ (этапа работ) и отсутствии фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору. Размер части финансового обеспечения, подлежащей возврату Подрядчику, определяется в процентном соотношении к стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

В случае прекращения, расторжения настоящего договора по причинам, связанным с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, Заказчик возвращает Подрядчику сумму финансового обеспечения (оставшуюся сумму финансового обеспечения), за вычетом ранее выплаченной суммы финансового обеспечения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней с даты прекращения, расторжения Договора.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе не возвращать финансовое обеспечение (оставшуюся сумму финансового обеспечения).

11. Рассмотрение споров

11.1 Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в арбитражном суде ХМАО-Югры в соответствии с действующим законодательством.

12. Конфиденциальность.

12.1 Стороны обязуются без взаимного предварительного письменного согласования не разглашать третьим лицам информацию, составляющую коммерческую тайну: информацию, полученную в ходе заключения настоящего Договора; информацию, относящуюся к предмету и условиям настоящего Договора; информацию, полученную в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору (далее – конфиденциальная информация). Срок неразглашения конфиденциальной информации устанавливается Сторонами в течение всего срока действия Договора, а также в течение трех лет после прекращения данного срока.

12.2 Каждая из Сторон обязуется предпринять все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации.

12.3 Стороны обязуются не использовать незаконно конфиденциальную информацию, а также обязуются незамедлительно информировать друг друга о ставших им известными угрозе разглашения, разглашении или ином незаконном использовании конфиденциальной информации, о случаях запросов конфиденциальной информации третьими лицами, в том числе органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления.

12.4 За разглашение или незаконное использование конфиденциальной информации Сторона, нарушившая обязательства, предусмотренные данным разделом настоящего Договора, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные убытки.

13. Антикоррупционная политика.

13.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Подрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Подрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Подрядчик и Заказчик отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим

работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны Подрядчика и Заказчика. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны Подрядчика и Заказчика, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Подрядчиком и Заказчиком.

13.2. В случае возникновения у Подрядчика и Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо настоящих положений, Подрядчик и Заказчик обязуются уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, Подрядчик и Заказчик имеют право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Подрядчик и Заказчик обязаны сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо настоящих положений Подрядчиком и (или) Заказчиком, их аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.3. В случае нарушения Подрядчиком и (или) Заказчиком обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем пункте действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик и (или) Заказчик имеют право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

14. Прочие условия

14.1. Переход возникших из настоящего договора прав требований к Заказчику, зачет взаимных требований без письменного согласия последнего не допускается. Уступка прав требований, зачет взаимных, однородных требований к Заказчику оформляется 3-х сторонним договором.

14.2. Заказчик и Подрядчик вправе изменить объем и технический характер работ, выполняемых по настоящему Договору, при условии, что такие изменения будут взаимно согласованы Сторонами в письменной форме.

14.3. Все изменения связанные с каким-либо уменьшением или увеличением объема работ Подрядчика, стоимость работ будет скорректирована путем подписания Дополнительных соглашений к настоящему Договору.

14.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными Представителями сторон.

14.5. Настоящий Договор подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15. Приложения к Договору

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Календарный план.

Приложение № 3 – Сводный сметный расчет.

Приложение № 4 – Паспорт – протокол (форма).

Приложение № 5 – Акт приемки точки учета электроэнергии (форма).

Приложение № 6 – Акт о приемке - сдаче выполненных работ (форма).

16. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

15.1 В случае изменения банковских, почтовых и иных реквизитов Стороны обязаны в пятидневный срок письменно уведомить об этом друг друга. Для Сторон такие изменения становятся обязательными к исполнению со дня их получения.

ЗАКАЗЧИК:

ОАО «Тюменьэнерго»

Ю/а: 628406, Россия, Тюменская обл.,

Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра,

г. Сургут, ул. Университетская, 4

П/а: 628406, Россия, Тюменская обл.,

Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра,

г. Сургут, ул. Университетская, 4

Тел./Факс: (3462) 77-66-77

Электронный адрес: can@id.te.ru

ИНН 8602060185, КПП 997450001

Р/с 40702810267170101719

в Западно-Сибирском банке ОАО «Сбербанк

России» г. Тюмень

БИК 047102651

К/с 30101810800000000651

ПОДРЯДЧИК:

М.П. Д.О. Пядухов

М.П. Ф.И.О

Согласовано: Управление правового обеспечения
ОАО «Тюменьэнерго»

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН (ФОРМА)

по объектному выполнению работ по созданию и модернизации

точек учета розничного рынка электроэнергии

у потребителей филиала ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети, Ишимское территориально-производственное отделение.

Организация систем учета в секторе индивидуальной застройки и на ПС/ТП/РУ/КТП 6-10/0,4 кВ

[illegible]

Согласовано: Управление правового обеспечения
ОАО «Тюменьэнерго»

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

по-объектной стоимости работ по созданию и модернизации точек учета розничного рынка электроэнергии у потребителей филиала ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети, Ишимское территориально-производственное отделение.

Организация систем учета в секторе индивидуальной застройки и на ПС/ТП/РУ/КТП 6-10/0,4 кВ

№ п/п	ПС	Населенный пункт (Объект)	Характеристика ЦУ					Общая стоимость с НДС 18% (руб)	Общая стоимость без НДС 18% (руб)
			1-фазный, шт.	3-фазный, шт.		ТТ шт.			
				Всего 3-фаз.	Трансформатор ного вкл.		Прямомо вкл.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 ЭТАП 2015 год									
РЭС									
РЭС									
Итого:									
РЭС									
Итого 1 ЭТАП:									
2 ЭТАП 2016 год									
РЭС									
РЭС									
Итого:									
РЭС									
Итого 2 ЭТАП:									
Итого: в секторе индивидуальной застройки и на ПС/ТП/РУ/КТП 6-10/0,4 кВ									

Сотласовано: Управление правового обеспечения
ОАО «Тюменьэнерго»

Согласовано:


секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

**ОАО «Тюменьэнерго»
ПАСПОРТ-ПРОТОКОЛ №**

на информационно-измерительный комплекс

Наименование объекта _____
Наименование присоединения № ТП 101 ВЛ: L-I Оп. № _____.

2. Однолинейная электрическая схема присоединения:



Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

3. Дата ввода комплекса в эксплуатацию: " __ " _____ 20__ г.

4. Основные паспортные и эксплуатационные данные

4.1. Счетчики электрической энергии:

вид учета		вид энергии	A/R
тип		Зав.номер	
напряжение		ном. (макс.)ток	
класс точности для Акт. Энергии		класс точности для Реакт. энергии	
количество тарифов		номер в Госреестре	
часы счетчика синхронизируются			
Дата поверки		межповерочный интервал	

Согласовано: Управление правового обеспечения
ОАО «Тюменьэнерго»

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

Схема включения		номера пломб с указанием организации, поставивших пломбы	
расхождение показаний счетчика по акт. Электроэнергии (в %) с образцовым прибором при нагрузке XX %		расхождение показаний счетчика по реакт. Электроэнергии (в %) с образцовым прибором	
вид механической защиты от несанкционированного доступа		Температурный режим эксплуатации счетчика требованиям технического паспорта (не) соответствует	

Погрешность ИИК (расчетная) (по формуле 3.4 РД 34.09.101-94):

$$\delta = \pm 1,1 \sqrt{\delta_I^2 + \delta_U^2 + \delta_A^2 + \delta_{CT}^2}$$

активная \pm ____ %, реактивная \pm ____ %.

Составлено:

Должность _____ (подпись) _____ (ФИО) _____

Дата заполнения: « ____ » _____ 20 ____ г.

Согласовано: Управление правового обеспечения
ОАО «Тюменьэнерго»

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

АКТ

приёмки точки учёта электроэнергии

от " _____ " _____ 201 _____ г.


Наименование присоединения	Тип счётчика	Заводской номер счётчика	Текущая дата	Текущее время	$P, кВт \cdot ч$ птр (в лин.)	$R, кВт \cdot ч$ выд (в шин.)	$Q, кВт \cdot ч$ птр (в лин.)	$Q, кВт \cdot ч$ выд (в шин.)	Дата поверки	Дата выпуска	Класс точности	МПИ, мес
до замены									_____ кв.20 _____ г.			
после замены									_____ кв.20 _____ г.			

Балансовая принадлежность счётчика

Данные трансформаторов тока

Тип ТТ _____

Балансовая принадлежность _____



Фаза	Заводской номер	Ктип	Дата поверки	МПИ, мес	клт
A					
B					
C					

Данные трансформаторов напряжения

Тип ТН _____ нет

Балансовая принадлежность _____

Векторная диаграмма

Ток, угол φ	$\varphi-A$	$\varphi-B(N)$	$\varphi-C$
I_1, A			
I_2, A			
угол φ , град			

Фаза	Заводской номер	Ктип	Дата поверки	МПИ, мес	клт
A					
B					
C					

Заключение _____ Произведена приёмка учёта электроэнергии после замены электрического счётчика.

Учёт принят. _____

Представитель потребителя: _____

Представитель ОАО "Тюменьэнерго": _____

Согласовано: _____

Представитель Правового обеспечения

ОАО «Тюменьэнерго»

Согласовано: _____

секретарь конкурсной комиссии

ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

Акта о приемке - сдаче выполненных работ
«___» _____ 201__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика _____, с одной стороны, и представитель Заказчика _____, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что по договору от __ __ 201__ г. № _____ Подрядчиком выполнены следующие работы:

Наименование работ (этапы работ)	Наименование объекта	Инвентарный номер	Стоимость, руб.	НДС 18%, руб.	Стоимость, руб. с НДС

Сдал:

_____ 201__ г.
"___" _____

Принял:

_____ 201__ г.
"___" _____

Согласовано: Управление правового обеспечения
ОАО «Тюменьэнерго»

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.