

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нефтеюганск

« _____ » _____ 201_ г.

ОАО «Тюменьэнерго», именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице _____, действующего на основании доверенности № _____ от _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «**Стороны**», по результатам открытого конкурса (*открытого запроса предложений, открытых конкурентных переговоров*) на право заключения договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, объявленного извещением от _____ № _____, на основании протокола о результатах открытого конкурса (*протокола по выбору победителя*) от _____ № _____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Основные понятия и определения

1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие понятия и определения:

Акт сдачи-приемки выполненных работ – документ о выполнении проектных, изыскательских и других работ по настоящему Договору, оформленный в установленном порядке;

Договор – настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в период исполнения обязательств по Договору;

Документация – проектная и рабочая документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; другая документация, необходимая для выполнения работ;

Календарный план – приложение № 2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью, устанавливающее сроки выполнения работ и стоимость отдельных этапов работ;

Объект – «Заходы ВЛ 110 кВ на ПС Святогор» расположенный в Нефтеюганском районе, Тюменской области, ХМАО-Югра;

Обязательные требования безопасности – требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах;

Работы – проектные, изыскательские и другие работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора;

Субподрядчик – юридическое лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ в рамках настоящего Договора;

Стороны – Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;

Техническая документация – комплект документов (технических требований), включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для строительства, реконструкции, комплексного технического перевооружения;

Задание на проектирование – задание на проектирование Объекта, документ, содержащий требования к разработке проектной и рабочей документации, к выполняемым работам, приложение № 1 к настоящему Договору.

Цена Договора – сумма, подлежащая выплате Подрядчику в рамках настоящего Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.»

случае, если Подрядчик не выставил в срок счет-фактуру, либо выставил счет-фактуру, содержание которой не соответствует ст.169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику оригинала счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещении Заказчику из бюджета, указанных выше.

3.9. При оформлении счета-фактуры Подрядчик указывает следующее:
- в строке «ИНН/КПП покупателя: 8602060185 / _____»

3.10. Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 15 настоящего Договора, либо иным способом по согласованию Сторон.

3.11. Изменение стоимости работ, указанной в п.3.1 настоящего Договора, возможно только по согласованию Сторон и оформляется путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.

3.12. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

3.13. В случае, если стоимость проектных работ по утвержденной проектно – сметной документации оказалась ниже договорной, окончательный расчет выполняется с корректировкой.

4. Сроки выполнения работ и порядок сдачи и приемки работ

4.1. Сроки начала и окончания выполнения работ, а также сроки выполнения работ по каждому этапу установлены в Календарном плане (приложение № 2 к настоящему Договору).

4.2. Сдача-приемка разработанной по настоящему договору документации происходит в следующем порядке:

4.2.1. Подрядчик в день завершения работ по каждому из этапов согласно Календарному плану (приложение № 2 к настоящему Договору), направляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, накладную с приложением 4 (четырёх) экземпляров разработанной документации на бумажных носителях (отчет по инженерным изысканиям выдается в двух экз.), а также 2 (два) экземпляра в электронном виде CD или DVD. Текстовая и графическая части проекта представляются в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметная документация предоставляется в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам, либо в другом формате, совместимом с программой «ГРАНД СМЕТА».

4.2.2. Приемка выполненных работ по каждому из этапов согласно Календарному плану осуществляется Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ с указанием обнаруженных недостатков (замечания Заказчика к выполненной документации).

4.3. Основаниями для отказа является несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, технической политике ОАО «Тюменьэнерго», требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре, техническому заданию (приложение №1

СЕРВИС РАЗРАБОТКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
УЛ. РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 10
625000, ТЮМЕНЬ
ТЕЛЕФОН: 8(3452) 43-10-00
ФАКС: 8(3452) 43-10-01
E-MAIL: info@tmenenergo.ru

настоящему Договору).

4.4. Замечания Заказчика к представленной документации, оформленные в письменном виде, направляются в адрес Подрядчика по факсу, указанному в разделе 14 Договора.

4.5. Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы по замечаниям Заказчика. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные сторонами сроки Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ и направляет его Подрядчику.

4.6. В случае если до завершения выполнения каждого из этапов работ согласно Календарному плану Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, Подрядчик обязан к сроку окончания работ по этапу устранить замечания Заказчика.

4.7. Датой выполнения работ по этапам является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу.

4.8. Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору в целом является дата подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему этапу работ, согласно Календарному плану (приложение № 2 к настоящему Договору), после получения положительного заключения Государственной экспертизы по выполненной проектной и изыскательской документации, устранения замечаний Заказчика.

4.9. Пять процентов от стоимости договора подлежит резервированию до момента выполнения 6 этапа работ Календарного плана (приложение №2 к настоящему Договору).

4.10. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

4.11. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

5. Обязательства сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с Заданием на проектирование (приложение № 1 к настоящему Договору) и иными исходными данными на проектирование в полном объеме в соответствии с Календарным планом (приложение № 2 к настоящему Договору) с указанными в нем этапами и сроками выполнения работ.

5.1.2. При выполнении работ по настоящему Договору руководствоваться «Регламентом осуществления проектирования капитального строительства и реконструкции электросетевых объектов ОАО «Тюменьэнерго», основными нормативно-техническими документами, определяющими требования к проекту, указанными в Задании на проектирование (приложение № 1 к настоящему Договору).

5.1.3. Согласовывать с Заказчиком путем очного рассмотрения на комиссии состоящей из представителей Сторон общую концепцию принятых основных технических, технологических, электротехнических, архитектурных, конструктивных решений до начала разработки проектной документации по итогам проведенного обследования и комплексных инженерных изысканий. Общую концепцию по основным техническим решениям оформить приложением к пояснительной записке.

5.1.4. В сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, передать Заказчику результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ.

несоответствии заданию на проектирование (приложение № 1 к настоящему Договору), иным, представленным Заказчиком, исходным данным, требованиям строительных норм и правил, правил устройства электроустановок и правил пожарной безопасности, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объектов.

6.3. При нарушении сроков выполнения работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,5 процента от стоимости Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств до полного (надлежащего) исполнения обязательств. При этом Заказчик вправе удержать сумму неустойки из стоимости работ по этапу, согласно Календарному плану (приложение № 2 к настоящему Договору), в котором Подрядчиком были нарушены сроки выполнения работ.

6.4. Если допущенные отступления от условий настоящего договора при выполнении работ по Договору или иные недостатки не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок, либо являются существенными и неустраняемыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.5. При неисполнении/ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата суммы аванса с начислением процентов в соответствии со ст.395 ГК РФ, с момента перечисления авансового платежа Заказчиком.

При этом Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком Уведомления Заказчика (далее – Уведомление), если иной более поздний срок не указан в Уведомлении о расторжении Договора, либо с момента получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику месту нахождения Подрядчика. Также Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки, понесенные Заказчиком в связи с расторжением договора и привлечением для выполнения работ нового Подрядчика, а также упущенную выгоду, рассчитанные на основании калькуляции Заказчика, других документов, подтверждающих убытки Заказчика.

6.6. При неисполнении/ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе расторжении договора в связи с невыполнением/ненадлежащим выполнением обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10% от стоимости невыполненных/ненадлежащим образом выполненных работ. При этом Заказчик вправе удержать сумму штрафа из стоимости надлежаще выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, подлежащих оплате. Либо, Заказчик вправе уменьшить на сумму штрафа стоимость ненадлежаще выполненного этапа работ, согласно Календарному плану (приложение № 2 к настоящему Договору).

6.7. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по Договору Подрядчик обязуется в течение 30 банковских дней с момента направления уведомления об отказе от исполнения Договора вернуть Заказчику сумму непогашенных авансовых платежей.

6.8. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты:

за несоблюдение Подрядчиком срока отдельного этапа работ – пени в размере 1 процента от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику – пени в размере 0,1 процента от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

за задержку устранения дефектов в работах и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов – пени в размере 0,1 процента от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

6.9. В случае нецелевого использования авансового платежа (какой-либо его части) Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и взыскать с Подрядчика сумму перечисленного авансового платежа, а также штраф в 0,15 процента от суммы

аванса за каждый день с момента получения авансового платежа Подрядчиком.

6.10. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами.

6.11. Убытки, понесённые Стороной, подлежат возмещению в полной сумме, сверх неустойки (пени, штрафа).

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат по выбору истца, разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» (НП «ЭНЕРГОСТРОЙ») в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.2. Сторона, для которой исполнение настоящего Договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трёх) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.

Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признаётся письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по Договору.

8.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 7 (семи) дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.

8.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но, не ограничиваясь следующим:

а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго.

б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

д) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются.

8.6. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

8.7. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.8. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные и принятые работы должны быть оплачены.

9. Права на результаты творческой деятельности и результаты работ

9.1. Все имущественные права на результаты работ, изложенные в любых отчетных документах и переданные Заказчику, принадлежат Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. Все права на результаты творческой деятельности, созданные в процессе выполнения работ по настоящему договору, принадлежат Заказчику.

9.3. Подрядчик не вправе продавать и/или передавать результаты выполненных работ по договору или их часть третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.

9.4. В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору будут получены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику исключительных и/или неисключительных прав на использование таких результатов в объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объекта, включая подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения настоящего договора по любым основаниям.

10. Конфиденциальность

10.1. Стороны обязуются без взаимного предварительного письменного согласования не разглашать третьим лицам информацию, составляющую коммерческую тайну: информацию, полученную в ходе заключения настоящего Договора; информацию, относящуюся к предмету и условиям настоящего Договора; информацию, полученную в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору (далее – конфиденциальная информация). Срок неразглашения конфиденциальной информации устанавливается Сторонами в течение всего срока действия Договора, а также в течение трех лет после прекращения данного срока.

10.2. Каждая из Сторон обязуется предпринять все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации.

10.3. Стороны обязуются не использовать незаконно конфиденциальную информацию, также обязуются незамедлительно информировать друг друга о ставших им

ОБЛАСТНОЙ КОМПЕТЕНТНЫЙ ЦЕНТР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИИ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

известными угрозе разглашения, разглашения или ином незаконном использовании конфиденциальной информации, о случаях запросов конфиденциальной информации третьими лицами, в том числе органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления.

10.4. За разглашение или незаконное использование конфиденциальной информации Сторона, нарушившая обязательства, предусмотренные данным разделом настоящего Договора, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные убытки.

11. Изменение, прекращение и расторжение Договора

11.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке. При этом Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика (далее – Уведомление), если иной более поздний срок не указан в Уведомлении о расторжении Договора, либо с момента получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику месту нахождения Подрядчика. Упущенная выгода при этом не возмещается.

11.3. Подрядчик обязан прекратить выполнение работ по настоящему Договору с момента получения Уведомления. Затраты Подрядчика, понесенные после получения уведомления Заказчика о приостановлении работ возмещению не подлежат.

11.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Подрядчик обязан предоставить Заказчику три экземпляра подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки работ, фактически выполненных на дату получения Подрядчиком Уведомления (далее – Акт), накладную с приложением документации разработанной на условиях настоящего Договора.

11.5. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта Заказчик рассматривает и подписывает Акт и возвращает Подрядчику один его экземпляр, либо предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта.

11.6. Заказчик производит оплату фактически выполненных Подрядчиком работ на дату получения Уведомления в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания сторонами Акта, на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

12. Обеспечение обязательств Подрядчика

12.1. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика на возврат авансовых платежей по настоящему Договору должно обеспечиваться безотзывной и безусловной банковской гарантией, сумма которой не может составлять менее 100% от суммы аванса. Сумма гарантии должна быть выражена в российских рублях.

12.2. Срок действия гарантии – по дату полного окончания Подрядчиком работ по Договору.

12.3. Срок платежа по банковской гарантии в пользу Заказчика должен быть установлен не позднее 10 (десяти) календарных дней после представления Заказчиком гаранту требования на сумму обеспечения (полностью или частично) в письменной форме. В требовании бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение принципалом обязательства, в обеспечение которого выдана гарантия.

12.4. Безотзывная и безусловная банковская гарантия должна быть представлена и, вступить в силу до момента перечисления авансового платежа.

12.5. Безотзывная и безусловная банковская гарантия должна быть выдана банком, отвечающим следующим требованиям:

- а) иметь лицензию Банка России на осуществление банковской деятельности на

НЕФТЕГОРЯНСКИЕ ЭЭС
А.Д. ТЮТКИН

СОСТАВИТЕЛИ
СЕКРЕТАРЬ КОЛЛЕКТИВНОЙ КОМПАНИИ
ФИЛИАЛА ОАО «ТОМЬЕНЬЭНЕРГО»
НЕФТЕГОРЯНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ

если они: 1) доставлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 2) доставлены курьером с распиской в получении; 3) высланы факсимильным сообщением (с подтверждением получения) с последующей отправкой письма одним из указанных выше способов.

13.6. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении формы собственности, банковских и почтовых реквизитов, реорганизации, ликвидации, банкротстве и иных обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных Договором обязательств, в срок не позднее десяти дней с момента наступления соответствующих обстоятельств.

13.7. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

13.8. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

13.9. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

13.10. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14. Приложения к договору

14.1. Приложение № 1 – Задание на проектирование.

14.2. Приложение № 2 – Календарный план.

14.3. Приложение № 3 – Сводная смета.

14.4. Приложение № 4 – Копия Памятки для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в ОАО «Тюменьэнерго» персонала ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Компании, в том числе с привлечением механизмов.

14.5. Приложение № 5 – Копия Протокола о результатах закупочной процедуры (протокола по выбору победителя).

15. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик:
ОАО «Тюменьэнерго»

Подрядчик:
«_____»

Телефон: _____

Факс: _____

(наименование должности)

(наименование должности)

(подпись) / (Ф.И.О.)

(подпись) / (Ф.И.О.)

МП

МП

1007 270
ОАО «Тюменьэнерго»
Удобрение
СЛЕДОВАТЕЛЬНО

ОАО «Тюменьэнерго»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения проектных и изыскательских работ
по объекту строительства «Заходы ВЛ 110 кВ на ПС Святогор»

| № этапа работ | Наименование этапа работ | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ | Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей | Финансирование по договору в текущих ценах, с НДС 18%, рублей |
|---------------|--|------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проектная документация, в том числе: | ЧЧ.ММ.ГГ | ЧЧ.ММ.ГГ | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Обследование объекта, сбор исходных данных. Выбор и согласование трассы заходов ЛЭП-110 кВ. Оформление и согласование (утверждение) акта выбора земельного участка под строительство, межевание земельного участка, оформление права на земельный участок для строительства. | | | | |
| 1.2 | Комплексные инженерные изыскания трассы заходов ЛЭП-110 кВ | | | | |
| 1.3 | Общая пояснительная записка и основные чертежи | | | | |
| 1.4 | Электротехническая часть | | | | |
| 1.5 | Релейная защита ВЛ и элементов ПС | | | | |
| 1.6 | СОПТ | | | | |
| 1.7 | Расчетное определение ЭМО | | | | |
| 1.8 | АИИС КУЭ, АСУ ТП | | | | |
| 1.9 | ОИК АСДУ | | | | |
| 1.10 | Средства связи и ТМ | | | | |
| 1.11 | Заход ЛЭП-110 кВ. ВОЛС | | | | |
| 1.12 | Архитектурно-строительная часть, генплан и транспорт, отопление, вентиляция, водопровод и канализация. Подъездная дорога. | | | | |
| 1.13 | Сборник спецификаций оборудования | | | | |
| 1.14 | Организация эксплуатации ЛЭП-110 кВ и ВОЛС | | | | |
| 1.15 | Проект организации строительства | | | | |
| 1.16 | Охрана окружающей среды | | | | |
| 1.17 | ИТМ ГО МЧС | | | | |
| 1.18 | Оценка экономической эффективности | | | | |
| 1.19 | Работы на смежных объектах | | | | |
| 1.20 | Сводный сметный расчет стоимости строительства | | | | |
| 2 | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектной документации. | ЧЧ.ММ.ГГ | ЧЧ.ММ.ГГ | --- | --- |
| 3 | Получение Подрядчиком положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. | ЧЧ.ММ.ГГ | дата получения положительного заключения Госэкспертизы | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Рабочая документация: | | | | |
| 4.1 | по ПС 110 кВ Сибирь (ПП 110 кВ Петелинский) | ЧЧ.ММ.ГГ | ЧЧ.ММ.ГГ | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | по ВЛ 110 кВ | ЧЧ.ММ.ГГ | ЧЧ.ММ.ГГ | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектно-сметной документации. Внесение Подрядчиком изменений в проектно-сметную документацию по результатам экспертизы. | ЧЧ.ММ.ГГ | ЧЧ.ММ.ГГ | --- | 0,00 |
| | Аванс по договору | | | --- | 0,00 |
| - | Всего по договору | | | 0,00 | 0,00 |

СОГЛАСОВАНО
Заказчик:
ФИЛИАЛ ОАО «ТЭЦ-110»
НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ

ПОДПИСАНО
Подрядчик:
А. В. ТЮТКИН

Приложение № 3
к договору подряда
№ _____
от _____ 201__ г.

СВОДНАЯ СМЕТА
на проектные и изыскательские работы по объекту
«Заходы ВЛ 110 кВ на ПС Святогор»

| № п/п | Наименование работ и затрат | Номер сметы (расчета) | Стоимость в текущих ценах, рублей |
|-------|-----------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | Итого: | | 0,00 |
| | НДС 18% | | 0,00 |
| | Всего с НДС 18% | | 0,00 |

Заказчик:
ОАО "Тюменьэнерго"

Подрядчик:

СОТРУДНИК
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ

Вед. юр. консульт. филиала «НЕФТЕЮРИСТ»
Э.А. БИТЯНОВА, Ю.В. КАРАГАЕВА

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного инженера
ОАО «Тюменьэнерго»


С.В. Смирнов

«01» ноября 2010 г.

ПАМЯТКА

Для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в ОАО «Тюменьэнерго» персонала ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Компании, в том числе с привлечением механизмов.

В ОАО «Тюменьэнерго» разработана, внедрена, функционирует и поддерживается в рабочем состоянии интегрированная система менеджмента (ИСМ), соответствующая требованиям международных стандартов ISO 9001 «Системы менеджмента качества», ISO 14001 «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению», ISO 18001 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования».

Персонал, выполняющий работы на оборудовании ОАО «Тюменьэнерго», обязан соблюдать следующие правила:

- Все работы производить в строгом соответствии с действующими процедурами, инструкциями, правилами и нормами;
- Осуществлять сбор и размещение отходов и мусора в специально отведенных для этого местах и контейнерах;
- Не допускать разлива, утечек и протечек нефтепродуктов, лакокрасочных, горюче-смазочных и иных вредных химических веществ, в случае разлива немедленно произвести очистку;
- Использовать автотранспорт и строительно-дорожную технику, прошедшие контроль содержания вредных веществ отработанных газов, согласно установленному порядку;
- Не допускать попадания отходов и мусора на почву, в ливневые стоки, на тропинки, тротуары и дороги - проводить немедленную их очистку;
- Самостоятельно проводить уборку рабочих мест и территории после окончания работы, обеспечить содержание земельного участка в надлежащем виде;
- Нести ответственность за нарушение почвенно-растительного слоя вне границ земельного отвода и загрязнение территории производственными и бытовыми отходами, нефтепродуктами;
- Ознакомиться с Реестром экологических аспектов деятельности ОАО «Тюменьэнерго», правилами безопасного обращения с отходами : «Правила обращения с отходами производства и потребления в ОАО «Тюменьэнерго» ПР 05770629.23.001-2009, «Инструкцией по практическому ведению работ с отходами 1-3 классов опасности» ИН 05770629-07-23-002-2009.
- Работники обязаны соблюдать правила промышленной и пожарной безопасности, выполнять требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда;
- Не допускать к выполнению работ в электроустановках работников, не ознакомившихся с перечнем потенциальных опасностей при выполнении работ на объектах ОАО «Тюменьэнерго», не прошедших обучение, инструктаж, стажировку, проверку знаний, обязательные медицинские осмотры;
- Перед началом работы персонал должен быть обеспечен всеми необходимыми сертифицируемыми средствами индивидуальной и коллективной защиты, обучен правилам применения средств защиты и обязан пользоваться ими для обеспечения безопасности труда;

И.И. ТИЛЬКИН
ДИРЕКТОРА
ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
ОБЪЕКТОВ
ИЗВЕЩЕНИЕ

- Весь персонал должен быть обучен безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, должен быть обеспечен инструкциями по охране труда по видам выполняемых работ;
- Исполнитель (подрядчик) обязан соблюдать действующие стандарты и требования ОАО «Тюменьэнерго» установленные в области охраны окружающей среды и в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда;
- Исполнитель (подрядчик) в ходе работы не вправе выполнять указания ОАО «Тюменьэнерго», если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.

Персонал ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, которые выполняют работы на оборудовании ОАО «Тюменьэнерго», несет ответственность за выполнение перечисленных выше правил.

Начальник СОТ и ПК  С.М. Пауусов

Начальник отдела
охраны окружающей среды  Е.Н. Каранкевич

Начальник СМК  А.В. Маркин