

Требования к участнику.

На выполнение работ по реконструкции системы теплоснабжения ЛК и ПЛК филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети

1. Для выполнения работ участник должен иметь опыт выполнения аналогичных договоров сопоставимых с предметом закупки объемов, а также положительную репутацию, подтвержденную отзывами о выполнении аналогичных договоров.

2. Работники, занятые на выполнении работ, должны иметь соответствующую профессиональную подготовку.

2.1. Требования к минимальному квалификационному составу:

- | | |
|----------------------|---|
| - Электрогазосварщик | - 1 чел. - 4 разр. 3гр. доп. по эл. безопасности; |
| - Электромонтажник | - 2 чел. - 4 разр. 3гр. доп. по эл. безопасности; |
| - Инженер КИП и А | - 1 чел. не ниже 4гр по эл. безопасности; |
| - Наладчик КИП и А | - 1 чел. – 6 разряд; |
| - Слесарь КИП и А | - 2 чел. – 4 разряд; |
| - Руководитель работ | - 1 чел. не ниже 4гр по эл. безопасности; |

3. Требования к документам, подтверждающим квалификацию минимального основного персонала, указанного в п. 2:

- Протоколы проверки знаний норм и правил работы в электроустановках или удостоверения, или свидетельства, (с указанием Ф.И.О; гр. по эл. безопасности; профессии/специальности и т.д.).

4. Потребность в основных машинах и механизмах, для выполнения работ:

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| - Автомобиль грузовой | - 1 ед. |
| - Аппарат сварочный | - 2 шт. |
| - Пресс гидравлический для опрессовки | - 1 шт. |
| - Компрессор пневматический до 10 бар | - 1 ед. |
| - Автомобиль для перевозки персонала | - 1 ед. |

5. Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента.

5.1. Участник, должен в составе заявки предоставить характеристики эквивалентного оборудования, по форме в соответствии с требованиями технического задания. Отсутствие в составе заявки Участника описания характеристик эквивалента по форме в соответствии с требованиями технического задания является основанием отклонения заявки Участника.

5.2. Участнику, необходимо предоставить коммерческое предложение, а также график производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) с учетом выполнения Участником работ по корректировке проекта, его согласованию.

И.о. начальника отдела капитального строительства

А.В. Москаленко

Начальник службы инженерных сетей

И.П. Москаленко