

Протокол
о результатах преддоговорных переговоров по открытому одноэтапному конкурсу
без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по
реконструкции узла технологической связи ИА ОАО «Тюменьэнерго».

№ 42632/0601-7

«17» декабря 2014 года

город Сургут

Открытое Акционерное Общество энергетики и электрификации (ОАО) «Тюменьэнерго», 628406, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Университетская, 4, далее «Организатор конкурса», в лице Первого заместителя генерального директора – главного инженера Егошина Сергея Николаевича, действующего на основании Доверенности № 7/14-67 от «26» мая 2014г., и Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СЕДА-Линк» (628406, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Университетская, 7), далее «Победитель конкурса», в лице Генерального директора Плесовских Евгения Витальевича, действующего на основании Устава, подписали настоящий протокол о результатах преддоговорных переговоров о нижеследующем:

1. Организатор конкурса объявил открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции узла технологической связи ИА ОАО «Тюменьэнерго», Извещение о котором было опубликовано 28.10.2014г. на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru № 31401642268, а также на электронной торговой площадке - <http://www.b2b-MRSK.ru/> (№42632).

2. В соответствии с решением Конкурсной комиссии (протокол от «17» декабря 2014 года № 42632/0601-5) ООО «СЕДА-Линк» было определено Победителем конкурса, поскольку по результатам итоговой ранжировки конкурсных заявок заняло первое место в соответствии с установленными критериями и процедурами оценки на сумму 16 160 641,23 (шестнадцать миллионов сто шестьдесят тысяч шестьсот сорок один) рубль 23 копейки, с учетом НДС 18% - 2 465 182,56 руб.

3. С обществом с ограниченной ответственностью «СЕДА-Линк» были проведены преддоговорные переговоры на предмет исключения из Сводного сметного расчета стоимости (Приложение №2 к письму о подаче оферты ООО «СЕДА-Линк») п.5,10 «Добровольное страхование» и снижении Участником стоимости Предложения.

4. В ходе преддоговорных переговоров, на основании Сводного сметного расчета стоимости (Приложение № 1 к настоящему протоколу), было принято решение заключить договор на сумму 16 024 995,19 (Шестнадцать миллионов двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто пять) рублей 19 копеек, с учетом НДС 18% - 2 444 490,79 руб. Объем и срок выполнения работ остаются без изменений.

5. Настоящий протокол о результатах преддоговорных переговоров составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Приложения:

Приложение № 1 – Сводный сметный расчет стоимости

ОАО «Тюменьэнерго»



С.Н. Егошин

ООО «СЕДА-Линк»



Е.В. Плесовских

Приложение № 1 к Протоколу о результатах преддоговорных переговоров по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции узла технологической связи ИА ОАО "Тюменьэнерго" №42632/0601-7 от 17 декабря 2014 года

Наименование и адрес Участника конкурса: ООО "СЕДА-Линк", Тюменская область, г. Сургут, ул. Университетская, д. 7

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

«Реконструкция узла технологической связи ИА ОАО «Тюменьэнерго»
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на III Квартал 2014 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР 02-01-01	Сети связи		1 272 308,30	1 794 826,57		3 067 134,87
2	ЛСР 02-01-02	Система электроснабжения		25 418,50	172 438,87		197 857,38
3		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		1 297 726,81	1 967 265,44		3 264 992,25
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ЛСР 09-01-01	Система электроснабжения, пусконаладочные работы (в холодную)				33 573,59	33 573,59
5		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				33 573,59	33 573,59
6		Итого по Главам 1-9		1 297 726,81	1 967 265,44	33 573,59	3 298 565,84

Непредвиденные затраты							
7	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 1,5%		19 465,90	29 508,98	503,60	49 478,48
Итого по сводному сметному расчету в базисном уровне цен				1 317 192,71	1 996 774,42	34 077,19	3 348 044,32
Пересчет в текущий уровень цен							
8	Монтажные работы	Приложение №1 к Письму Минстроя от 04.08.2014 г №15285-ЕС/08. ХМАО. Прочие объекты. К1= 4,05		5 255 793,56			5 255 793,56
9	Оборудование	Приложение №5 к Письму Минстроя от 04.08.2014 г №15285-ЕС/08. п 2 - электроэнергетика. К1=4,04			7 947 752,39		7 947 752,39
10	Пусконаладочные работы	Приложение №1 к Письму Минстроя от 04.08.2014 г №15285-ЕС/08. ХМАО. Пусконаладочные работы. К1=5,25				176 261,35	176 261,35
11	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 1,5%		78 836,90	119 216,29	2 643,92	200 697,11
Итого по сводному сметному расчету в текущем уровне цен				5 334 630,46	8 066 968,68	178 905,27	13 580 504,41
Налоги и обязательные платежи							
12	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%		960 233,48	1 452 054,36	32 202,95	2 444 490,79
Всего по сводному расчету				6 294 863,94	9 519 023,04	211 108,22	16 024 995,19

Примечание: работы будут выполнены в соответствии с Техническим заданием, без предъявления к учету прочих затрат и затрат на ВЗиС в пределах определенного в сводном сметном расчете стоимости работ лимита



Генеральный директор _____ Е.В. Плесовских

(подпись, печать, расшифровка)

М.П.