

Протокол
заседания Закупочной комиссии по предварительной (отборочной) оценке
заявок по запросу предложений

№223183/0324-2/1

04.04.2013 г.

г. Когалым

ПРЕДМЕТ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

Открытый запрос предложений на право заключения договора на техническое перевооружение ПП Таврическая (установка технических средств охраны, замена ограждения по программе «Антитеррор» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети, официально опубликованный в Информационно-аналитической торгово-операционной системе «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» (<http://www.b2b-mrsk.ru/>) № 223183 от 05.03.2013 г. Запрос предложений проводится на основании Приказа филиала ОАО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети № 19 от 18.01.2013 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя
Закупочной комиссии

Заместитель директора по техническим вопросам
– Главный инженер

Е.Е. Боголюбов

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Начальник СЭБ ОАО «Тюменьэнерго»

С.Г. Алексеев

Члены закупочной комиссии:

Заместитель директора
по развитию и реализации услуг

И.А. Хуморов

Главный бухгалтер –
начальник отдела бухгалтерского
и налогового учета и отчетности

Ф.З. Абутаева
Т.Г. Бадаля

Юрисконсульт 1 категории

Ведущий специалист

по безопасности

М.А. Валиуллин

Инженер 1 категории СПРЗ ОРЗ УЛИМТО

ОАО «Тюменьэнерго»

Н.И. Дурасова

Ответственный секретарь закупочной комиссии

Инженер 1 категории ОЛИМТО

Т.С. Шитикова

СЛУШАЛИ:

Заместителя председателя закупочной комиссии Боголюбова Е.Е.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений

Члены закупочной комиссии изучили поступившие Предложения. Результаты оценки сведены в отчет об оценке.

Закупочной комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке Предложений (отборочный этап).

2. О признании Предложений соответствующими/несоответствующими условиям запроса предложений

В отношении ЗАО «ПСРЭ», ООО «СибСпецСтрой», ООО «СИБЭСК» выдано положительное заключение СЭБ ОАО «Тюменьэнерго». В отношении ООО «Стройтрест № 1» выдано отрицательное заключение СЭБ ОАО «Тюменьэнерго».

В ходе проведения оценки заявки ЗАО «ПСРЭ» экспертами выявлено следующее:

1. В письме о подаче оферты в "Условиях оплаты" в сумме аванса не учтена сумма 15% на пуско-наладочные работы (Согласно проекта договора пункт 7.1 предоставляется аванс в размере 15% от СМР и ПНР и 30% от стоимости оборудования).

2. В графике освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ неверно рассчитана сумма аванса на СМР и пуско-наладочные работы (в сумме аванса не учтена сумма 15% на пуско-наладочные работы); в строке 10 неверно рассчитан 5% резерв средств по оплате СМР и ПНР (не учтена сумма ПНР).

В ходе проведения оценки заявки ООО «СибСпецСтрой» экспертами выявлено следующее:

- 1) В письме о подаче оферты не предусмотрен авансовый платеж (по условиям проекта договора Закупочной документации пункт 7.1 предусмотрен аванс в размере 15% от СМР и ПНР и 30% от стоимости оборудования);
- 2) В Сводной таблице стоимости работ:
 - применены неверные коэффициенты перевода в текущие цены, а именно: применены коэффициенты на 4 кв. 2012г. (согласно письма Мин. региона № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. должны быть применены коэффициенты на 1 кв. 2013г.);
 - неверно рассчитаны Затраты на страхование (Затраты на страхование составляют 3% от полной стоимости работ (согласно примечания к сводной таблице стоимости работ (Приложение № 1 к Проекту договора Заказчика) затраты на страхование должны составлять не более 1% от полной стоимости работ);
- 3) В графике освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ:
 - не предусмотрен авансовый платеж (По условиям проекта договора Закупочной документации (пункт 7.1) предусмотрен аванс в размере 15% от СМР и ПНР и 30% от стоимости оборудования)
 - В строке 13 неверно рассчитан 5% резерв за июль, в результате чего в строке 15 неверно рассчитано финансирование за этот месяц.

В ходе проведения оценки заявки ООО «СИБЭСК» экспертами выявлено следующее:

1. В таблице по охране труда (форма №8) отсутствуют сведения о непосредственных исполнителях работ (предоставить сведения о персонале, который непосредственно будет привлечен к выполнению работ по договору);
2. В техническом предложении Участника отсутствуют сроки начала и окончания производства работ (уточнить);
3. В письме о подаче оферты неверно рассчитана и указана сумма аванса (По условиям проекта договора Закупочной документации пункт 7.1 предусмотрен аванс в размере 15% от СМР и ПНР и 30% от стоимости);
4. В графике освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ:
 - финансирование запланировано в месяце выполнения работ, а должно быть запланировано в следующем месяце;
 - В пунктах №5,6 "Общий объем кап. вложений" суммы за май, июнь при сложении не соответствуют сумме освоения за 2 квартал;
 - В Пунктах 7.1,7.2 не верно рассчитана сумма авансового платежа.
5. Сводная таблица стоимости работ:
 - Наименование глав, объектов, работ и затрат в сводной таблице стоимости работ Участника не соответствуют Сводной таблице стоимости работ к проекту договора (Приложение № 2 к Закупочной документации), а именно (отсутствуют затраты по главе №1 Подготовка территории строительства);
 - Согласно письма ГСН 81-05-01-2001 Затраты на временные здания и сооружения определяются по итогам глав 1-7 (граф 4-5), в сводной таблице стоимости работ Участника затраты берутся от глав 1-7 (граф 4,5,6).

В ходе проведения оценки заявки ООО «Стройтрест № 1» экспертами выявлено следующее:

- 1) В письме о подаче оферты в "Условиях оплаты" в сумме аванса не учтена сумма 15% на пуско-наладочные работы (Согласно проекта договора Закупочной документации пункт 7.1 предоставляется аванс в размере 15% от СМР и ПНР и 30% от стоимости оборудования);
- 2) В графике освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ в пункте 8 "Авансовые платежи" отсутствует сумма финансирования по страхованию, также неверно рассчитана сумма аванса на СМР и пуско-наладочные работы, а именно: в сумме аванса не

учтена сумма 15% на пуско-наладочные работы (Согласно проекта договора пункт 7.1 затраты по договору страхования выплачиваются одновременно с авансовым платежом); В строке 10 неверно рассчитан 5% резерв средств по оплате СМР и ПНР (не учтена сумма ПНР).

Предлагается отклонить предложения следующих участников:

- 1) ООО «Стройтрест № 1». Причина: выдано отрицательное заключение СЭБ ОАО «Тюменьэнерго», вывод: заключение договора с Участником нецелесообразно, в связи с фактами нарушения графика работ по договорам.
- 2) ООО «СИБЭСК». Причина: Участник не предоставил оригинал окончательного коммерческого предложения, согласно п. 3.7.8.4 Закупочной документации, п.20 Информационной карты Закупочной документации.

Предлагается у участников ЗАО «ПСРЭ», ООО «СибСпецСтрой» запросить необходимые разъяснения и документы по вышеуказанным несоответствиям; предложение ООО «СибСпецСтрой» принять с условиями оплаты: без аванса. В случае предоставления необходимых документов предлагается направить предложения участников для дальнейшего рассмотрения экспертной группой.

3. О переносе срока рассмотрения предложений

В связи с запросом дополнительной информации (вышеуказанных документов и разъяснений) от Участников, срок рассмотрения предложений по открытому запросу предложений, указанный в извещении, будет продлен на срок, требуемый для проведения повторной экспертизы предложений Участников по отборочной стадии оценки, а именно: на 08.04.2013 г.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.
2. Отклонить предложение Участника ООО «Стройтрест № 1» на основании п. 3.9.6 з) Закупочной документации, т.к. в отношении данного участника получено отрицательное заключение СЭБ ОАО «Тюменьэнерго» (Заключение СЭБ ОАО «Тюменьэнерго» № 23/1/454-4 от 04.04.2013г. Вывод: заключение договора с Участником нецелесообразно, в связи с фактами нарушения графика работ по договорам).
3. Отклонить предложение Участника ООО «СИБЭСК» на основании п. 3.9.6 в) Закупочной документации, т.к. Участник не предоставил оригинал окончательного коммерческого предложения.
4. Секретарю Закупочной комиссии оформить и направить запросы Участникам ЗАО «ПСРЭ», ООО «СибСпецСтрой», для возможности оценивания экспертами Заявок Участников в полном объеме. Установить в запросах срок предоставления необходимых документов и разъяснений для Участников: предоставление информации на электронный адрес Организатора – до 05.04.2013 г. (до 17-00 местного времени Организатора); предоставление оригиналов документов на бумажном носителе - не более 5 рабочих дней, с момента направления запроса. При получении от Участников запрашиваемых документов, направить предложения участников (с представленными по запросу дополнительными документами и разъяснениями) в экспертную группу для дальнейшего рассмотрения.
5. Перенести срок рассмотрения предложений на 08.04.2013 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 (семь) членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 (ноль) членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 (ноль) членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Заместитель председателя Закупочной комиссии

Заместитель директора по техническим вопросам

– Главный инженер

Заместитель председателя Закупочной комиссии:

Начальник СЭБ ОАО «Тюменьэнерго»

Е.Е. Боголюбов

С.Г. Алексеев

Члены закупочной комиссии:

Заместитель директора
по развитию и реализации услуг

И.А. Хуморов

Главный бухгалтер –
начальник отдела бухгалтерского
и налогового учета и отчетности

Ф.З. Абутаева

Юрисконсульт 1 категории

Т.Г. Бадалян

Ведущий специалист
по безопасности

М.А. Валиуллин

Инженер 1 категории СПРЗ ОРЗ УЛиМТО
ОАО «Тюменьэнерго»

справочный
лист

Н.И. Дурасова

Ответственный секретарь закупочной комиссии
Инженер 1 категории ОЛиМТО

Т.С. Шитикова