Разъяснения
по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение проектных работ по реконструкции ПС 110кВ филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети.


Вопрос: 
1. В календарном плане (форма 4 КД) проектная документация разделена по видам работ. Допускается ли не разделять ПД, чтобы в графике она была отражено одной строкой, как и РД? Если нет, то допускается ли изменять указанный состав работ? 
2. Стоимость каждого вида работ ПД должна быть подтверждена отдельной локальной сметой?
3. В календарном плане (форма 4 КД) отсутствуют инженерные изыскания, тем не менее, они потребуются для выполнения работ по ПС Опорная. Разрешается ли включить их в календарный план отдельным этапом.
1. Ответ: 
2. Проектная документация обязательно должна разделяться по разделам проектирования, изменять состав работ нельзя, выполнять строго в соответствии с Формой 4.
3. Стоимость каждого вида работ по разделам проектирования в календарном плане должна соответствовать стоимости, указанной в сводной смете. Допускается принимать стоимость разделов в процентном соотношении от стоимости ПД, либо с применением коэффициентов действующих нормативных документов и сборников расценок, что в свою очередь должно быть отражено в сводной смете.
4. Инженерные изыскания включать не надо, в разделе ПД «Обследование объекта» в сбор исходных данных можно включить стоимость обследования строительных конструкций.
