Конкурс (тендер) № 30438 (вскрытие конвертов 16.07.2012 в 09:00)

		[bookmark: expl_50185]Вопрос:  [Исправить ответ] 
	

	Прошу разъяснить процедуру возврата залога (финансового обеспечения по исполнению договора) ранее срока выполнения всех работ: как определяется процентное соотношение подлежащей возврату части финансового обеспечения к стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ?

	Прочитать ответ:
	

	Возврат задатка осуществляется согласно п.20.7 проекта договора, приложенного к конкурсной документации, но лишь при отсутствии замечаний и претензий со стороны Заказчика.

20.7. Заказчик вправе возвращать Подрядчику финансовое обеспечение ранее срока выполнения всех работ/всех обязательств по Договору в течение 30 дней после подписания сторонами акта выполненных работ (этапа работ/части работ) и отсутствии фактов неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору. Размер части финансового обеспечения, подлежащей возврату Подрядчику, определяется в процентном соотношении к стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.
Кроме того, согласно проекту договора п 20.9. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе не возвращать финансовое обеспечение (оставшуюся сумму финансового обеспечения).




		[bookmark: expl_50264]Вопрос:  [Исправить ответ] 
	

	Добрый день!
Просим дать разъяснения о необходимости выполнения работ, указанных в п.п. 5.6-5.9 Технического задания, т.к. в том же ТЗ указано, что данный участок ВЛ (отпайка на ПС Солкино) построен и в проекте не рассматривается, или указать какие конкретные пункты ТЗ необходимо будет выполнить в рамках объекта: «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Полоцкая – Пимская» 2 этап для филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети».

	Прочитать ответ:
	

	В ТЗ " Реконструкция ВЛ 110 кВ Полоцкая-Пимская 2 этап" п.5.6.9 - участок опор №№176 - 342 выполнен в 1 этапе реконструкции, но пункты ТЗ №№5.6.10; 54.6.11; 5.6.12 не выполнялись на 1 этапе поэтому включены во второй этап реконструкции ВЛ 110 кВ.
Остальные работы по п. 5.6; 5.7; 5.9 выполняются согласно ТЗ на 2-ой этап реконструкции.
Разъяснение по п.5.8 дано ранее






