

Протокол о результатах открытого одноэтапного конкурса без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ПС 110/35/6 кВ Лема с заменой оборудования 110/35 кВ, монтаж РАС типа АУРА и монтаж ПКУ филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети

№ 825610/2017.0411-5

«03» июля 2017 года

г. Урай

АО «Тюменьэнерго», 628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Университетская, 4, далее «Организатор конкурса», в лице заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности АО «Тюменьэнерго» Лавлинского Романа Михайловича, действующего на основании доверенности № 27538 от 15.06.2017 года и ООО «Элвест», далее «Победитель конкурса», в лице генерального директора Кочедыкова Михаила Викторовича, действующего на основании Устава, подписали настоящий протокол о результатах Конкурса о нижеследующем:

1. Организатор конкурса объявил открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ПС 110/35/6 кВ Лема с заменой оборудования 110/35 кВ, монтаж РАС типа АУРА и монтаж ПКУ филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети, Извещение о котором было опубликовано 11.05.2017 г. года на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru № 31705102987 (ЭТП ПАО «Россети» № 825610 от 11.05.2017 года).

2. В соответствии с решением Конкурсной комиссии (протокол № 825610/2017.0411-4 от 03.07.2017 г.) организация ООО «Элвест» была определена Победителем конкурса, поскольку по результатам итоговой ранжировки конкурсных заявок заняла первое место в соответствии с установленными критериями и процедурами оценки, сумма заявки составляет 107 117 754 (сто семь миллионов сто семнадцать тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 55 копеек, включая НДС.

3. Между филиалом АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети и ООО «Элвест» были проведены переговоры на предмет снижения участником стоимости Предложения. По итогам переговоров было принято решение заключить договор на сумму 107 067 964 (сто семь миллионов шестьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 34 копейки, с учетом НДС 18% - 16 332 401 (шестнадцать миллионов триста тридцать две тысячи четыреста один) рубль 34 копейки (в соответствии с Приложением – Сводная таблица стоимости работ).

4. Филиал АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети и ООО «Элвест» обязуются заключить Договор в срок не ранее чем через десять календарных дней с даты размещения результатов закупки (протокола о результатах конкурса) на сайте в единой информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.zakupki.gov.ru), но не более двадцати рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении договора со дня подписания протокола о результатах конкурса.

5. Настоящий протокол о результатах конкурса составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Приложение:

1. Сводная таблица стоимости работ.
2. График производства работ.

Заместитель генерального
директора по инвестиционной
деятельности АО «Тюменьэнерго»
Лавлинский Р.М.


подпись

м.п.

Генеральный директор
ООО «Элвест»
Кочедыков М.В.

подпись

м.п.



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ

(в соответствии со сводным сметным расчетом)

по объекту реконструкции ПС 110/35/6 кВ Лема с заменой оборудования 110/35 кВ, монтаж РАС типа АУРА и монтаж ПКУ

Составлена в базисных ценах 2001 г. с пересчетом в текущие цены на 2 кв. 2017 г.

тыс. руб.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, руб.
			Сметная стоимость, руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Планировка территории	26,476				26,476
2	01-02-01	Демонтажные работы	19,304	58,632			77,936
		Итого по Главе 1	45,780	58,632	0,000	0,000	104,412
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	02-01-01	Конструктивные и объемно-планировочные	147,668				147,668
4	02-02-01	Электротехнические решения	8,681	854,647	16 228,719		17 092,047
5	02-03-01	Система электроснабжения	3,343	208,625	325,097		537,065
6	02-04-01	Земление	4,468	12,456			16,924
7	02-05-01	Релейная защита и автоматика		529,627	1041,170		1 570,797
8	02-06-01	Телемеханика		155,241	498,292		653,533
9	02-07-01	Автоматизированная система учета электроэнергии		59,384	20,951		80,335
10	02-08-01	АИИС КУЭ		13,426			13,426
		Итого по Главе 2	164,160	1 833,406	18 114,229	0,000	20 111,795
		Итого по главам 1-2	209,940	1 892,038	18 114,229	0,000	20 216,207
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
11	05-01-01	Системы связи	1,553	65,245	163,214		230,012
12	05-02-01	Технологическое видеонаблюдение	0,221	11,365	31,332		42,918
13	05-03-01	Пожарная сигнализация	0,107	14,529	0,478		15,114
		Итого по Главе 5	1,881	91,139	195,024	0,000	288,044
		Итого по главам 1-5	211,821	1 983,177	18 309,253	0,000	20 504,251
Глава 7. Благоустройство и озеленение							
14	07-01-01	Благоустройство территории	13,946				13,946
		Итого по Главе 7	13,946	0,000	0,000	0,000	13,946
		Итого по главам 1-7	225,767	1 983,177	18 309,253	0,000	20 518,197
Глава 8. Временные здания и сооружения							
15	ГСН 81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8=3,12%	7,044	61,875			68,919
		Итого по Главе 8	7,044	61,875	0,000	0,000	68,919
		Итого по главам 1-8	232,811	2 045,052	18 309,253	0,000	20 587,116
Глава 9. Прочие работы и затраты							
16	ГСН 81-05-01-2007 таб.4 прил.1 п.2.4	Производство работ в зимнее время - 4,3*1,1=4,73%	11,012	96,731			107,743
17	09-01-01	Пусконаладочные работы				202,219	202,219
18	КП СНИИМ	Комплекс услуг по метрологическому обеспечению				28,735	28,735
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 9	11,012	96,731	0,000	230,954	338,697
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	243,823	2 141,783	18 309,253	230,954	20 925,813
Непредвиденные затраты							
19	МДС81-35.2004г. П.4.96	Непредвиденные работы и затраты 1,5 %	3,657	32,127	274,639	3,464	313,887
		Итого с непредвиденными затратами	247,480	2 173,910	18 583,892	234,418	21 239,700
		<i>Итого по сводной таблице в текущих ценах: Ксир=4,29; Кобор.=4,28; Кпроч.=3,45, Кипр=3,45.</i>	1061,689	9326,074	79539,058	808,742	90735,563
		<i>НДС 18%</i>	191,104	1678,693	14317,030	145,574	16332,401
		Всего по сводной таблице в текущих ценах	1252,793	11004,768	93856,088	954,316	107067,964

№	Наименование мероприятий и работ	Стоимость работ по договору в текущих ценах тыс. руб. / (без НДС)	Сроки производства работ		Физические объемы по проекту		2017 год												...	Примечание					
							I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.					Общий объем освоения кап. вложений и финансирование за год тыс.руб.				
							январь	февраль	март	Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб.	апрель	май	июнь	Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб.	июль	август	сентябрь	Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб.				октябрь	ноябрь	декабрь	Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб.
2.8.	Автоматизированная система учета электроэнергии	254,757	01.09.17	30.09.17								254,757	254,757					254,757							
2.9.	АИИС КУЭ	57,598	01.10.17	31.10.17										57,598				57,598	57,598						
3.	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи																								
3.1.	Системы связи	286,563	01.10.17	31.10.17										286,563				286,563	286,563						
3.2.	Поставка оборудования	834,703	01.09.17	30.09.17										834,703	834,703				834,703						
3.3.	Технологическое видеонаблюдение	49,704	01.10.17	31.10.17										49,704				49,704	49,704						
3.4.	Пожарная сигнализация	62,788	01.10.17	31.10.17										62,788				62,788	62,788						
4.	Глава 7. Благоустройство и озеленение																								
4.1.	Благоустройство территории	59,828	01.09.17	30.09.17									59,828	59,828					59,828						
5.	Глава 8. Временные здания и сооружения																								
5.1.	Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8=3,12%	295,663	08.08.17	30.11.17								23,858	105,052	128,910	127,048	39,704		166,753	295,663						
6.	Глава 9. Прочие работы и затраты																								
6.1.	Производство работ в зимнее время - 4,3%*1,1=4,73%	462,217	08.08.17	30.11.17								37,298	164,230	201,528	198,618	62,071		260,689	462,217						
6.2.	Пусконаладочные работы	697,656	01.12.17	11.12.17											348,828		348,828	697,656	697,656						
6.3.	Комплексы услуг по метрологическому обеспечению	99,136	01.12.17	11.12.17												99,136		99,136	99,136						
7.	Непредвиденные затраты	1 340,919	08.08.17	11.12.17									1175,45	1175,450		153,513	11,956	165,469	1340,919						
8.	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (без НДС), в том числе:	90735,563											78354,731	5646,486	84001,217	4746,561	1527,865	459,920	6734,346	90735,563					
	Строительно-монтажные работы	10234,250											825,831	3636,334	4462,164	4397,733	1374,352		5772,085	10234,250					
	Оборудование	78363,603											77528,900	834,703	78363,603				78363,603						
	Прочие	796,791														348,828		447,964	796,791	796,791					
	Непредвиденные затраты	1 340,919												1175,45	1175,450		153,513	11,956	165,469	1340,919					
9.	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС),	107067,964											92458,58252	6662,853843	99121,43637	5600,94157	1802,88122	542,7051339	7946,527927	107067,964					
10.	Авансовые платежи	27740,715																							
10.1	Авансовый платёж в размере 30% от стоимости оборудования (с НДС)	27740,715											27740,715		27740,715					27740,715					
10.2	Погашение аванса на оборудование (справочно, с НДС)	27740,715												27445,23064	27445,231	295,485			295,485	27740,715					

№	Наименование мероприятий и работ	Стоимость работ по договору в текущих ценах тыс. руб. / (без НДС)	Сроки производства работ		Физические объемы по проекту		2017 год												Общий объем освоения кап. вложений и финансирование за год тыс.руб.	...	Примечание			
							I кв.			II кв.			III кв.				IV кв.							
							начало	окончание	ед. изм.	количество	январь	февраль	март	Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб.	апрель	май	июнь	Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб.				июль	август	сентябрь
11.	Оплата за выполненные работы (с НДС)	12449,919													925,756	925,756	4076,330	5320,894	2126,939	11524,163	12449,919			
11.1	Оплата за оборудование (с НДС)	61491,914													59464,666	59464,666	1957,896		69,352	2027,248	61491,914			
12.	Оплата прочих затрат (с НДС)	116,980																	116,980	116,980	116,980			
13.	Резерв в размере 5% по оплате выполненных СМР и ПНР (с НДС)	644,982																	644,982	644,982	644,982			
14.	Резерв в размере 5% по оплате оборудования (с НДС)	4623,453																	4623,453	4623,453	4623,453			
15.	ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)	107067,964													27740,715	65013,352	92754,067	6367,369	5600,942	2345,586	14313,897	107067,964		