

Протокол о результатах преддоговорных переговоров

№836840/2017.0415-4

«20» 07 2017 г.

628403, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 30

Акционерное общество энергетики и электрификации "Тюменьэнерго" (628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра, ул. Университетская, д. 4), далее «Организатор запроса предложений» (АО «Тюменьэнерго»), в лице директора филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети Бурки Александра Эвалдсовича, действующего на основании доверенности № 16006 от 22.07.2015 г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Проектная компания «Электрические сети», именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора Шкобыревой Людмилы Федоровны действующей на основании устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании п. 3.14 закупочной документации документации провели преддоговорные переговоры и подписали настоящий протокол о результатах преддоговорных переговоров о нижеследующем:

Организатор запроса предложений извещением № 31705178585, опубликованным 01.06.2017 г. на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru, а также на корпоративном интернет-сайте АО «Тюменьэнерго» www.te.ru за № 2017.0415 от 01.06.2017 г. и на ЭТП ПАО «Россети» www.b2b-mrsk.ru за № 836840 от 01.06.2017 г., объявил открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по актуализации (доработка) ПСД объекта строительства «ЛЭП-110кВ Победа – Сайма» в г. Сургуте для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (далее – запрос предложений).

Победителем признано Общество с ограниченной ответственностью «Проектная компания «Электрические сети», что подтверждается протоколом по выбору победителя запроса предложений от 11.06.2017 г. №836840/2017.0415-3.

Стороны пришли к соглашению:

1. Изложить в приложении №1 к договору подряда в пункте №3 «**Технического задания**» на выполнение работ по актуализации (доработка) ПСД объекта строительства «ЛЭП-110кВ Победа – Сайма» в г. Сургуте для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети» следующую редакцию:

«Начало работ - 02.08.2017г.»

2. Изменить в приложении №2 к договору подряда «**Календарный план**» на выполнение работ по актуализации (доработка) ПСД объекта строительства «ЛЭП-110кВ Победа – Сайма» в г. Сургуте для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети» сроки начала выполнения работ, а также:

- наименование 3 этапа работ в следующей редакции:

«Актуализация (доработка) рабочей и сметной документации в соответствии с заданием на проектирование (приложение №1 к техническому заданию) приложение №1 к настоящему договору»

- наименование 4 этапа работ в следующей редакции:

«Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы рабочей и сметной документации, получение Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости.»

3. Изложить п.3.2. договора подряда в следующей редакции:

«Заказчик производит полную оплату стоимости работ по Договору после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика, согласно п.5.1.8. настоящего договора подряда, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по договору.»

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Подписи представителей Сторон:

От АО «Тюменьэнерго»:

Директор филиала АО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети



А.Э. Бурка

От ООО «ПК Электрические сети»

Директор



Л.Ф. Шкобырева