

Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (АО «Тюменьэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, другой стороны, по результатам \_\_\_\_\_ (закупка осуществлялась) только при участии субъектов малого и среднего предпринимательства, «Подрядчик» является субъектом малого и среднего предпринимательства), объявленного на официальном сайте РФ [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (известие № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_), на корпоративном сайте [www.te.ru](http://www.te.ru) (известие № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_), на основании протокола № \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_, проведенного в \_\_\_\_\_, по адресу \_\_\_\_\_ (№ \_\_\_\_\_), на основании протокола № \_\_\_\_\_, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## 1. Основные понятия и определения

Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

**Акт о приемке выполненных работ** - первичный учетный документ, который подтверждает выполнение Подрядчиком строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ за отчетный период. Акт о приемке выполненных работ составляется Подрядчиком и подписывается Сторонами по форме № КС-2, утвержденной Порядком формирования основных первичных документов при выполнении мероприятий инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» ПД-ИА-10.1-6-9-09-2014.

**Справка о стоимости выполненных работ и затрат** - первичный учетный документ, используемый для осуществления расчета между Подрядчиком и Заказчиком. Справка о стоимости выполненных работ и затрат составляется Подрядчиком и подписывается Сторонами по форме № КС-3, утвержденной Порядком формирования основных первичных документов при выполнении мероприятий инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» ПД-ИА-10.1-6-9-09-2014.

**Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индвидуального испытания для комплексного опробования-документ**, подтверждающий проведение индвидуальных (функциональных испытаний) оборудования и отдельных систем) с привлечением персонала Заказчика по проектным схемам после окончания всех строительно-монтажных работ.

**Акт приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией-документ**, подписанный членами рабочей комиссии о завершении Подрядчиком строительно-монтажных работ в объеме, согласно проектной и рабочей документации и условиям Договора, составленный по форме № КС-1, утвержденный Порядком приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов АО «Тюменьэнерго» ПД-ИА-23.2-9-02-2015.

**Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования-документ**, подтверждающий проведение комплексного опробования оборудования, в том числе проверка совместная работа основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования под нагрузкой.

СОГЛАСОВАНО  
Юрисконсульт филиала  
АО «Тюменьэнерго»  
«Энергокомплекс»

СОГЛАСОВАНО  
Секретарь филиала  
АО «Тюменьэнерго»  
«Энергокомплекс»



**Акт рабочей комиссии о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии** – документ, позволяющий назначить приемочную комиссию для приемки законченного строительства объекта в эксплуатацию.

**Акт приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией** – документ, подписанный членами приемочной комиссии по приемке и вводу законченного строительства объекта производства жилищно-гражданского назначения и зачисления его в состав основных средств всех форм собственности, составленный по форме №РС-14, утвержденный Порядком приемки в эксплуатацию законченных строительства объектов АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-23.2-9-02-2015.

**График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) на выполнение строительных работ по объекту:** Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 и 10 кВ с КТП 10/0,4 кВ. Замена неизолированного провода ВЛ 0,4-10 кВ на изолированный филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс - приложение 2 к настоящему Договору, выполняемая часть и устанавливающие сроки поставок оборудования.

**Договор** - настоящий документ, включающий все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период выполнения работ на указанном порядке.

**Документация** - проектная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводо-изготовителей; организационно-технологическая и приемно-сдаточная документация; другая документация, необходимая для выполнения работ и эксплуатации объекта.

**Исполнительная документация** - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненным работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ, технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об инвентаризации испытаний смонтированного оборудования; общий журнал работ, другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами.

**Закупочная документация** - документ, в котором изложены порядок проведения работ, порядок их проведения.

**Консервация Объекта** - приостановление работ на объекте на длительный срок с необходимостью выполнения Подрядчиком работ по поддержанию устойчивого и безопасного состояния объекта незавершенного строительства.

**Материалы и оборудование** - необходимые для выполнения работ по настоящему Договору материалы, оборудование, изготовление, изделия, конструкции, изделия, строительная техника.

**Объект:** Распределительные сети ВЛ-0,4 и 10 кВ с КТП 10/0,4 кВ предназначены для передачи электроэнергии, протяж. воздушных ЛЭП низкого напряжения 11,732 км., протяж. воздушных ЛЭП высокого напряжения 5,120 км, инв. №1062П. Свидетельство о государственной регистрации права Серия 86-АА № 381614 выдано: 28 марта 2002 года.

**Обязательные требования безопасности** - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных документах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды.

**Подрядчик** - юридическое лицо, выполняющее подрядные работы по договору подряда и принимающее на себя обязательства по реконструкции объектов или

СОГЛАСОВАНО  
Юристы филиала  
АО «Тюменьэнерго»  
«Энергокомплекс»

СОГЛАСОВАНО  
Секретарь Завода  
«Тюменьэнерго»  
«Энергокомплекс»



совершению определенных строительных, монтажных, пусконаладочных работ, необходимых для выполнения реконструкции, и по сдаче объекта по плану и в срок в соответствии с проектной и рабочей документацией.

**Поставка** - осуществление Подрядчиком закупки и поставки на объект оборудования и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.

**Примка объекта в эксплуатацию** - законченный строительством/реконструкцией объект, принятый приемочной комиссией с оформлением Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией и утверждением Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, назначенной приказом Заказчика.

**Работы** - общестроительные, монтажные и пуско-наладочные и иные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также гарантийное обслуживание объекта и устранение дефектов. Сопутствующие работы и услуги означают работы и услуги, необходимые для осуществления поставки оборудования на объект (транспортировка, поручочно-разгрузочные работы, страхование), выполнения общестроительных, монтажных и пуско-наладочных работ, наладки поставляемых ИТС (программно-технических средств) на объект, обучение персонала, сдачи объекта в эксплуатацию, гарантийного обслуживания и другие подобного рода обязанности Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором.

**Субподрядчик** - специализированная подрядная организация, привлекаемая генеральным подрядчиком на договорных началах для выполнения на строящемся объекте отдельных комплексных монтажных и специальных строительных работ.

**Стороны** - Заказчик и Подрядчик в значении, указанных выше.

**Строительная площадка** - предоставляемый Заказчиком Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего Договора земельный участок.

**Скрытые работы** - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих работ.

**Техническая документация** - совокупность документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства/реконструкции/комплексного технического перевооружения Объекта. Включает в себя чертежи, ведомости объемов строительных-монтажных работ, основные решения по организации и очередности строительства, принятые в проекте организации строительства, действующие сметные (в том числе ресурсные) нормативы и отпускные цены, отдельные, относящиеся к соответствующей стройке.

**Цена Договора** - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.



## 2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить строительные-монтажные работы по объекту: Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 и 10 кВ с КТП 10/0,4 кВ. Замена неизолированного провода ВЛ 0,4-10 кВ на изолированный филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс в объеме и сроки, предусмотренные Техническим заданием (приложение № 5 к настоящему Договору) в соответствии с утвержденной рабочей документацией и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

2.2. Состав работ:

Подрядчик должен выполнить работы, в том числе следующие работы:

- комплектование, поставка и обеспечение выполнения работ по договору материалами и изделиями на Объект;
- строительные-монтажные работы;





- сдача Объекта в эксплуатацию совместно с Заказчиком.

2.3. Результат работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положением, инструкциям, правилам, указанным (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории РФ, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требования государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

Результатом выполненных работ по Договору является законченный строительством/реконструкцией/комплексным техническим перевооружением Объект, принятый приемочной комиссией с оформлением Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией и утверждением Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией приказом Заказчика.

2.4. Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору с привлечением субподрядных организаций, перечень которых предусмотрен приложением №6 к настоящему Договору.

### 3. Сроки выполнения работ

3.1. Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по Графику производства работ (освоения капитальных вложений и финансирование строительства работ) на выполнение строительных-монтажных работ по объекту: Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 и 10 кВ с КТП 10/0,4 кВ. Замена неизолированного провода ВЛ 0,4-10 кВ на изолированный "Энергокомплекс" (приложение №2 к настоящему Договору) с указанием в нем мероприятиями и сроками выполнения работ.

График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирование строительства работ) на выполнение строительных-монтажных работ по объекту: Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 и 10 кВ с КТП 10/0,4 кВ. Замена неизолированного провода ВЛ 0,4-10 кВ на изолированный "Энергокомплекс" должен соответствовать показателям инвестиционной программы по Объекту.

3.2. Срок начала работ по Договору: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.  
Срок завершения работ – \_\_\_\_\_ г.

### 4. Права и обязанности Подрядчика

#### Подрядчик обязан:

4.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Техническим заданием (приложение № 5 к настоящему Договору) и Графиком производства работ (освоения капитальных вложений и финансирование строительства работ) на выполнение строительных-монтажных работ по объекту: Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 и 10 кВ с КТП 10/0,4 кВ. Замена неизолированного провода ВЛ 0,4-10 кВ на изолированный "Энергокомплекс" (приложение № 2 к настоящему Договору) и сдать результат работы Заказчику.

4.2. Получить все необходимые согласования и допуски для производства работ на объектах у других Собственников.

4.3. До начала работ ознакомить свой персонал с правилами сбора и безопасного обращения с отходами в соответствии с требованиями стандарта организации АО "Тюменьэнерго" «Правила обращения с отходами производства и потребления в АО "Тюменьэнерго", размещенными на веб-странице официального сайта АО "Тюменьэнерго" [http://www.te.ru/suppliers/vzaimodeystvie\\_s\\_podryadnymi\\_organizatsiyami/](http://www.te.ru/suppliers/vzaimodeystvie_s_podryadnymi_organizatsiyami/).

4.4. Производить работы в полном соответствии с технической документацией, утвержденной Заказчиком и строительными нормами и правилами; соблюдать требования стандарта организации АО "Тюменьэнерго" СТО 05770629.29.240.013-2008

СОГЛАСОВАНО  
Юристы филиала  
АО "Тюменьэнерго"  
"Энергокомплекс"

СОГЛАСОВАНО:  
Секретарь Закупочной  
комиссии филиала  
АО "Тюменьэнерго" "Энергокомплекс"



«Организация производственно-технологических процессов. Общие положения», регламента организации строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов электросетевого хозяйства АО «Тюменьэнерго» - РЕ-ИА-74.20.60.000-7-9-17-2014.

4.5. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также организовать Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

4.6. Поставить на приобретённый склад (склад расположен по адресу: г. Белоярский, база РПБ-V Новый Казым) материалы, а также осуществлять их приёмку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными Разделом 9 настоящего Договора. После окончания работы представить Заказчику отчет о расходовании материалов.

4.7. Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов, а также выполнения работ по настоящему Договору.

4.8. Письменно согласовывать с Заказчиком заключение Договоров с субподрядчиками и поставщиками - организациями, выполняющими более 5% объема работ или осуществляющими более 5% поставок по Договору.

В случае неисполнения Подрядчиком условий, предусмотренных первым абзацем настоящего пункта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости Договора.

4.9. Согласовывать с Заказчиком места накопления всех видов отходов, образующихся в процессе выполнения работ, осуществлять сбор и временное накопление отходов в целях их дальнейшей утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования. В десятидневный срок после окончания выполнения работ по Договору освободить места проведения работ от отходов, сдать все временно-хранящиеся отходы (за исключением вторичного сырья) специализированным предприятиям.

4.10. Право собственности на отходы, образующиеся при выполнении работ по настоящему Договору, за исключением вторичного сырья, принадлежит Подрядчику. При этом право собственности на вторичное сырье (в том числе, но, не ограничиваясь, лом цветных, черных металлов) принадлежит Заказчику. Подрядчик передает Заказчику после выполнения работ по Договору вторичное сырье на основании Акта «приема – передачи отходов (вторичного сырья)», форма которого предусмотрена Приложением № 4 к настоящему Договору и подписанного Сторонами.

Обязанности Подрядчика:

- обеспечивать накопление отходов, образующихся в процессе выполнения работ, в местах, указанных Заказчиком;
- за свой счет в десятидневный срок после окончания работ по Договору организовать погрузку-разгрузку, транспортирование и передачу отходов, образовавшихся в процессе выполнения работ, в места их размещения (захоронения) или специализированным организациям для их утилизации, обработки, обезвреживания, размещения;
- строго соблюдать порядок обращения с отходами, установленный Правилами обращения с отходами производства и потребления в АО «Тюменьэнерго», размещенными на веб-сайте официального сайта АО «Тюменьэнерго» [http://www.te.ru/suppliers/vzaimodeystvie\\_s\\_podryadnymi\\_organizatsiyami/](http://www.te.ru/suppliers/vzaimodeystvie_s_podryadnymi_organizatsiyami/);
- осуществлять уборку территории в месте выполнения работ или оказания услуг;
- ежедневно улаживать отходы из мест их образования в места накопления, указанных Заказчиком;

- в случае применения контролирующими органами штрафов санкций к Заказчику по фактам нарушений требований в области обращения с отходами, их размещения в непредназначенных для этих целей местах, произошедших по вине Подрядчика

СОГЛАСОВАНО:  
Секретарь Закупочной  
комиссии филиала  
АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс

СОГЛАСОВАНО  
Юристы филиала  
АО «Тюменьэнерго»  
Энергокомплекс



(Исполнителя), возмещать Заказчику расходы на уплату таких штрафов в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования (если в требовании не указан иной срок).».

4.11. В связи с внедрением в АО «Тюменьэнерго» интегрированной системы менеджмента Подрядчик обязан ознакомить свой персонал, а также свои подразделения с Программой для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, энергетического менеджмента в АО «Тюменьэнерго» персонала Общества, подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Общества, в том числе с привлечением механизмов (размещена на официальном сайте АО «Тюменьэнерго» по адресу: [http://www.te.ru/postavshikam/vzaimodeystvie\\_s\\_podryadnymi\\_organizatsiyami](http://www.te.ru/postavshikam/vzaimodeystvie_s_podryadnymi_organizatsiyami)).

4.12. При выполнении работ обеспечить соблюдение требований законодательства Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами). Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки, отводимые со строительной площадки сточные воды, и образующиеся отходы не превышали показатели, установленных законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязан соблюдать требования в области охраны окружающей среды и обращения с отходами, в том числе:

- обеспечить наличие всех необходимых лицензий на осуществление видов деятельности по обращению с отходами (в случае осуществления сбора, обработки, транспортирования, обезвреживания, утилизации, размещения отходов) и/или привлекать для осуществления указанных операций третьих лиц, имеющих соответствующую лицензию на обращение с отходами производством и потребления;
- соблюдать действующие экологические, санитарно-эпидемиологические и технологические нормы и правила;
- принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнения, шума и других причин, являющихся следствием производством работ;

- в случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения;
- до начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществлять транспортировку отходов строительства и сноса для размещения на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям;
- самостоятельно осуществлять расчет, оплачивать сборы и иные платежи за негативное воздействие на окружающую среду в федеральный и иные бюджеты;

- самостоятельно разрабатывать природоохранную документацию (проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, проекты предельно-допустимых выбросов, проекты предельно-допустимых сбросов и пр.);
- получать разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сброс в поверхностные водоемы, документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, проекты предельно-допустимых выбросов, проекты предельно-допустимых сбросов и пр.);

- получать разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сброс в поверхностные водоемы, документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, проекты предельно-допустимых выбросов, проекты предельно-допустимых сбросов и пр.);
- заключать договоры на сбор, транспортирование, утилизацию, обезвреживание и размещение строительных отходов с организацией, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности.

СОГЛАСОВАНО  
Юридический отдел  
АО «Тюменьэнерго»  
«Энергокомплекс»

СОГЛАСОВАНО  
Секретарь Заведующей  
канцелярии  
АО «Тюменьэнерго»  
«Энергокомплекс»



4.13. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение поставок и работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

4.14. Обеспечить надлежащее содержание и уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к ней территории.

4.15. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по обеспечению мониторинга (видеоаблюдения) Объекта *реконструкция* с передачей информации Заказчику, мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

4.16. Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов и оборудования машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

4.17. Вывезти в недельный срок со дня подписания Акта приемки законченного строительства площадку и материалы и другое имущество.

4.18. Осуществлять в течение срока производства работ, до дня подписания Акта приемки законченного строительства площадку и находящиеся на ней материалы и используемые при осуществлении работ в соответствии с Договором.

4.19. Передать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию, в срок не позднее \_\_\_\_\_ (дня подписания Акта приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией) в соответствии с требованиями Порядка ведения исполнительной и формирования приема – сдачной документации на объектах электросетевого комплекса АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.1-6-9-07-2015.

4.20. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;
- иных, зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;
- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении вышеуказанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.

4.21. Использовать при производстве работ на объекте такие объемы и соотношение высококвалифицированного персонала и персонал с низкой и средней квалификацией, которые позволят надлежащим и своевременным образом выполнять свои обязательства по настоящему Договору. При этом нести ответственность за прием на работу, перевозку, размещение, питание и соблюдение иных требований, установленных трудовым законодательством Российской Федерации.

4.22. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об Объекте в представленной Заказчиком информации и конкурсной/закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставляемыми Заказчиком, то риск удорожания стоимости работ, выполняемых по настоящему Договору, лежит на Подрядчике.

4.23. Соблюдать все применимые правила техники безопасности; заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке;

СОГЛАСОВАНО  
Секретарь Закупочной  
комиссии филиала  
АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс

СОГЛАСОВАНО  
Юрисконсульт филиала  
АО «Тюменьэнерго»  
«Энергокомплекс»



принимать разумные меры по устранению помех на территории Строительной площадки и на Объекте во избежание опасности для указанных лиц; предоставлять отражение, освещение, охрану и наблюдение за Объектом.

4.24. В случае если до завершения выполнения работ по договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в журнал производства работ, либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, Подрядчик обязан к сроку окончания работ устранить замечания Заказчика за свой счет.

4.25. (при заключении договоров с юридическими лицами) Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию:

а) информацию о полной цепочке собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Подрядчика, с предоставлением копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из Единого государственного реестра акционеров, паспорта граждан и т.п.) форме, утвержденной Заказчиком.

б) информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору (состав участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору.

Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) предоставляется в АО «Тюменьэнерго» форме, утвержденной Заказчиком, не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае если информация о полной цепочке собственников Подрядчика, третьего лица, привлеченного Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в форме, утвержденной Заказчиком.

(при заключении договоров с физическими лицами/индивидуальными предпринимателями) Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию о произошедших изменениях персональных данных Подрядчика/руководителя Подрядчика (Ф.И.О., серия и номер, кем и когда выдан, место регистрации). В целях раскрытия вышеуказанной информации не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) предоставляются сканированные документы, подтверждающие произошедшие изменения.

Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) предоставляется в АО «Тюменьэнерго» форме, утвержденной Заказчиком, не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае если информация о полной цепочке собственников Подрядчика, третьего лица, привлеченного Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в форме, утвержденной Заказчиком.

4.26. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

4.27. Предоставить Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до

СОГЛАСОВАНО  
Юрисконсульт филиала  
АО «Тюменьэнерго»  
«Энергокомплекс»

СОГЛАСОВАНО  
Секретарь Закупочной  
комиссии филиала  
АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс



заключения договора (дополнительного соглашения/замене субподрядных

организаций).

В случае непредставления Подрядчиком информации об отнесенных к субподрядным организациям к субъектам малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора.

Подрядчик вправе:

4.28. По согласованию с Заказчиком досрочно выполнять работы по Договору и сдать выполненные работы Заказчику на условиях, установленных настоящим Договором без подписания дополнительного соглашения.

4.29. В случае использования при выполнении работ материалов от Заказчика (давальческие материалы), Подрядчик должен принять материалы от Заказчика по унифицированной форме М-15 «Накладная на отпуск материалов на сторону».

4.30. По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных работ по форме КС-2, где в справочном разделе «Материалы Заказчика» отражаются давальческие материалы с указанием их наименования, количества и стоимости. Перед строкой «Итого» делается запись «За минусом стоимости материалов Заказчика (давальческих материалов)» с указанием сметной стоимости используемых материалов при выполнении указанных работ в акте работ. В сумму «Итого» по акту формы КС-2 стоимость израсходованных давальческих материалов не включается. К акту выполненных работ Подрядчик прилагает отчет о расходе материалов Заказчика по форме, предусмотренной Приложением №10 к Договору, а также отчет о расходовании давальческих материалов по форме, предусмотренной Приложением №11 к Договору. В форме КС-3 перечень и стоимость давальческих материалов не приводится.

## 5. Права и обязанности Заказчика

Заказчик обязан:

5.1. Предоставить Подрядчику рабочую документацию по объекту Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 и 10 кВ с КТП 10/0,4 кВ. Замена неизолированного провода ВЛ 0,4-10 кВ на изолированный филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс в согласованный Сторонами срок.

5.2. Передать Подрядчику по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, строительную площадку, пригодную для осуществления таких работ.

5.3. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, по Договору в порядке, предусмотренном в разделах 7, 11 настоящего Договора.

5.4. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору инженерно – техническим персоналом филиала АО «Тюменьэнерго».

Заказчик в целях осуществления надзора за выполнением работ по настоящему Договору вправе заключать договоры по надзору за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями.

5.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5.6. Обеспечить Подрядчику допуск на действующие объекты электросетевого хозяйства для производства работ, проводимых по настоящему Договору. Обеспечить необходимые отключения действующих электроустановок на время производства работ в соответствии с согласованным графиком отключений.

5.7. При отпуске материалов Подрядчику, Заказчик должен выписать в двух экземплярах накладную по унифицированной форме М-15 «Накладная на отпуск материалов на сторону».

Заказчик вправе:

СОГЛАСОВАНО  
Юридический филиал  
АО «Тюменьэнерго»  
Энергокомплекс

СОГЛАСОВАНО  
Секретарь, Заведующий  
комиссией филиала  
АО «Тюменьэнерго»  
Энергокомплекс



5.8 Вносить изменения в техническую документацию в случае необходимости

выполнения дополнительных работ, без увеличения общей стоимости работ по договору, при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов цены Договора, указанной в сводной таблице стоимости работ (приложение №1 к настоящему Договору) и не меняют характера предусмотренных в настоящем договоре работ.

5.9 Приостановить финансирование по настоящему Договору при нарушении подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Возобновление финансирования осуществляется после устранения подрядчиком нарушения обязательств, в том числе, уплаты, по требованию Заказчика, неустойки, предусмотренной Договором, возмещения убытков. При этом Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств по финансированию.

5.10 Осуществлять контроль соблюдения требований охраны окружающей среды Подрядчиком в рамках производственного экологического контроля Заказчика.

## 6. Цена Договора

6.1. Цена Договора определяется на основании протокола о результатах конкурсной/закупочной процедуры и в соответствии со Сводной таблицей стоимости работ (приложение №1 к настоящему Договору) составляет ..... (.....) рублей (копеек, кроме того НДС 20 % составляет ..... (.....) рублей (копеек, всего с НДС 20 % стоимость работ по Договору составляет ..... (.....) рублей (копеек).

6.2. Указанная в Договоре цена является твердой. Подрядчик должен обеспечить выполнение поставок, работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены. Изменение цен на материалы, работы не является основанием для корректировки цены Договора, кроме случаев, когда Заказчик вносит изменения, указанные в п.10.4 настоящего Договора. В этом случае соответствующее изменение цены Договора оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

6.3. Сметная документация на выполняемые работы составляется в базисном уровне цен 2001 года по действующей сметно-нормативной базе на момент выдачи проектной и рабочей документации.

6.4. Пересчет стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых по настоящему договору, в текущие цены производится по индексу пересчета. Индекс пересчета к базисным ценам 2001г. устанавливается по итогам конкурсных/закупочных процедур и не должен превышать индекса, рекомендованного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на момент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на момент заключения договора.

6.5. Прочие затраты Подрядчика (перевозка строительных машин и механизмов, перевозка рабочих и другие затраты, входящие в сводный сметный расчет стоимости строительства) учитываются и возмещаются при их документальном подтверждении.

6.6. Возмещение затрат на строительство временных зданий и сооружений, по согласованию Заказчика, возможно в процентах (по нормативу) от стоимости СМР.

6.7. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предусматривается Сводной таблицей стоимости работ (Приложение №1 к настоящему договору).

При производстве расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за фактически выполненные объемы работ в соответствии с технической документацией, резерв средств на непредвиденные работы и затраты Подрядчику не передается. Их расход осуществляется на основании актов на дополнительные работы и затраты, утверждаемых Заказчиком, в которых устанавливается необходимость выполнения работ, отсутствующих в выданной Заказчиком сметной документации.

Юриконсулът фирма  
АО "Тюменьэнерго"  
"Энергокомплекс"

Сотласовано:  
Секретарь Закупочной  
комиссии фирмы  
АО "Тюменьэнерго" Закупочная



6.8. Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение срока выполнения работ, если нарушение обязанностей связано с отсутствием необходимых для выполнения работ материалов, с ненадлежащим выполнением обязанностей со стороны субподрядчиков, других контрагентов Подрядчика.

6.9. Если фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены настоящего Договора, работы оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам.

Разница между расходами, учтенными при определении стоимости работ по настоящему Договору, и фактическими расходами (экономия Подрядчика) принадлежит Заказчику и оформляется протоколом о корректировке окончательных сумм расчетов сторон Договора с указанием в нем размера отклонения, подписываемым полномочными представителями Подрядчика и Заказчика. Данный протокол оформляется Заказчиком непосредственно сразу после окончания проведения расчетов сумм экономии Подрядчика, представляется Подрядчику и должен содержать следующие обязательные реквизиты:

- наименование документа;
- дата составления документа;
- наименование экономического субъекта, составившего документ;
- содержание факта хозяйственной жизни;
- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
- наименование должника (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должника лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;
- подписи лиц с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

Подрядчик обязан подписать представляемый Заказчиком протокол о корректировке окончательных сумм расчетов сторон Договора в течение 5 (пяти) дней с даты его получения.

При этом не требуется заключение дополнительного соглашения о снижении стоимости работ по настоящему Договору.

## 7. Оплата работ и взаиморасчеты

7.1. Строительно-монтажные работы оплачиваются Заказчиком в течение 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы №КС-2.

Одновременно с Актами о приемке выполненных работ формы №КС-2 Подрядчик предоставляет Заказчику Справку о стоимости выполненных работ и затрат формы №КС-3 и счета-фактуры.

Прочие работы и затраты по Договору оплачиваются Заказчиком в течение 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ и затрат по форме, установленной приложением № 8 к настоящему Договору. Одновременно с Актом сдачи-приемки выполненных работ и затрат Подрядчик предоставляет Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и счета-фактуры.

7.2. Подрядчик обязан выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующий положением ст. 169 НК РФ, в срок не позднее 5 календарных дней, считая со дня выполнения работ. В случае, если Подрядчик не выставил в срок счет-фактуру, либо выставил счет-фактуру, содержание которого не соответствует ст. 169 НК РФ, Заказчик вправе выставить с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость,

СОГЛАСОВАНО  
Юрисконсульт филиала  
АО "Тюменьэнерго"  
"Энергокомплекс"

СОГЛАСОВАНО:  
Генеральный директор  
АО "Тюменьэнерго" Александровский  
А.О.



которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику оригинала счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налогового органа в предоставлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета, указанных выше.

7.3. Расчеты по настоящему Договору осуществляются плательщиками поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо передачей ценных бумаг, либо иным способом по согласованию сторон.

7.4. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнителем соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

7.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. При оплате в иной форме, датой оплаты считается дата подписания акта приема – передачи векселей, либо дата подписания иных документов о расчетах (в том числе соглашения о зачете).

## 8. Гарантия качества по данным работам

8.1. Гарантия качества распространяется на конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору.

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов или нарушения технологических параметров его работы) и работ устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев с даты ввода Объекта в эксплуатацию.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимым количеством консультаций (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;
- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникновения дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение \_\_\_\_\_.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

СОГЛАСОВАНО  
Юрисконсульт филиала  
АО "Тюменьэнерго"  
"Энергокомплекс"

СОГЛАСОВАНО  
Секретарь Закупочной  
комиссии филиала  
АО "Тюменьэнерго" "Энергокомплекс"



10.1. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

## 10. Порядок осуществления работ

При выявлении недостатков (некомплектности) материалов уполномоченными представителями Сторон составляется акт.

При выявлении недостатков (некомплектности) материалов в процессе их приемки, хранения, использования при осуществлении работ (в процессе монтажа) или испытания, обнаружившаяся недостатка (некомплектности), незамедлительно обязана уведомить об этом другую Сторону.

9.11. В случае выявления какой-либо из Сторон недостатков (некомплектности) соответствующих материалов. Подрядчик вне зависимости от того, какой из Сторон Договора обеспечивалась поставка (монтаж) либо на ответственное хранение риск их случайной гибели и повреждения несет (в случае передачи материалов для использования при осуществлении работ) (в обязательном порядке).

9.10. При поступлении поставляемых Подрядчиком материалов на объектный склад (указанный в п 4.6 настоящего Договора) присутствующие представители Заказчика

После передачи материалов для использования при осуществлении работ (в монтаже) риск их случайной гибели и повреждения несет Подрядчик вне зависимости от того, какой из Сторон Договора обеспечивалась поставка соответствующих материалов.

9.8. Заказчик предупреждает Подрядчика не менее, чем за 14 дней о готовности к доставке поставляемых материалов на объектный склад (склад расположен по адресу: г. Итатань, мкр. Энергетиков 70).

9.7. Подрядчик предупреждает Заказчика не менее, чем за 14 дней о готовности к доставке поставляемых материалов на объектный склад (склад расположен по адресу: г. Белоярский, база РПБ-V Новый Казым).

9.6. Риск случайной гибели или повреждения материалов до момента поставки на объектный склад (склад расположен по адресу: г. Белоярский, база РПБ-V Новый Казым) или строительную площадку, несет Подрядчик.

9.5. Поставляемые на объект материалы должны быть аттестованы и соответствовать требованиям, содержащимся в технической части конкурсной/закупочной документации. При отпущенных материалах, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

9.4. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 15 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

9.3. Транспортировка, приемка материалов от поставщиков, их выгрузка, складирование, хранение осуществляется за счет Подрядчика.

9.2. Поставка материалов производится на объектный склад (склад расположен по адресу: г. Белоярский, база РПБ-V Новый Казым).

9.1. Стороны пришли к соглашению, что Подрядчик отвечает за упаковку, порчу, транспортировку, получение, разгрузку, хранение на складе материалов, необходимых для объекта до сдачи Объекта по Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии формы №РС-14.

## 9. Обеспечение документации, материалами и оборудованием



Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале.

Форма журнала должна соответствовать РД-11-05-2007, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №7 от 12.12.2007 г., и согласовывается Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по Договору.

Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представляется Заказчика. В случае если представитель Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

10.3. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора, проектной и рабочей документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

10.4. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат технической документации. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;
- исключить любую работу;
- изменить характер или качество, или вид любой части работы;
- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимого для завершения

реконструкции объекта.

10.5. Использование Подрядником ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядником неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

10.6. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соотносит. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

По окончании выполнения работ Подрядчик передает в течение 2 (двух) месяцев Заказчику (по требованию) схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период осуществления работ и сохраняемых до его окончания.

10.7. Временные подведения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подведения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляется Подрядчик.

## 11. Приемка и выполнение работ

11.1. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

СОГЛАСОВАНО  
Юрисконсульт Филиппа  
АО "Тюменьэнергострой"  
"Энергокомплекс"

СОГЛАСОВАНО  
Сергей Захаров  
комиссия филиала  
АО "Тюменьэнергострой"  
"Энергокомплекс"



Подрядчик письменно не позднее, чем за пять дней до начала приема принимает

Заказчик о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

11.2. Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

11.3. После завершения всех работ на Объекте Подрядчик в течение 2 (двух) дней письменно извещает об этом Заказчика. Отсутствие уведомления в указанный срок свидетельствует о просрочке Подрядчика в окончании работ и влечет ответственность, указанную в п. 13.2.1 настоящего Договора (за окончание всех работ после установленного срока работ по Договору).

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного извещения Подрядчика утверждает состав Рабочей комиссии для проведения приемки выполненных работ.

Рабочая комиссия с участием уполномоченных представителей Подрядчика приступает к приемке результатов выполнения работ в сроки, установленные организационно-распорядительным документом Заказчика о ее создании.

Рабочая комиссия проводит приемо-сдаточные измерения. По результатам измерений Рабочая комиссия подписывает акты: Акт о приемке.

Если в результате приемки Объекта Заказчик обнаружит дефекты или недоработки, то составляется акт, фиксирующий все дефекты и недоработки, подписывается Сторонами, на основании, которого Подрядчик обязан устранить все дефекты и недоработки до ввода Объекта в эксплуатацию.

После подписания Акта рабочей комиссией Заказчик издает приказ о назначении приемочной комиссии.

Приемочная комиссия осуществляет приемку законченного строительства/реконструкции Объекта с оформлением Акта приемки законченного строительства/Объекта приемочной комиссией формы №РС-14 в соответствии с требованиями Порядка приемки в эксплуатацию законченных строительных объектов АО «Тюменьэнерго» П-14-ИА-23.2-9-02-2015.

11.4. Оценка выполнения на предмет соответствия результатов работ по настоящему Договору объему, указанному в Графике производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) на выполнение строительно-монтажных работ по Реконструкции распределительных сетей ВЛ-0,4 и 10 кВ с КТП 10/0,4 кВ. Замена неизолированного провода ВЛ 0,4-10 кВ на изолированный филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс (Приложение №2 к настоящему Договору), производится Рабочей комиссией и подтверждается подписанием Акта приемки законченного строительства Объекта рабочей комиссией формы №КС-11 в соответствии с требованиями Порядка оценки соответствия законченных строительных объектов электросетевого комплекса АО «Тюменьэнерго» П-14-ИА-10.2-2-9-01-2016, Порядка приемки в эксплуатацию законченных строительных объектов АО «Тюменьэнерго» П-14-ИА-23.2-9-02-2015.

11.5. В случае если Заказчиком или надзорным органом при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены Договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки.

При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности/невыполнения этой

СОГЛАСОВАНО  
Юридический филиал  
АО «Тюменьэнерго»  
«Энергокомплекс»

ОТКАЗАНО:  
Директор филиала  
АО «Тюменьэнерго»  
«Энергокомплекс»



обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь

другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика. Если Заказчик считает, что устранение недостатков увеличивает сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате, за принятые работы на стоимость устранения выявленных недостатков.

11.6. Сдача Подрядником и приемка Заказчиком выполненных строительных монтажных работ и прочих затрат по настоящему Договору осуществляется *помесячно* в соответствии со сроками, указанными в Графике производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) на выполнение строительных монтажных работ по Реконструкции распределительных сетей ВЛ-0,4 и 10 кВ с КТП 10/0,4 кВ. Замена изолированного провода ВЛ 0,4-10 кВ на изолированный филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс (Приложение № 2 к настоящему договору) с оформлением актов о приемке выполненных работ по форме КС -2 (подписываемых Заказчиком и Подрядником), и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС -3 (подписываемых Заказчиком и Подрядником) с приложением исполнительной и технической документации (1 экземпляр на бумажном носителе и 1 экземпляр в формате pdf.) на сдаваемый объем работ до 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца в соответствии с требованиями Порядка формирования основных первичных документов при выполнении мероприятий инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.1-6-9-09-2014.

Справка формы КС -3 предоставляется Заказчику в пяти экземплярах. Заказчик обеспечивает рассмотрение и приемку актов о приемке выполненных работ формы КС -2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС -3 в течение 7 дней с момента их представления, или возвращает с мотивированным отказом. 11.7. Подрядчик *ежемесячно*, за 5 (пять) рабочих дней до приемки работ, обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ, передать Заказчику Акты о приемке выполненных работ по Договору (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Акты на скрытые работы, Технические паспорта, а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполнения работ этапа работ представителем всех заинтересованных организаций. 11.8. Представитель Заказчика обязан прибыть в назначенное время и место и подписать Акт о приемке выполненных работ (КС -2).

В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента получения Подрядником мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых работ и сроков их выполнения. 11.9. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, но не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала проведения этой приемки. 11.10. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Генеральным подрядником актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.

11.11. Если представитель Подрядчика не явится в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок и Заказчик вправе применить штрафные санкции согласно разделу 13 настоящего Договора.

СОГЛАСОВАНО  
Юрисконсульт филиала  
АО "Тюменьэнерго"  
"Энергокомплекс"

СОГЛАСОВАНО  
Секретарь Заказчика  
АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс



## 12. Право собственности

12.1. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружения объекта, работы на котором не закончены, допускается по согласию с Подрядчиком либо после приема этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.

12.2. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся, или построенный объект, или отдельную его часть, а также документацию на него никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

12.3. Право собственности на результаты выполненных работ переходит к Заказчику после подписания Заказчиком акта о приеме выполненных работ по форме №КС-2, при этом риск случайной гибели или повреждения объекта строительства (реконструкции) до приема этого объекта Заказчиком по акту приема законченного строительства объекта приемочной комиссией формы №РС-14 несет Подрядчик.

## 13. Имущественная ответственность

13.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

13.2.1. В случае нарушения сроков начала и/или окончания работ по Договору, в том числе, но не ограничиваясь, видов работ, указанных в Графике производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) на выполнение строительного-монтажных работ по Реконструкции распределительных сетей ВЛ-0,4 и 10 кВ с КТП 10/0,4 кВ. Замена изолированного провода ВЛ 0,4-10 кВ на изолированный Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% от стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки либо штраф в размере 5% от стоимости невыполненных работ, за каждый вид работ.

13.2.2. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пени в размере 0,5% от цены Договора за каждые 10 (десять) дней до фактического исполнения обязательства;

13.2.3. За задержку в срок, предусмотренный соответствующим актом, устранения дефектов в работах и конструкциях - пени в размере 0,1% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки;

13.2.4. Подрядчик несет ответственность за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию, зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление и возмещение иных причиненных Заказчику убытков, включая упущенную выгоду.

13.2.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность выданных его персоналу пропусков для прохода на территорию Заказчика. В случае утери пропусков Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый утерянный пропуск;

13.2.6. За нарушение технологии выполнения работ, определенных нормативными актами в области проектирования и строительства, - штраф в размере 10% (десять процентов) от стоимости некачественно выполненных работ, указанной в Сводной таблице стоимости работ (Приложение № 1 к Договору).

13.3. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) месяцев устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Подрядчик уплачивает пени в размере 0,2% договорной цены за каждый день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренной настоящим Договором.

ОГЛАВЛЕНИЕ  
АО "Тюменьэнергострой"  
Юридический филиал  
"Энергокомплекс"

ОГЛАВЛЕНИЕ  
Секретарь: Звоничев  
Юридический филиал  
АО "Тюменьэнергострой"



13.4. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные

настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказать с письменным уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами.

13.5. В случае несвоевременного выполнения своих обязательств по поставке материалов и/или при поставке некачественных материалов и/или недопоставки материалов - пени в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от указанной стоимости непоставленного в срок/недопоставленного или некачественного материала, за каждый день просрочки выполнения своих обязательств до момента поставки материалов, либо до замены некачественного материала.

13.6. Во время проведения работ на Объекте Подрядчик за свой счет возмещает штрафы, наложенные соответствующими инспекциями органами, а также возмещает убытки, возникшие в случае нарушения норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но, не ограничиваясь, норм и правил в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности вследствие действий и/или бездействия Подрядчика.

13.7. За размещение заказа и поставку материалов, не прошедшего соответствующую сертификацию и аттестацию, установленную нормативными актами в области проектирования и строительства, в том числе, нормативно-техническими документами и стандартами ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россетские сети», и/или не отвечающего требованиям указанных документов - штраф в размере 20% (двадцати процентов) от указанной стоимости вышеуказанных материалов. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от обязательств в части поставки материалов, прошедших соответствующую сертификацию и аттестацию.

13.8. В случае заключения Подрядчиком без согласования с Заказчиком договоров с субподрядчиками, выполняющими более 5% объема работ, или с поставщиками, осуществляющими более 5% объема поставок по Договору, если только Подрядчиком впоследствии, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения таких договоров, не получено письменное одобрение Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 50% общей стоимости работ в графике производства работ (освоенная капитальных вложений и финансирования поставок, работ, выполненных такими субподрядчиками). Неустойка уплачивается по требованию Заказчика в указанных им сроки. Заказчик вправе снизить размер неустойки, предусмотренный настоящим Договором, но не ниже чем до 0,05% - по пункту 13.2.3 Договора, не ниже чем до 0,1% - по пунктам 13.2.1, 13.2.2, 13.3, 13.5 Договора.

13.10. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

13.11. Уплаченная Подрядчиком неустойка не освобождает его от обязанности возмещения в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

13.12. Совокупная ответственность Подрядчика перед Заказчиком не должна превышать цену Договора, а размер ответственности за конкретное нарушение не должен превышать стоимости невыполненного обязательства (в отношении обязательств, стоимость которых определена). Данное условие не применяется в случае возмещения Заказчику ущерба, связанного с нарушением Подрядчиком патентного права.

СОГЛАСОВАНО:  
Секретарь Закупочной  
комиссии филиала  
АО "Тюменьэнерго" Энергоаудитор

СОГЛАСОВАНО  
Юрисконсульт филиала  
АО "Тюменьэнерго"  
"Энергокомплекс"



13.13. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный лесам, рыbnым запасам и животному миру при выполнении работ по настоящему Договору.

13.14. Заказчик вправе удерживать сумму неустойки, процентов за пользование денежными средствами из стоимости принятых и подлежащих оплате работ.

13.15. Факты нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору (предусмотренных п.п. 13.2.2, 13.5) (в части поставки некачественных материалов, 13.7, 13.8 настоящего Договора) фиксируются в Акте о неисполнении Подрядчиком обязательств (далее - Акт). Акт подписывается представителями Сторон.

О необходимости оформления Акта Заказчик уведомляет Подрядчика любым способом, в том числе, с использованием средств факсимильной и иной связи, фиксирующим сторону, от которой исходит уведомление, дату отправки уведомления, а также сторону - получателя, дату получения уведомления.

Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения уведомления Заказчика уведомить Заказчика (в письменной форме) о решении принять участие либо об отказе от участия в оформлении Акта. При получении Заказчиком в указанный в настоящем пункте срок уведомления от надлежащим образом извещенного Подрядчика о готовности принять участие в оформлении Акта, либо об отказе от участия в оформлении Акта Заказчик составляет Акт в одностороннем порядке.

Подрядчик обязан явиться в течение срока, указанного в уведомлении Заказчика. В случае неявки Подрядчика (его представителя) в срок, установленный настоящим пунктом (в случае, когда Подрядчик уведомил Заказчика о готовности принять участие в оформлении Акта), оформленный Заказчиком в одностороннем порядке, является действительным.

#### 14. Обязательства непреодолимой силы

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий непреодолимой силы, на время действия этих обязательств, если эти обязательства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

14.2. Если в результате обязательств непреодолимой силы результаты работ были нанесены значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

14.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обязательств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обязательства непреодолимой силы и их последствия.

14.4. Обязательства непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредсказуемые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующими:

а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго; б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника; в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются.

СОПАСОВАНО  
Юристы ООО "Тюменьэнерго"  
"Энергокомплекс"

СОПАСОВАНО  
Секретарь Закупочной  
комиссии ООО "Тюменьэнерго"  
"Энергокомплекс"



Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

14.5. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

14.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленное оборудование, должны быть приняты и оплачены.

## 15. Разрешение споров между Сторонами

Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде ХМАО-Югры в соответствии с действующим законодательством РФ.

Досудебный порядок урегулирования спора обязателен. Срок ответа на претензию - 15 календарных дней со дня ее получения.

*(если Подрядчик является дочерним хозяйственным обществом ПАО «Россети» или обществом, являющимся дочерним по отношению к дочернему хозяйственному обществу ПАО «Россети») «Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, нарушением, расторжением, прекращением и недействительностью, подлежат разрешению путем переговоров.*

В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, до обращения в суд он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации), на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети», утвержденным решением Совета директоров АО «Тюменьэнерго» (протокол № 24/15 от 29.12.2015).

При не достижении сторонами соглашения об урегулировании спора путем медиации, он подлежит разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (место нахождения – г.Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.»

## 16. Изменение, прекращение и расторжение Договора

16.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

16.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе, содержащееся в чертежах либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в Договор.

16.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в п. 16.2 обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия Договора.

Юрисконсульт филиала  
АО "Тюменьэнерго"  
"Энергокомплекс"

Сотласовано:  
Сергей Якушов  
АО "Тюменьэнерго"  
Комиссия филиала  
"Энергокомплекс"



В течение 7 (семи) дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик предоставляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Основывающиеся расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора.

Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины. Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

16.4. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, ставшимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

16.5. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено Заказчиком в случае, если им была установлена необходимость консервации Объекта, путем направления уведомления Подрядчику за 10 (десять) дней до даты приостановления работ. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в 10-дневный срок со дня их приостановления. 16.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления Подрядчику в случаях: 16.6.1. При несоблюдении Подрядчиком сроков работ, задержки выполнения, а работ на срок более двух недель.

16.6.2. В случае отказа от дальнейшего исполнения Договора в любое время до момента подписания Акта приема законченного строительного объекта (ст. 717 ГК РФ) 16.6.3. Если Подрядчик в течение 20 дней не приступает к исполнению Договора (ст. 715 ГК РФ)

16.6.4. Если во время выполнения работ, станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в назначенный Заказчиком срок Подрядчик не выполнит требования по устранению недостатков (ст. 715 ГК РФ).

16.6.5. Получения по результатам аттестации материалов, проводимой Заказчиком, отрицательного акта приема (экспертного заключения).

16.6.6. Систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительных – монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 (тридцать) дней.

16.6.7. Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 30 (тридцать) дней.

16.6.8. Невыполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 4.25 настоящего Договора;

16.6.9. Непредоставления Подрядчиком обеспечения своих обязательств в соответствии с разделом 17 Договора.

16.6.10. В случае приостановления / прекращения действия / аннулирования лицензии на подлежащую лицензированию деятельность, свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

16.6.11. Убытки Подрядчика, связанные с отказом Заказчика от исполнения

СОГЛАСОВАНО  
Юрисконсульт филиала  
АО "Томьэнерго"   
"Энергокомплекс"

СОГЛАСОВАНО:  
Секретарь Закупочной  
комиссии филиала  
АО "Томьэнерго"   
"Энергокомплекс"



Договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода

возмещению не подлежит.

16.6.12. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора, Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком уведомления об отказе от исполнения Договора, если иной, более поздний срок не указан в уведомлении. При этом требование Заказчика о приостановлении работ по Договору является обязательным для Подрядчика, а затраты Подрядчика, понесенные после получения им требования Заказчика о приостановлении работ возмещению, не подлежат. При неполучении Подрядчиком уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом месте нахождения Подрядчика, с изменением наименования, реорганизацией последнего, а также при неполучении Подрядчиком уведомления по иным причинам, не зависящим от Заказчика, настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи и т.п.

Заказчик обязан оплатить Подрядчику только фактически понесенные последние и принятые Заказчиком затраты по исполнению настоящего Договора на дату расторжения настоящего Договора. При этом упущенная выгода, связанная с расторжением Договора, не возмещается.

## 17. Обеспечение обязательств Подрядчика

17.1. Условия об обеспечении обязательств Подрядчика по настоящему Договору предусмотрены в Приложении №9 к настоящему Договору «Условия об обеспечении исполнения обязательств контрагента по договору».

## 18. Конфиденциальность

18.1. Стороны обязуются без взаимного предварительного письменного согласования не разглашать третьим лицам информацию, составляющую коммерческую тайну; информацию, полученную в ходе заключения настоящего Договора; информацию, относящуюся к предмету и условиям настоящего Договора (содержащуюся в тексте настоящего Договора, а также в документах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора); информацию, полученную в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору (далее – конфиденциальная информация). Срок неразглашения конфиденциальной информации устанавливается Сторонами в течение всего срока действия Договора, а также в течение трех лет после прекращения данного срока.

18.2. Каждая из Сторон обязуется предпринять все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации.

18.3. Стороны обязуются не использовать незаконно конфиденциальную информацию, также обязуются незамедлительно информировать друг друга о ставших им известными утрое разглашения, разглашения или ином незаконном использовании конфиденциальной информации, о случаях запросов конфиденциальной информации третьими лицами, в том числе органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления.

18.4. За разглашение или незаконное использование конфиденциальной информации Сторона, нарушившая обязательства, предусмотренные данным разделом настоящего Договора, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные убытки.

## 19. Антикоррупционная политика

19.1. Подряднику известно о том, что АО «Тюменьэнерго» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

СОГЛАСОВАНО  
Юридический отдел  
АО «Тюменьэнерго»  
«Энергокомплекс»

СОГЛАСОВАНО  
Секретарь Заднейской  
комиссии филиала  
АО «Тюменьэнерго»  
«Энергокомплекс»



принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 01.07.2015 № 414), ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

19.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте АО «Тюменьэнерго» по адресу: [http://www.te.ru/about/antikorrupsionnaya\\_politika/](http://www.te.ru/about/antikorrupsionnaya_politika/), - полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают, не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправоммерные преимущества или достичь иные неправоммерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поминаемыми здесь способами, ставшими работника в определенную зависимость и направляемыми на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и АО «Тюменьэнерго»).

19.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 19.1 – 19.3 настоящего раздела Договора, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставлять материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 19.1, 19.2 настоящего раздела Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

19.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 19.1, 19.2 настоящего раздела Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 19.3 настоящего раздела Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или АО «Тюменьэнерго» имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

## 20. Толкование

20.1. Все договорные документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая

Юридический филиал  
АО «Тюменьэнерго»  
«Энергокомплекс»

Сотласовано:  
Секретарь Закупочной  
комиссии филиала  
АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс



- Правил внутреннего трудового распорядка, установленных Заказчиком;
  - Правил технических эксплуатации электрических сетей, Правил по охране
- 6) обеспечить соблюдение персоналом подрядных и субподрядных организаций:

а) соблюдать требования Регламента допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах АО «Тюменьэнерго»» РЕ-ИА-39.2-24-20-2014, размещенного на веб-сайте официального сайта АО «Тюменьэнерго» [http://www.te.ru/suppliers/vzaimodeystvie\\_s\\_podryadnymi\\_organizatsiyami/](http://www.te.ru/suppliers/vzaimodeystvie_s_podryadnymi_organizatsiyami/), Порядок приема в эксплуатацию законченных строительных объектов ОАО «Тюменьэнерго» ПР-ИА-42.22-6-9-02-2015, Порядок ведения исполнительной и формирования приемочной документацией на объектах электросетевого комплекса АО «Тюменьэнерго» ПР-ИА-10.1-6-9-07-2015, Порядок проверки готовности строительных подрядных организаций к выполнению договоров строительного подряда на объектах электросетевого комплекса АО «Тюменьэнерго» ПР-ИА-74.20.60.000-6-9-07-2014, Порядок формирования основных первичных документов при выполнении мероприятий инвестиционной программой АО «Тюменьэнерго» ПР-ИА-10.1-6-9-09-2014, Регламента осуществления проектирования строительства и реконструкции объектов капитального строительства АО «Тюменьэнерго» РЕ-ИА-23.2-9-07-2015

1. Подрядчик обязан:

21.2. Заказчику штраф за каждое нарушение в размере 1% от стоимости заключенного договора.»

В случае нарушения Подрядчиком права денежного требования по договору с Заказчиком с нарушением условий, указанных в настоящем пункте, Подрядчик уплачивает

Б случае нарушения Подрядчиком права денежного требования по договору с Заказчиком Подрядчиком Пересечных требований фактора (факторинг с правом пересца).

21.1. Подрядчик вправе переступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Подрядчик направляет Заказчику (уполномоченному представителю Заказчика) оригинал письма уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления уступки. В уведомлении об уступке денежного требования должно быть определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж. День осуществления уступки – дата подписания Соглашения о переступке прав требования между Подрядчиком и Фактором.

## 21. Особые условия. Заключительные положения

- Предложение Подрядчика со всеми дополнениями и разъяснениями.
- Извещение о проведении закупочных процедур и закупочная документация со всеми дополнениями и разъяснениями;
- протокол о результатах закупки;
- Победитель закупки);
- закупки (по условиям, не оговоренным ни закупочной документацией, ни в предложении
- протоколы переговоров между Заказчиком и Победителем
- настоящий Договор;
- необходимые положения и пр.) соблюдается следующая иерархия документов:

20.3. При реализации условий договора (при противоречиях, не включенных в договор корреспонденции и переписки имеет преимущественную силу в целях толкования.

20.2. Если какая-либо часть договорных документов, корреспонденции или переписки подготовлены на ином языке, то перевод на русский язык таких документов, русским языком, и Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

документация, которая должна быть подготовлена и представлена по Договору, ведется на

СОГЛАСОВАНО  
Юрисконсульт филиала  
АО «Тюменьэнерго»  
«Энергокомплекс»

СОГЛАСОВАНО  
Секретарь закупочной  
комиссии филиала  
АО «Тюменьэнерго»  
«Энергокомплекс»



труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документацией, действующей на территории Российской Федерации.

2. В случае невыполнения графика производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) по реконструкции объекта по причине нарушения требований действующих правил, норм, инструкций, стандартов, регламентов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документацией, действующей на территории Российской Федерации (субподрядчика) скорректировать график выполнения работ, компенсировать издержки или убытки, понесенные Заказчиком.

3. Заказчик обязан:

- ознакомить Подрядчика с указанными в п.п. «а» п. 1 настоящего пункта Договора локальными актами, а также иными локальными актами Заказчика, указанными в тексте настоящего Договора, либо разместить данные документы для ознакомления на официальном сайте Заказчика в открытом доступе;
- контролировать соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документацией, действующей на территории Российской Федерации (субподрядчика) и принимать действенные меры к нарушителям вплоть до отстранения бригады от работы.
- 4. Заказчик вправе:

  - при нарушении работниками Подрядчика, работниками субподрядных организаций, привлеченных для выполнения работ по Договору, требований действующих нормативных документов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документацией, действующей на территории Российской Федерации. В случае выявления факта нарушения Заказчик вправе выписать с Подрядчика штраф в размере 50000 (пятьдесят) тысяч рублей за каждое нарушение. Факт нарушения подтверждается протоколом, согласно Положению АО «Тюменьэнерго» о проведении проверок по соблюдению правил охраны труда на рабочих местах, составленным и подписанным представителями Заказчика и Подрядчика. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, установленный в настоящем пункте, в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

21.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

21.4. Все письма, уведомления, претензии, иные документы, которые должны или могут направляться в соответствии с настоящим Договором, считаются направленными надлежащим образом, если они:

- 1) доставлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- 2) доставлены курьером с распиской в получении;
- 3) высланы факсимильным сообщением (с подтверждением отправления) на факс

(Заказчик) \_\_\_\_\_ (Подрядчик) либо переданы посредством

ООО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»  
Генеральный директор  
Комиссия по этике  
АО «Тюменьэнерго»  
Юридический отдел

СОГЛАСОВАНО  
Юридический отдел  
АО «Тюменьэнерго»  
«Энергокомплекс»



электронной почты на электронный адрес \_\_\_\_\_ (Заказчик)

(Подрядчик) в формате файла \*.pdf (либо в ином формате, в котором возможно сканирование оригинала документа), с последующей отправкой оригинала документа одним из указанных выше способов.

21.5. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

21.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

21.7. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

21.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

21.9. Все условия настоящего Договора являются для Заказчика существенными.

21.10. Подрядчик гарантирует, что поставка материалов в соответствии с настоящим Договором не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, материалы не обременены какими бы то ни было обязательствами перед третьими лицами (в т.ч., но не ограничиваясь, на материалы не обращено взыскание третьих лиц в связи с неисполнением обеспеченного залогом обязательства, или в отношении указанного материала предъявлены иные требования третьих лиц), материалы не находятся под залогом и арестом, а также поставка материалов не нарушает чьих-либо прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе патентных прав, лицензионных прав, а также прав по применению торговой марки или промышленных разработок, связанных с использованием оборудования или любой его части в стране Импортера.

Подрядчик, на дату поставки материалов Заказчику, предоставляет Заказчику копии товарно-транспортной накладной, копии счетов-фактур, копии актов, подтверждающих полную оплату материалов на момент его установок/передачи для монтажа/передачи на склад Заказчика, а также оригиналы писем/поставщика материалов (на официальном бланке с подписью руководителя) об отсутствии задолженности Подрядчика за поставленный по Договору с Обществом материалы, с приложением копий подтверждающих документов.

В случае нарушения Подрядчиком *абзаца 1.2 настоящего пункта* Договора, Подрядчик самостоятельно и за свой счет обязуется устранить эти нарушения и препятствия для свободного владения и распоряжения товаром, его использования Заказчиком, возместить Заказчику убытки, понесенные в связи с указанными нарушениями, и оплатить Заказчику штраф в размере указанной в настоящем Договоре стоимости материалов, в течение 15 дней с даты получения претензии Заказчика.

В случае неплаты Подрядчиком штрафа в установленный срок, Заказчик вправе:

- зачесть сумму штрафа в порядке, предусмотренном п. 1.1 приложения 9 Договора, либо
- удержать стоимость материалов (обремененного обязательствами перед третьими лицами или поставка которого нарушает права и законные интересы третьих лиц и/или нарушает чьи-либо права на объекты интеллектуальной собственности) из стоимости фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Договору/отдельному этапу Договора, в порядке, предусмотренном п. 1.1 приложения 9 Договора.

21.11. В соответствии со ст. 431.2 ГК РФ Подрядчик заверяет Заказчика о следующих обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения настоящего Договора:

- Подрядчик надлежащим образом учрежден, действует и отвечает всем требованиям законодательства РФ;
- лицо, подписывающее (заключающее) договор, дополнительные и иные соглашения к Договору, первичные учетные документы от имени и по поручению Подрядчика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия;

- Подрядчик имеет все необходимые разрешения/одобрения компетентного органа Подрядчика на заключение и/или исполнение Договора, полученные с соблюдением всех

СОГЛАСОВАНО  
Юридический отдел  
АО "Тюменьэнерго"  
"Энергокомплекс"

СОГЛАСОВАНО  
Секретарь юридического  
комитета филиала  
АО "Тюменьэнерго" Энергоснабжение



корпоративных и иных процедур, требований действующего законодательства РФ и уредительных документов Подрядчика;

- Поставка материалов либо оказание услуг/выполнение работ по Договору с применением материалов не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, материалы не обременены какими бы то ни было обязательствами перед третьими лицами (в т.ч., но не ограничиваясь, на материалы не обращено взыскание третьих лиц в связи с неисполнением обеспеченного залогом обязательства, или в отношении указанного материала предъявлены иные требования третьих лиц), товар/оборудование/материалы не находятся под залогом и арестом, а также поставка материалов не нарушает чьих-либо прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе патентных прав, лицензионных прав, а также прав по применению торговой марки или промышленных разработок, связанных с использованием оборудования или любой его части в стране Заказчика.



На основании ст. 406.1 ГК РФ Стороны договорились, что Подрядчик обязуется по письменному требованию Заказчика возместить в полном объеме все имущественные потери (упущенную выгоду и реальный ущерб) Заказчика, возникшие вследствие недостоверности вышеуказанных заверений, в том числе имущественные потери, возникшие в связи с предъявлением к Заказчику претензий, санкций и прочих требований третьих лиц, возникновением возможных споров (в т.ч. судебных), как влекущих за собой расторжение Договора либо признание его недействительным, так и не влекущих расторжение/признание недействительным Договора.

Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязуется вместо возмещения Заказчику вышеуказанных имущественных потерь оплатить неустойку в размере 10% от цены Договора за каждый случай недостоверности вышеуказанных заверений.

## 22. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору

| №    | п/п | Наименование документа   |
|------|-----|--|
| 1.   |     | Сводная таблица стоимости работ.   |
| 2.   |     | График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) по строительству/реконструкции объекта. |
| 3.   |     | Копия Протокола по выбору Поставителя № _____.   |
| 4.   |     | Форма Акта приема – передачи отходов (вторичного сырья).   |
| 5.   |     | Техническое задание.   |
| 6.   |     | Перечень субподрядных организаций (форма).   |
| 7.1  |     | Форма банковской гарантии на исполнение обязательств по договору-обязательства   |
| 7.2. |     | Форма банковской гарантии на исполнение обязательств по договору-, обязательства, гарантийный срок.                                |
| 8.   |     | Форма акта сдачи-приемки выполненных прочих работ и затрат   |
| 9.   |     | Условие об обеспечении исполнения обязательств контрагента по договору   |
| 10.  |     | Отчет о расходе давальческих материалов  |
| 11.  |     | Отчет подрядчика о расходовании давальческих материалов  |

## 23. Реквизиты и подписи Сторон





28

СОСТАВЛЕНА  
Юрисконсульт филиала  
АО "Тюменэнерго"  
"Энергокомплекс"

ГОТЛАСОВАНО:  
Корпоративный управляющий  
комитетом филиала  
АО "Томскнефтегаз" (интерпретировано)

Подпись: \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_  
Факс: \_\_\_\_\_  
(наименование должности) \_\_\_\_\_  
(И.О.Ф.) \_\_\_\_\_  
МП (подпись) \_\_\_\_\_

Заказчик:  
АО «Тюменэнерго»

\_\_\_\_\_  
(наименование должности)

\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

МП



На выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ с КТП 10/0,4 кВ. Замена неизолированного провода ВЛ 0,4-10 кВ на изолированный фидером АО "Томьэнергет" Энепротомлике.

Составлен в отделе учета по состоянию на 1 января 2000 г. с переносом в текстовые файлы

| № пп                         | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат        | 4                  | 5               | 6                               | 7      | 8                                  |
|------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------------------------|--------|------------------------------------|
| 1                            | 2                              | 3  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |
| Сметная стоимость, тыс. руб. |                                |  |                    |                 |                                 |        |                                    |
| 1                            | 02-01-01                       | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-1 от ЛС 110 кВ Амня               | 132,304            |                 |                                 |        | 132,304                            |
| 2                            | 02-01-02                       | ВЛЗ-10 кВ Зверюферма от ЛС 110 кВ Амня             | 211,991            |                 |                                 |        | 211,991                            |
| 3                            | 02-01-03                       | ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ЛВОР от ЛС 110 кВ Амня               | 29,283             |                 |                                 |        | 29,283                             |
| 4                            | 02-01-04                       | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-2 от ЛС 110 кВ Амня               | 34,948             |                 |                                 |        | 34,948                             |
|                              |                                | Итого по главе 2. "Основные объекты строительства" | 408,626            |                 |                                 |        | 408,626                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-1 от ЛС 110 кВ Амня               | 132,304            |                 |                                 |        | 132,304                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Зверюферма от ЛС 110 кВ Амня             | 211,991            |                 |                                 |        | 211,991                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ЛВОР от ЛС 110 кВ Амня               | 29,283             |                 |                                 |        | 29,283                             |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-2 от ЛС 110 кВ Амня               | 34,948             |                 |                                 |        | 34,948                             |
|                              |                                | Итого по главе 2. "Основные объекты строительства" | 408,626            |                 |                                 |        | 408,626                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-1 от ЛС 110 кВ Амня               | 132,304            |                 |                                 |        | 132,304                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Зверюферма от ЛС 110 кВ Амня             | 211,991            |                 |                                 |        | 211,991                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ЛВОР от ЛС 110 кВ Амня               | 29,283             |                 |                                 |        | 29,283                             |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-2 от ЛС 110 кВ Амня               | 34,948             |                 |                                 |        | 34,948                             |
|                              |                                | Итого по главе 2. "Основные объекты строительства" | 408,626            |                 |                                 |        | 408,626                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-1 от ЛС 110 кВ Амня               | 132,304            |                 |                                 |        | 132,304                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Зверюферма от ЛС 110 кВ Амня             | 211,991            |                 |                                 |        | 211,991                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ЛВОР от ЛС 110 кВ Амня               | 29,283             |                 |                                 |        | 29,283                             |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-2 от ЛС 110 кВ Амня               | 34,948             |                 |                                 |        | 34,948                             |
|                              |                                | Итого по главе 2. "Основные объекты строительства" | 408,626            |                 |                                 |        | 408,626                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-1 от ЛС 110 кВ Амня               | 132,304            |                 |                                 |        | 132,304                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Зверюферма от ЛС 110 кВ Амня             | 211,991            |                 |                                 |        | 211,991                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ЛВОР от ЛС 110 кВ Амня               | 29,283             |                 |                                 |        | 29,283                             |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-2 от ЛС 110 кВ Амня               | 34,948             |                 |                                 |        | 34,948                             |
|                              |                                | Итого по главе 2. "Основные объекты строительства" | 408,626            |                 |                                 |        | 408,626                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-1 от ЛС 110 кВ Амня               | 132,304            |                 |                                 |        | 132,304                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Зверюферма от ЛС 110 кВ Амня             | 211,991            |                 |                                 |        | 211,991                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ЛВОР от ЛС 110 кВ Амня               | 29,283             |                 |                                 |        | 29,283                             |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-2 от ЛС 110 кВ Амня               | 34,948             |                 |                                 |        | 34,948                             |
|                              |                                | Итого по главе 2. "Основные объекты строительства" | 408,626            |                 |                                 |        | 408,626                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-1 от ЛС 110 кВ Амня               | 132,304            |                 |                                 |        | 132,304                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Зверюферма от ЛС 110 кВ Амня             | 211,991            |                 |                                 |        | 211,991                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ЛВОР от ЛС 110 кВ Амня               | 29,283             |                 |                                 |        | 29,283                             |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-2 от ЛС 110 кВ Амня               | 34,948             |                 |                                 |        | 34,948                             |
|                              |                                | Итого по главе 2. "Основные объекты строительства" | 408,626            |                 |                                 |        | 408,626                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-1 от ЛС 110 кВ Амня               | 132,304            |                 |                                 |        | 132,304                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Зверюферма от ЛС 110 кВ Амня             | 211,991            |                 |                                 |        | 211,991                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ЛВОР от ЛС 110 кВ Амня               | 29,283             |                 |                                 |        | 29,283                             |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-2 от ЛС 110 кВ Амня               | 34,948             |                 |                                 |        | 34,948                             |
|                              |                                | Итого по главе 2. "Основные объекты строительства" | 408,626            |                 |                                 |        | 408,626                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-1 от ЛС 110 кВ Амня               | 132,304            |                 |                                 |        | 132,304                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Зверюферма от ЛС 110 кВ Амня             | 211,991            |                 |                                 |        | 211,991                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ЛВОР от ЛС 110 кВ Амня               | 29,283             |                 |                                 |        | 29,283                             |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-2 от ЛС 110 кВ Амня               | 34,948             |                 |                                 |        | 34,948                             |
|                              |                                | Итого по главе 2. "Основные объекты строительства" | 408,626            |                 |                                 |        | 408,626                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-1 от ЛС 110 кВ Амня               | 132,304            |                 |                                 |        | 132,304                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Зверюферма от ЛС 110 кВ Амня             | 211,991            |                 |                                 |        | 211,991                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ЛВОР от ЛС 110 кВ Амня               | 29,283             |                 |                                 |        | 29,283                             |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-2 от ЛС 110 кВ Амня               | 34,948             |                 |                                 |        | 34,948                             |
|                              |                                | Итого по главе 2. "Основные объекты строительства" | 408,626            |                 |                                 |        | 408,626                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-1 от ЛС 110 кВ Амня               | 132,304            |                 |                                 |        | 132,304                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Зверюферма от ЛС 110 кВ Амня             | 211,991            |                 |                                 |        | 211,991                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ЛВОР от ЛС 110 кВ Амня               | 29,283             |                 |                                 |        | 29,283                             |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-2 от ЛС 110 кВ Амня               | 34,948             |                 |                                 |        | 34,948                             |
|                              |                                | Итого по главе 2. "Основные объекты строительства" | 408,626            |                 |                                 |        | 408,626                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-1 от ЛС 110 кВ Амня               | 132,304            |                 |                                 |        | 132,304                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Зверюферма от ЛС 110 кВ Амня             | 211,991            |                 |                                 |        | 211,991                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ЛВОР от ЛС 110 кВ Амня               | 29,283             |                 |                                 |        | 29,283                             |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-2 от ЛС 110 кВ Амня               | 34,948             |                 |                                 |        | 34,948                             |
|                              |                                | Итого по главе 2. "Основные объекты строительства" | 408,626            |                 |                                 |        | 408,626                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-1 от ЛС 110 кВ Амня               | 132,304            |                 |                                 |        | 132,304                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Зверюферма от ЛС 110 кВ Амня             | 211,991            |                 |                                 |        | 211,991                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ЛВОР от ЛС 110 кВ Амня               | 29,283             |                 |                                 |        | 29,283                             |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-2 от ЛС 110 кВ Амня               | 34,948             |                 |                                 |        | 34,948                             |
|                              |                                | Итого по главе 2. "Основные объекты строительства" | 408,626            |                 |                                 |        | 408,626                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-1 от ЛС 110 кВ Амня               | 132,304            |                 |                                 |        | 132,304                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Зверюферма от ЛС 110 кВ Амня             | 211,991            |                 |                                 |        | 211,991                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ЛВОР от ЛС 110 кВ Амня               | 29,283             |                 |                                 |        | 29,283                             |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-2 от ЛС 110 кВ Амня               | 34,948             |                 |                                 |        | 34,948                             |
|                              |                                | Итого по главе 2. "Основные объекты строительства" | 408,626            |                 |                                 |        | 408,626                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-1 от ЛС 110 кВ Амня               | 132,304            |                 |                                 |        | 132,304                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Зверюферма от ЛС 110 кВ Амня             | 211,991            |                 |                                 |        | 211,991                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ЛВОР от ЛС 110 кВ Амня               | 29,283             |                 |                                 |        | 29,283                             |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-2 от ЛС 110 кВ Амня               | 34,948             |                 |                                 |        | 34,948                             |
|                              |                                | Итого по главе 2. "Основные объекты строительства" | 408,626            |                 |                                 |        | 408,626                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-1 от ЛС 110 кВ Амня               | 132,304            |                 |                                 |        | 132,304                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Зверюферма от ЛС 110 кВ Амня             | 211,991            |                 |                                 |        | 211,991                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ЛВОР от ЛС 110 кВ Амня               | 29,283             |                 |                                 |        | 29,283                             |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-2 от ЛС 110 кВ Амня               | 34,948             |                 |                                 |        | 34,948                             |
|                              |                                | Итого по главе 2. "Основные объекты строительства" | 408,626            |                 |                                 |        | 408,626                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-1 от ЛС 110 кВ Амня               | 132,304            |                 |                                 |        | 132,304                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Зверюферма от ЛС 110 кВ Амня             | 211,991            |                 |                                 |        | 211,991                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ЛВОР от ЛС 110 кВ Амня               | 29,283             |                 |                                 |        | 29,283                             |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-2 от ЛС 110 кВ Амня               | 34,948             |                 |                                 |        | 34,948                             |
|                              |                                | Итого по главе 2. "Основные объекты строительства" | 408,626            |                 |                                 |        | 408,626                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-1 от ЛС 110 кВ Амня               | 132,304            |                 |                                 |        | 132,304                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Зверюферма от ЛС 110 кВ Амня             | 211,991            |                 |                                 |        | 211,991                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ЛВОР от ЛС 110 кВ Амня               | 29,283             |                 |                                 |        | 29,283                             |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-2 от ЛС 110 кВ Амня               | 34,948             |                 |                                 |        | 34,948                             |
|                              |                                | Итого по главе 2. "Основные объекты строительства" | 408,626            |                 |                                 |        | 408,626                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-1 от ЛС 110 кВ Амня               | 132,304            |                 |                                 |        | 132,304                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Зверюферма от ЛС 110 кВ Амня             | 211,991            |                 |                                 |        | 211,991                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ЛВОР от ЛС 110 кВ Амня               | 29,283             |                 |                                 |        | 29,283                             |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-2 от ЛС 110 кВ Амня               | 34,948             |                 |                                 |        | 34,948                             |
|                              |                                | Итого по главе 2. "Основные объекты строительства" | 408,626            |                 |                                 |        | 408,626                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-1 от ЛС 110 кВ Амня               | 132,304            |                 |                                 |        | 132,304                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Зверюферма от ЛС 110 кВ Амня             | 211,991            |                 |                                 |        | 211,991                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ЛВОР от ЛС 110 кВ Амня               | 29,283             |                 |                                 |        | 29,283                             |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-2 от ЛС 110 кВ Амня               | 34,948             |                 |                                 |        | 34,948                             |
|                              |                                | Итого по главе 2. "Основные объекты строительства" | 408,626            |                 |                                 |        | 408,626                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-1 от ЛС 110 кВ Амня               | 132,304            |                 |                                 |        | 132,304                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Зверюферма от ЛС 110 кВ Амня             | 211,991            |                 |                                 |        | 211,991                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ЛВОР от ЛС 110 кВ Амня               | 29,283             |                 |                                 |        | 29,283                             |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-2 от ЛС 110 кВ Амня               | 34,948             |                 |                                 |        | 34,948                             |
|                              |                                | Итого по главе 2. "Основные объекты строительства" | 408,626            |                 |                                 |        | 408,626                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-1 от ЛС 110 кВ Амня               | 132,304            |                 |                                 |        | 132,304                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Зверюферма от ЛС 110 кВ Амня             | 211,991            |                 |                                 |        | 211,991                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ЛВОР от ЛС 110 кВ Амня               | 29,283             |                 |                                 |        | 29,283                             |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-2 от ЛС 110 кВ Амня               | 34,948             |                 |                                 |        | 34,948                             |
|                              |                                | Итого по главе 2. "Основные объекты строительства" | 408,626            |                 |                                 |        | 408,626                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-1 от ЛС 110 кВ Амня               | 132,304            |                 |                                 |        | 132,304                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Зверюферма от ЛС 110 кВ Амня             | 211,991            |                 |                                 |        | 211,991                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ЛВОР от ЛС 110 кВ Амня               | 29,283             |                 |                                 |        | 29,283                             |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-2 от ЛС 110 кВ Амня               | 34,948             |                 |                                 |        | 34,948                             |
|                              |                                | Итого по главе 2. "Основные объекты строительства" | 408,626            |                 |                                 |        | 408,626                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-1 от ЛС 110 кВ Амня               | 132,304            |                 |                                 |        | 132,304                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Зверюферма от ЛС 110 кВ Амня             | 211,991            |                 |                                 |        | 211,991                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ЛВОР от ЛС 110 кВ Амня               | 29,283             |                 |                                 |        | 29,283                             |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-2 от ЛС 110 кВ Амня               | 34,948             |                 |                                 |        | 34,948                             |
|                              |                                | Итого по главе 2. "Основные объекты строительства" | 408,626            |                 |                                 |        | 408,626                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-1 от ЛС 110 кВ Амня               | 132,304            |                 |                                 |        | 132,304                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Зверюферма от ЛС 110 кВ Амня             | 211,991            |                 |                                 |        | 211,991                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ЛВОР от ЛС 110 кВ Амня               | 29,283             |                 |                                 |        | 29,283                             |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-2 от ЛС 110 кВ Амня               | 34,948             |                 |                                 |        | 34,948                             |
|                              |                                | Итого по главе 2. "Основные объекты строительства" | 408,626            |                 |                                 |        | 408,626                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-1 от ЛС 110 кВ Амня               | 132,304            |                 |                                 |        | 132,304                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Зверюферма от ЛС 110 кВ Амня             | 211,991            |                 |                                 |        | 211,991                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ЛВОР от ЛС 110 кВ Амня               | 29,283             |                 |                                 |        | 29,283                             |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-2 от ЛС 110 кВ Амня               | 34,948             |                 |                                 |        | 34,948                             |
|                              |                                | Итого по главе 2. "Основные объекты строительства" | 408,626            |                 |                                 |        | 408,626                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-1 от ЛС 110 кВ Амня               | 132,304            |                 |                                 |        | 132,304                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Зверюферма от ЛС 110 кВ Амня             | 211,991            |                 |                                 |        | 211,991                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ЛВОР от ЛС 110 кВ Амня               | 29,283             |                 |                                 |        | 29,283                             |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-2 от ЛС 110 кВ Амня               | 34,948             |                 |                                 |        | 34,948                             |
|                              |                                | Итого по главе 2. "Основные объекты строительства" | 408,626            |                 |                                 |        | 408,626                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-1 от ЛС 110 кВ Амня               | 132,304            |                 |                                 |        | 132,304                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Зверюферма от ЛС 110 кВ Амня             | 211,991            |                 |                                 |        | 211,991                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ЛВОР от ЛС 110 кВ Амня               | 29,283             |                 |                                 |        | 29,283                             |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-2 от ЛС 110 кВ Амня               | 34,948             |                 |                                 |        | 34,948                             |
|                              |                                | Итого по главе 2. "Основные объекты строительства" | 408,626            |                 |                                 |        | 408,626                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-1 от ЛС 110 кВ Амня               | 132,304            |                 |                                 |        | 132,304                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Зверюферма от ЛС 110 кВ Амня             | 211,991            |                 |                                 |        | 211,991                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ЛВОР от ЛС 110 кВ Амня               | 29,283             |                 |                                 |        | 29,283                             |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-2 от ЛС 110 кВ Амня               | 34,948             |                 |                                 |        | 34,948                             |
|                              |                                | Итого по главе 2. "Основные объекты строительства" | 408,626            |                 |                                 |        | 408,626                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-1 от ЛС 110 кВ Амня               | 132,304            |                 |                                 |        | 132,304                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Зверюферма от ЛС 110 кВ Амня             | 211,991            |                 |                                 |        | 211,991                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ЛВОР от ЛС 110 кВ Амня               | 29,283             |                 |                                 |        | 29,283                             |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-2 от ЛС 110 кВ Амня               | 34,948             |                 |                                 |        | 34,948                             |
|                              |                                | Итого по главе 2. "Основные объекты строительства" | 408,626            |                 |                                 |        | 408,626                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-1 от ЛС 110 кВ Амня               | 132,304            |                 |                                 |        | 132,304                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Зверюферма от ЛС 110 кВ Амня             | 211,991            |                 |                                 |        | 211,991                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ЛВОР от ЛС 110 кВ Амня               | 29,283             |                 |                                 |        | 29,283                             |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-2 от ЛС 110 кВ Амня               | 34,948             |                 |                                 |        | 34,948                             |
|                              |                                | Итого по главе 2. "Основные объекты строительства" | 408,626            |                 |                                 |        | 408,626                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-1 от ЛС 110 кВ Амня               | 132,304            |                 |                                 |        | 132,304                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Зверюферма от ЛС 110 кВ Амня             | 211,991            |                 |                                 |        | 211,991                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ЛВОР от ЛС 110 кВ Амня               | 29,283             |                 |                                 |        | 29,283                             |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-2 от ЛС 110 кВ Амня               | 34,948             |                 |                                 |        | 34,948                             |
|                              |                                | Итого по главе 2. "Основные объекты строительства" | 408,626            |                 |                                 |        | 408,626                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Лосеюк-1 от ЛС 110 кВ Амня               | 132,304            |                 |                                 |        | 132,304                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ Зверюферма от ЛС 110 кВ Амня             | 211,991            |                 |                                 |        | 211,991                            |
|                              |                                | ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ЛВОР от ЛС 110 кВ Амня               | 29,283             |                 |                                 |        | 29,283                             |

ЗАРЯДНИ;  
АО "Томскнефтепро"

10/10/2010

**СОТІАСОВАНО**  
Юрисконсулт фірмала  
АО "Тіменьэнерго"  
"Энергокомплект"

**COLTACOBAND:**  
Corporation, 241 Madison  
Ave., New York 17, N.Y.  
Incorporated in New York



Приложение № 2  
к договору подряда № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_ 2019 г.

Порядок:

Заказчик:

Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту

| Показатель             | I кв. | II кв. | III кв.   | IV кв. | Итого*    |
|------------------------|-------|--------|-----------|--------|-----------|
| Освоение (без НДС)     |       |        | 2 002,633 |        | 2 002,633 |
| Финансирование (с НДС) |       |        | 2 403,159 |        | 2 403,159 |

\* итоговая сумма должна быть равна предельной стоимости закупки

График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ)

на выполнение строительно-монтажных работ по Реконструкции распределительных сетей ВЛ-0,4 и 10 кВ с КТП 100/0,4 кВ. Замена неэксплуатированного провода ВЛ 0,4-10 кВ на изолированный фидер

АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс.

| №   | Наименование мероприятий и работ   | Стоимость работ по договору в текущих ценах тыс. руб. (без НДС) | Сроки исполнения работ |           | Финансирование |            | 2019 год |         |      |                                      |        |     |         |                                      |      |        |          |                                      | Примечание |         |        |         |                                      |    |
|-----|--|---|------------------------|-----------|----------------|------------|----------|---------|------|--------------------------------------|--------|-----|---------|--------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------------------|------------|---------|--------|---------|--------------------------------------|----|
|     |  |   | начало                 | окончание | ед. изм.       | количество | I кв.    |         |      | II кв.                               |        |     | III кв. |                                      |      | IV кв. |          |                                      |            |         |        |         |                                      |    |
|     |  |   |                        |           |                |            | январь   | февраль | март | Освоение кап. вложений и финансирова | апрель | май | июнь    | Освоение кап. вложений и финансирова | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирова |            | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений и финансирова |    |
|     |  |   |                        |           |                |            |          |         |      |                                      |        |     |         |                                      |      |        |          |                                      |            |         |        |         |                                      | 24 |
| 1   | 2  | 3   | 4                      | 5         | 6              | 7          | 8        | 9       | 10   | 11                                   | 12     | 13  | 14      | 15                                   | 16   | 17     | 18       | 19                                   | 20         | 21      | 22     | 23      | 24                                   | 25 |
| 1.  | Организационные мероприятия: в том числе:  |   |                        |           |                |            |          |         |      |                                      |        |     |         |                                      |      |        |          |                                      |            |         |        |         |                                      |    |
| 2.  | Глава 2. Основные объекты строительства  |   | X                      | X         |                |            |          |         |      |                                      |        |     |         |                                      |      |        |          |                                      |            |         |        |         |                                      |    |
|     | Строительные работы  |   |                        |           |                |            |          |         |      |                                      |        |     |         |                                      |      |        |          |                                      |            |         |        |         |                                      |    |
| 2.1 | ВЛЗ-10 кВ Поехлок-1 от ПС 110 кВ Ани   |   | X                      | X         |                |            |          |         |      |                                      |        |     |         |                                      |      |        |          |                                      |            |         |        |         |                                      |    |
| 2.2 | ВЛЗ-10 кВ Зероферма от ПС 110 кВ Ани   |   | X                      | X         |                |            |          |         |      |                                      |        |     |         |                                      |      |        |          |                                      |            |         |        |         |                                      |    |
| 2.3 | ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ДВОР от ПС 110 кВ Ани  |   | X                      | X         |                |            |          |         |      |                                      |        |     |         |                                      |      |        |          |                                      |            |         |        |         |                                      |    |
| 2.4 | ВЛЗ-10 кВ Поехлок-2 от ПС 110 кВ Ани   |   | X                      | X         |                |            |          |         |      |                                      |        |     |         |                                      |      |        |          |                                      |            |         |        |         |                                      |    |
| 3   | Глава 8. Внесение ханги и сооружений   |   |                        |           |                |            |          |         |      |                                      |        |     |         |                                      |      |        |          |                                      |            |         |        |         |                                      |    |
| 3.1 | Внесение ханги и сооружений - 2,3%*0,8-2%  |   | X                      | X         |                |            |          |         |      |                                      |        |     |         |                                      |      |        |          |                                      |            |         |        |         |                                      |    |
| 4   | Глава 9. Прочие работы и затраты   |   |                        |           |                |            |          |         |      |                                      |        |     |         |                                      |      |        |          |                                      |            |         |        |         |                                      |    |
| 4.1 | Затраты на проведение работ по неэксплуатированным участкам и внесение сведений о границах охранной зоны в Росреестр |   | X                      | X         |                |            |          |         |      |                                      |        |     |         |                                      |      |        |          |                                      |            |         |        |         |                                      |    |
| 4.2 | Затраты на проведение работ по технической   |   | X                      | X         |                |            |          |         |      |                                      |        |     |         |                                      |      |        |          |                                      |            |         |        |         |                                      |    |
| 5   | Ввод объекта в эксплуатацию  |   | X                      | X         |                |            |          |         |      |                                      |        |     |         |                                      |      |        |          |                                      |            |         |        |         |                                      |    |
| 6.  | Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (без НДС)  |   |                        |           |                |            |          |         |      |                                      |        |     |         |                                      |      |        |          |                                      |            |         |        |         |                                      |    |
|     | в том числе:   |   |                        |           |                |            |          |         |      |                                      |        |     |         |                                      |      |        |          |                                      |            |         |        |         |                                      |    |
| 6.1 | Строительно-монтажные работы   |   |                        |           |                |            |          |         |      |                                      |        |     |         |                                      |      |        |          |                                      |            |         |        |         |                                      |    |
| 6.2 | Прочие   |   |                        |           |                |            |          |         |      |                                      |        |     |         |                                      |      |        |          |                                      |            |         |        |         |                                      |    |
| 7.  | Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС)  |   |                        |           |                |            |          |         |      |                                      |        |     |         |                                      |      |        |          |                                      |            |         |        |         |                                      |    |
| 8   | Оплата за выполненные работы (с НДС)   |   |                        |           |                |            |          |         |      |                                      |        |     |         |                                      |      |        |          |                                      |            |         |        |         |                                      |    |
| 9   | Оплата прочих затрат (с НДС)   |   |                        |           |                |            |          |         |      |                                      |        |     |         |                                      |      |        |          |                                      |            |         |        |         |                                      |    |
| 10  | Итого финансирование по месяцам (с НДС)  |   |                        |           |                |            |          |         |      |                                      |        |     |         |                                      |      |        |          |                                      |            |         |        |         |                                      |    |

Продолжить: .....

Подпись, и контактная информация ответственного лица, заполнявшего данную форму:  
(Ф.И.О., тел., факс, эл. почта)

**СОГЛАСОВАНО**  
Юристы филиала  
АО "Тюменьэнерго"  
"Энергокомплекс"

**СОГЛАСОВАНО:**  
Секретарь Закупочной  
комиссии филиала  
АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс



ФОРМА.  
АКТ

приема-передачи отходов (вторичного сырья)



Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (АО) «Тюменьэнерго»,  
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_, в лице  
действующего на основании доверенности \_\_\_\_\_, с одной стороны, и  
\_\_\_\_\_ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчик передал, а Заказчик принял отходы, образующиеся в результате выполнения работ по договору подряда № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_:

| №<br>п/п | Наименование<br>отходов | Масса,<br>отходов,<br>т |
|----------|-------------------------|-------------------------|
|          |                         |                         |
|          |                         |                         |

Заказчик:

Подрядчик:





## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 и 10 кВ с КТП 10/0,4 кВ. Замена неизолированного провода ВЛ 0,4-10 кВ на изолированный филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс.

### 1. Основание для выполнения работ:

1.1. Инвестиционная программа АО «Тюменьэнерго» (идентификационный номер мероприятия F\_TP1900.VL.0020).  
1.2. Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 и 10 кВ с КТП 10/0,4 кВ (замена неизолированного провода ВЛ 0,4-10 кВ на изолированный или СИП), разработанная ООО «АльянсЕгоСевер» (Ассоциация «Национальный альянс проектировщиков «ЛавЛпроект», свидетельство №2787 от 21.03.2017 г.), титул проекта – 010-418.

### 1. Местоположение объекта:

Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Белоярский район, село Казым. Кадастровый (условный номер) номер объекта 86:14:06:200БЛ:000/1602Ш:000». Объект права собственности недвижимого имущества АО «Тюменьэнерго»: «Распределительные сети ВЛ-0,4 и 10 кВ с КТП 10/0,4 кВ предназначены для передачи электроэнергии, протяж. воздушных ЛЭП высокого напряжения 5,120 км, инв. №1062Ш

### 2. Основной перечень выполняемых работ

2.1. Демонтаж сталеалюминевых проводов:  
- ВЛ 10кВ, соединяющая КРУН-10 кВ ПС 110/10 кВ Амня (ячейка №6) с КТПН 10/0,4 кВ №2 (диспетчерское наименование: ВЛ-10 кВ Посelok-1). Линия выполнена проводом AC-50 на железобетонных опорах марки СВ-95-0,35. Протяженность линии составляет 1200 м.  
- ВЛ 10кВ, соединяющая КРУН-10 кВ ПС 110/10 кВ Амня (ячейка №4) с КТПН 10/0,4 кВ №1 (диспетчерское наименование: ВЛ-10 кВ Звероферма). Линия выполнена проводом AC-70 на железобетонных опорах марки СВ-95-0,35. Протяженность линии составляет 2337 м.  
- ВЛ 10кВ, соединяющая КРУН-10 кВ ПС 110/10 кВ Амня (ячейка №11) с КТПН 10/0,4 кВ №7 (диспетчерское наименование: ВЛ-10 кВ Хоздор). Линия выполнена проводом AC-70 на железобетонных опорах марки СВ-95-0,35. Протяженность линии составляет 283 м.  
- ВЛ-10кВ, соединяющая КРУН-10 кВ ПС 110/10 кВ Амня (ячейка №9) с КТПН 10/0,4 кВ №6 (диспетчерское наименование: ВЛ-10 кВ Посelok-2). Линия выполнена проводом AC-50 на железобетонных опорах марки СВ-95-0,35. Протяженность линии составляет 287 м.  
2.2. Монтаж провода СИП-3, разрядников и линейной арматуры.

### 3. Особые условия производства работ.

3.1. Объект находится в холодной климатической зоне.  
3.2. Провод лавальерский (предоставляется заказчиком), выдача лавальерских материалов

СОГЛАСОВАНО:  
АО "Тюменьэнерго"  
Энергокомплекс

Юрисконсульт филиала  
АО "Тюменьэнерго"  
Энергокомплекс



и слаба демонтированных материалов (провода АС) производится по адресу:

г. Нягань, мкр. Энергетиков 70.

3.3. Требования к выполнению работ:

3.3.1. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями, предусмотренными

действующей нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документацией, противопожарной, эксплуатационных и эксплуатационных циркуляров, правилами по охране труда, пожарной безопасности.

3.3.2. Работы должны производиться в соответствии с положениями и требованиями (размещены на официальном сайте АО «Тюменьэнерго» по адресу: <http://www.te.ru> во вложении «Поставщикам» в разделе «Взаимодействие с подрядными организациями»), а также подчиняться правилам трудового распорядка Заказчика.

3.3.3. Работы должны выполняться строго по графику производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ), определенному в Договоре подряда. В течение 10 рабочих дней после подписания договора Подрядчик обязан предоставить сетевой график производства работ с указанием ответственного за производство работ и общее курирование договора.

3.3.4. Подрядчик обязан до начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком проекты производства работ. Разрешается применение типовых проектов производства работ, типовых технологических карт, привязкой к месту выполнения работ.

3.3.5. Перед производством работ весь ассортимент приобретаемых Подрядчиком материалов предварительно согласовывается с Заказчиком в письменной форме. Наличие сертификатов качества на материалы – обязательно.

3.3.6. Рабочие и инженерно-технические работники, занятые на монтажных и пусконаладочных работах, должны иметь допуск для работы в действующих и электроустановках, находящихся под напряжением выше 1000 В, и пройти инструктаж по технике безопасности.

3.3.7. Подрядчик должен обеспечить свой персонал необходимыми механизмами, материалами, транспортом, инструментом, приспособлениями и спецодеждой. При производстве работ Подрядчик должен обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты в объеме требований, применяемых на предприятиях Заказчика.

3.3.8. Перед приемом-сдаточными испытаниями Подрядчик обязан предоставить Заказчику следующие документы:

3.3.9. Заводскую документацию (руководства по эксплуатации, сертификаты, паспорта с гарантийными талонами и т.д.).

3.3.10. Протоколы испытаний и протоколы наладки, выполненные в объеме, определенном РД 53-34.0-35.617-2001 и РД 153-34.3-35.613-00.

3.3.11. Разрешение на допуск в эксплуатацию (на период пусконаладочных работ) в Северо-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзора РФ (перед опробованием оборудования с постановкой на холостой ход в течение 72 часов).

3.3.12. Подрядчик обязан предоставлять ежедневный отчет о выполненных работах.

3.3.13. Начало выполнения работ – с даты подписания Договора подряда.

3.3.14. Окончание выполнения работ, ввод объекта в эксплуатацию – не позднее 10.10.2019 г.

#### 4. Контактная информация:

Консультации по техническим вопросам:

**СОГЛАСОВАНО**  
Юристы АО «Тюменьэнерго»  
«Энергокомплекс»

**СОГЛАСОВАНО**  
Секретарь АО «Тюменьэнерго»  
«Энергокомплекс»





– начальник Казымского района электрических сетей (КазРЭС) филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс – Макшанов Владимир Дмитриевич, тел. рабочий в г. Белоярский (34670) 93-7-50, e-mail: [Maxshanov-VD@te.ru](mailto:Maxshanov-VD@te.ru).  
Консультации по общестроительным вопросам:  
– начальник отдела капитального строительства (ОКС) филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс - Залогин Николай Александрович, тел. рабочий в г. Нягань (34672) 93-3-64, e-mail: [Zalogin-NA@te.ru](mailto:Zalogin-NA@te.ru).

Начальник ОКС филиала  
АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс

Начальник КазРЭС филиала  
АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс

\_\_\_\_\_  
Н.А. Залогин

\_\_\_\_\_  
В.Д. Макшанов





ФОРМА

Приложение № 6  
к договору подряда № \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Перечень субподрядных организаций

| № п/п | Наименование<br>субподрядчика, ОГРН, ИНН,<br>местонахождение, почтовый<br>адрес | Предмет договора,<br>сумма договора (с<br>НДС, в тыс. руб.) | Срок выполнения работ |                |
|-------|---|---|-----------------------|----------------|
|       |   |   | дата начала           | дата окончания |
|       |   |   |                       |                |
|       |   |   |                       |                |
|       |   |   |                       |                |

Подрядчик:

«\_\_\_\_\_»

(наименование должности)

\_\_\_\_\_  
(подпись) / (Ф.И.О.)

М.П.


Заказчик:

«\_\_\_\_\_»

(наименование должности)

\_\_\_\_\_  
(подпись) / (Ф.И.О.)

М.П.





Форма банковской гарантии на исполнение обязательств по договору (кроме гарантийных обязательств, возникших в период гарантийного срока)

Банк-гарант

**БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № \_\_\_\_\_**  
**на исполнение обязательств по договору**

г. \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » 20\_\_ г.

Мы информированы о том, что \_\_\_\_\_ (наименование принципала -

ОГРН \_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_), именуемое в дальнейшем «Принципал»,

по результатам закупки, объявленной в единой информационной системе в сфере закупок

www.zakupki.gov.ru, № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (указывается номер и дата издания),

заключил Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (далее - Договор), с Акционерным

обществом энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (АО «Тюменьэнерго») (адрес места

нахождения: 628408, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4, ОГРН 1028600587399, ИНН 8602060185), именуемым в

дальнейшем «Бенефициар», на \_\_\_\_\_ (указывается предмет договора) на

общую сумму \_\_\_\_\_ (указывается сумма цифрами и прописью) рублей, в т.ч. НДС.

Гарант ознакомлен с условиями Договора и информирован о том, что по Договору

Принципал обязан предоставлять Бенефициару банковскую гарантию на исполнение

обязательств Принципала по Договору.

Настоящая Банковская гарантия (далее - Гарантия) обеспечивает исполнение всех

обязательств Принципала в отношении Бенефициара по Договору, как основных, так и

дополнительных, в том числе обязательств по надлежащему выполнению работ,

обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение

и/или ненадлежащее исполнение Принципалом условий Договора, обязательств по

возмещению Бенефициару убытков, возникших в связи с неисполнением и/или

ненадлежащим исполнением Принципалом условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у

Бенефициара после обращения/рекламаций/требований/предписаний/заявлений и т.п., предъявляемых

Бенефициару (в том числе в административном и/или судебном порядке) третьими лицами

в связи с нарушением Принципалом условий Договора), а также любых иных обязательств

Юридический филиал  
АО «Тюменьэнерго»  
«Энергокомплекс»

Сотласован  
Сергей Закупочной  
комиссии филиала  
АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс

Приложение № 7.1  
к Договору подрядка  
от \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_  
20\_\_ г.







Принципиом обязательства по Договору, считается дата полного выполнения работ по Договору (е мланпурежмую дату исполнения Принципиом обязательства по Договору, не входит гарантийный срок, предусмотренный для выполнения работ по Договору). Срок действия Гарантии не должен быть ограничен сроком действия Договора/сроком выполнения работ

Настоящая Гарантия является безусловной и безотзывной и не может быть отозвана или изменена Гарантом в одностороннем порядке (изменения в Гарантию могут вноситься Гарантом только с письменного согласия Бенефициара) (кроме изменений, касающихся продления срока действия Гарантии и/или увеличения суммы Гарантии).

Настоящим Гарант прямо и недвусмысленно, без заключения дополнительного соглашения или изменения к настоящей Гарантии, выражает свое согласие продолжать отвечать за исполнение Принципиом обязательств, обеспечиваемых настоящей Гарантией, в случае, если Договор между Принципиалом и Бенефициаром будет изменен.


Размер Гарантии не подлежит изменению в связи с уменьшением обеспечиваемых обязательств, кроме как по письменному согласию Бенефициара. Гарантии может быть прекращена только в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях.

Гарант предоставляет заверения и гарантии в отношении того, что он совершил все необходимые корпоративные и иные действия для разрешения, одобрения, санкционирования заключения и исполнения настоящей Гарантии, и что настоящая Гарантия представляет собой законное, действительное и безусловное обязательство Гаранта, исполнение которого может быть истребовано в принудительном порядке в соответствии с его условиями.

Все расходы в связи с выдачей Гарантии несет Принципиал. Действие Гарантии регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры между Гарантом и Бенефициаром, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с правилами подсудности, установленными действующим законодательством.

Приложение: копия доверенности № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ (копия доверенности на уполномоченное лицо, действующее от имени банка-гаранта (в случае, если банковская гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени гаранта на основании доверенности))

Подписи уполномоченных лиц  
(печать банка)





Приложение №7.2  
к Договору подряда  
от \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_  
г. \_\_\_\_\_

Форма банковской гарантии на исполнение гарантийных обязательств по договору и обязательства по договору, возникших в период гарантийного срока.

Банк-гарант

**БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № \_\_\_\_\_  
на исполнение обязательств по договору**

г. \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » 20\_\_ г.

Мы информированы о том, что \_\_\_\_\_ (наименование принципала -

подрядчика/исполнителя/поставщика) (адрес места нахождения: \_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_),

по результатам закупки, объявленной в единой информационной системе в сфере закупок

www.zakupki.gov.ru, № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (указывается номер и дата извещения),

заключил Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (далее - Договор), с Акционерным

обществом энергетик и электрификации «Тюменьэнерго» (АО «Тюменьэнерго») (адрес места

нахождения: 628408, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д.4, ОГРН 1028600587399, ИНН 8602060185),

именуемый в дальнейшем «Бенефициар», на \_\_\_\_\_ (указывается сумма цифрами и прописью) рублей, в т.ч. НДС.

Гарант ознакомлен с условиями Договора и информирован о том, что по Договору

Принципал обязан предоставлять Бенефициару банковскую гарантию на исполнение

обязательств Принципала по Договору.

Настоящая Банковская гарантия (далее - Гарантия) обеспечивает исполнение

гарантийных обязательств Принципала в отношении Бенефициара по Договору, а также

возникших в период исполнения гарантийных обязательств всех обязательств по уплате

штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее

исполнение Принципалом условий Договора, обязательств по возмещению Бенефициару

убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением

Принципалом условий Договора (в том числе в административном и/или судебном порядке) третьими лицами

в связи с нарушением Принципалом условий Договора), а также любых иных обязательств

Принципала в связи с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью

Договора.

Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы,

ОГРН \_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_, генеральная лицензия № \_\_\_\_\_, именуемое в

дальнейшем «Гарант», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_,

принимаем на себя обязательство уплатить Бенефициару любую указанную Бенефициаром

сумму или суммы, не превышающие в итоге \_\_\_\_\_ рублей ( \_\_\_\_\_ копеек, в случае неисполнения

СОГЛАСОВАНО:  
Секретарь Закупочной  
комиссии ФГУП «Тюменьэнерго»  
«Тюменьэнерго» - «Энергокомплекс»

СОГЛАСОВАНО  
Юрисконсульт филиала  
АО «Тюменьэнерго»  
«Энергокомплекс»



и/или ненадлежащего исполнения Принципиалом своих обязательств, обеспечиваемых

настоющей Гарантией, без споров и возражений с нашей стороны.

Гарант должен рассмотреть требование Бенефициара и приложенные к нему документы в течение пяти дней со дня, следующего за днем получения требования со всеми приложенными к нему документами, и, если требование признано им надлежащим, в течение десяти дней со дня, следующего за днем получения требования, произвести платеж. Гарант обязуется по получению письменного требования Бенефициара перечислить на счет, указанный Бенефициаром, установленную в требовании сумму. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром считаются надлежаще исполненными с даты поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка Бенефициара.

Все платежи, осуществляемые Гарантом по настоящей Гарантии, автоматически уменьшаются суммой Гарантии.

Предварительное предъявление требований к Принципиалу об исполнении по Гарантии.

Предварительное предъявление требований к Принципиалу об исполнении обязательств не требуется.

В случае признания Договора недействительным или незаконным по любым основаниям, обязательства Гаранта по настоящей Гарантии сохраняются.

В случае неисполнения требования об уплате по настоящей Гарантии в установленный срок, Гарант обязуется уплатить пению Бенефициару в размере 0,1% от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки до момента исполнения обязательств по Гарантии.

Принимая во внимание Бенефициару по настоящей Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.

Требование по настоящей Гарантии должно быть направлено Бенефициаром по адресу:

Требование Бенефициара к Гаранту об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть подписано руководителем Бенефициара или уполномоченным им лицом и заверено печатью Бенефициара. В случае, если требование подписано руководителем Бенефициара, к требованию должны быть приложены заверенные уполномоченным лицом Бенефициара и печатью Бенефициара копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии.

Настоящая Гарантия вступает в силу с даты выдачи Гарантом и будет оставаться в силе по «\_\_\_» 20\_\_ года включительно. \* Требования Бенефициара по Гарантии должны быть представлены Гаранту до окончания срока действия Гарантии.

\*(срок действия Гарантии должен начинаться не позднее 60 дней после начала гарантийного срока по Договору, и заканчиваться не ранее чем через 60 дней после окончания срока действия Принципиалом обязательств по Договору. Планируемой датой исполнения Принципиалом обязательств, обеспечиваемых Гарантией, считается дата окончания гарантийного срока, предусмотренного для выполнения работ по Договору. Срок действия Гарантии не должен быть ограничен сроком действия Договора/сроком выполнения работ/гарантийным сроком.

Настоящая Гарантия является безусловной и безотзывной и не может быть отозвана или изменена Гарантом в одностороннем порядке (изменения в Гарантию могут вноситься Гарантом только с письменного согласия Бенефициара (кроме изменений, касающихся продления срока действия Гарантии и/или увеличения суммы Гарантии).

Настоящим Гарант прямо и недвусмысленно, без заключения дополнительного соглашения или изменения к настоящей Гарантии, выражает свое согласие продолжать

СОГЛАСОВАНО  
Секретарь Заручившей  
АО "Томьнефтепродукт" Заручившая

СОГЛАСОВАНО  
Юрисконсульт филиала  
АО "Томьнефтепродукт"  
"Энергокомплекс"



отвечать за исполнение Принципом обязательств, обеспечиваемых настоящей Арантией, в случае, если Договор между Принципом и Бенефициаром будет изменен.

Размер Арантии не подлежит изменению в связи с уменьшением обеспечения обязательств, кроме как по письменному согласию Бенефициара.

Арантия может быть прекращена только в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях.

Арант предоставляет заверения и гарантии в отношении того, что он совершил все необходимые корпоративные и иные действия для разрешения, одобрения, санкционирования заключения и исполнения настоящей Арантии, и что настоящая Арантия представляет собой законное, действительное и безусловное обязательство Аранта, исполнение которого может быть истребовано в принудительном порядке в соответствии с его условиями.

Все расходы в связи с выдачей Арантии несет Арант.

Действие Арантии регулируется законодательством Российской Федерации.

Все споры между Арантом и Бенефициаром, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Арантии, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с правилами подсудности, установленными действующим законодательством.

Приложение: копия доверенности № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_.

(копия доверенности на уполномоченное лицо, действующее от имени банка-гаранта (в случае, если банковская гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени гаранта на основании доверенности))

Подписи уполномоченных лиц (печать банка)

СОГЛАСОВАНО  
Юристы филиала  
АО "Тюменьэнерго"  
"Энергокомплекс"

СОГЛАСОВАНО:  
Секретарь Зав. филиалом  
АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс



nonpolar

Филиал АО "Тюменэнерго"

Мы, нижеподписавшиеся, представляем Подрядчика - \_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны и  
представитель Заказчика - \_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили  
настоящий акт о том, что Подрядчик произвел работы, предусмотренные в п. \_\_\_\_\_ своной таблицы стоимости (Приложение №1 к  
договору подряда № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.)

|      |                    |   |   |   |  |
|------|--------------------|---|---|---|--|
| № пп | Наименование работ | 1 | 2 | 3 | Стоймость, руб без НДС                   |
|      |                    |   |   |   |  |
|      |                    |   |   |   |  |
|      |                    |   |   |   |  |
|      |                    |   |   |   | С учетом индекса на квартал 201__ Кироч= |
|      |                    |   |   |   | НДС 20%:                                 |
|      |                    |   |   |   | Всего с НДС:                             |

Данные работы (оказанные услуги) выполнены полностью, надлежащим образом, в срок в соответствии с условиями договора подряда и принимаются Заказчиком.

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Подряднику, два экземпляра Заказчику.

НИЋВМБ

M.L.W.

Начальник ОКБ

Примечание: К данному акту прилагаются обосновывающие документы (договор, расчет стоимости, техническая документация и т.д.)

СЕРТИФИКАТ № 01  
Сертификат Завантаження  
компанії № 01  
АО "Товариство з обмеженою відповідальністю"



## Условие об обеспечении исполнения обязательств контрагента по договору

*(если контрагент выберет в обеспечение исполнения обязательств по договору обеспечительный платеж, условие об обеспечении включается в договор в следующей редакции)*

1.1. Исполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему Договору, как основных, так и дополнительных, в том числе обязательств по надлежащему выполнению работ, гарантийных обязательств, обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора, обязательств по возмещению Заказчику убытков, возникших в т.ч. неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у Заказчика после обращения/рекламаций/требований/предписаний/заявлений и т.п., предъявляемых Заказчику (в том числе в административном и/или судебном порядке) третьими лицами в связи с нарушением Подрядчиком условий Договора), а также любых иных обязательств Подрядчика в связи с исполнением, изменением, прекращением, неисполнением, неисполнением обязательств Подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика, а также в случае довынесения Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств Подрядчика с просрочкой Заказчик вправе взыскать с Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить пени в размере:

1.2. Подрядчик обязан внести обеспечительный платеж до заключения Договора. За непредоставление Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств Подрядчика в установленные настоящим Договором, а также в случае внесения Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств Подрядчика с просрочкой Заказчик вправе взыскать с Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить пени в размере:

- при цене Договора до 500000 рублей – 0,5% от цены Договора за каждый день просрочки;  
 - при цене Договора от 500001 до 1000000 рублей – 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки;  
 - при цене Договора от 1000001 до 5000000 рублей – 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки;  
 - при цене Договора от 5000001 до 10000000 рублей – 0,05% от цены Договора за каждый день просрочки;  
 - при цене Договора от 10000001 до 50000000 рублей – 0,02% от цены Договора за каждый день просрочки;  
 - при цене Договора от 50000001 до 100000000 рублей – 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки.

Заказчик вправе снизить размер пени, предусмотренной настоящим Договором, но не ниже чем до 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки.

Датой предоставления Заказчику обеспечения исполнения обязательств Подрядчика на расчетный счет Заказчика. В случае увеличения цены Договора Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора внести обеспечение исполнения обязательств Подрядчика, увеличивающего цену Договора, довести

Юриконсульт фирма  
 АО "Тюменьэнерго"  
 "Энергокомплекс"

Сотласов Андрей  
 Секретарь Закупочной  
 комиссии (инициатор)



обеспечительный платеж в размере, рассчитанном исходя из новой цены Договора (путем перечисления Заказчику денежных средств в сумме, равной разнице между размером обеспечительного платежа, который был рассчитан исходя из цены Договора до ее увеличения, и размером обеспечительного платежа, который был рассчитан исходя из цены увеличения) после ее увеличения). При доведении обеспечения обеспечительного платежа в графе «Назначение платежа» Подрядчик должен указать: «Довнесение обеспечения обеспечительного платежа (дополнительное соглашение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ к договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_).»

1.3. При прекращении (в т.ч. при прекращении исполнения), расторжении, расторжении настоящего Договора по причинам, не связанным с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, Заказчик, при условии отсутствия фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору, возвращает Подрядчику сумму обеспечительного платежа (оставшуюся суммой обеспечительного платежа), за вычетом ранее выплаченной суммой обеспечительного платежа, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 рабочих дней с даты прекращения, расторжения Договора.

1.4. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе зачесть в счет исполнения обязательств Подрядчика всю сумму обеспечительного платежа (оставшуюся суммой обеспечительного платежа), либо часть суммы обеспечительного платежа.

Заказчик обязан направить Подрядчику письменное уведомление о зачете суммы обеспечительного платежа (частично или в полном размере) в счет исполнения обязательств Подрядчика. Уведомление направляется по почте - с описью вложения и подтверждением вручения адресату.

**(если контрагент выберет в обеспечение исполнения обязательств по договору банковскую гарантию, условие об обеспечении исключается в договор в следующей редакции)**

2.1 Исполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему Договору, как основных, так и дополнительных, в том числе обязательств по надлежащему выполнению работ, обязательств по уплате штрафов, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по возмещению Заказчику убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у Заказчика после обращения/рекламаций/требований/предписаний/заявлений и т.п., предъявляемых Заказчику (в том числе в административном и/или судебном порядке) третьими лицами в связи с нарушением условий Договора), а также любых иных обязательств Подрядчика в связи с исполнением, изменением, прекращением, расторжением, неисполнением обязательств Подрядчиком по возмещению Заказчику убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у Заказчика после обращения/рекламаций/требований/предписаний/заявлений и т.п., предъявляемых Заказчику (в том числе в административном и/или судебном порядке) третьими лицами в связи с нарушением условий Договора), а также любых иных обязательств Подрядчика в связи с исполнением, изменением, прекращением, неисполнением обязательств Подрядчиком по возмещению Заказчику убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора с учетом НДС).

Подрядчик самостоятельно осуществляет выбор банка-гаранта, предоставляющего банковскую гарантию. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком выбор банка-гаранта, предоставляющего гарантию.

предоставляющего банковскую гарантию, если:

Юрисконсульт филиала  
АО "Томьэнерго"  
"Энергокомплекс"

Сотласов Иван  
Сергей Иванович  
АО "Томьэнерго" Энергокомплекс



- Заказчик в разумный срок направил Подрядчику письменное уведомление о необходимости согласования выбора банка-гаранта, предоставляющего банковскую

гарантию;

- Подрядчик к моменту получения вышеуказанного уведомления еще не получил

банковскую гарантию.

2.2. Подрядчик обязан до заключения Договора предоставить Заказчику оригинал банковской гарантии по форме, предусмотренной приложением №7.1 к Договору. Банк-гарант вправе в одностороннем порядке изменить форму банковской гарантии, если указанные изменения не будут противоречить установленным в настоящем договоре требованиям к банковским гарантиям и/или нарушать интересы Общества (при изменении формы банковской гарантии не требуется заключения дополнительного соглашения к Договору). Заказчик вправе отказать в приеме банковской гарантии, форма которой была изменена банком в одностороннем порядке, без письменного согласования с Обществом, если указанные изменения противоречат установленным в настоящем договоре требованиям к банковским гарантиям, и/или нарушают интересы Общества.

Исполнение гарантийных обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а также возникших в период исполнения гарантийных обязательств всех обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядником условий Договора, обязательств по возмещению Заказчику убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядником условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у Заказчика после обращения/рекламаций/требований/предписаний/заявлений и т.п., предъявляемых Заказчику (в том числе в административном и/или судебном порядке) третьими лицами в связи с нарушением Подрядником условий Договора), а также любых иных обязательств Подрядника в связи с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора обеспечивается банковской гарантией на сумму \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) (5% от цены Договора с учетом НДС).

Подрядчик обязан за 10 рабочих дней до планируемой даты начала гарантийного срока по Договору предоставить Заказчику оригинал банковской гарантии по форме, предусмотренной приложением №7.2 к Договору. Банк-гарант вправе в одностороннем порядке изменить форму банковской гарантии, если указанные изменения не будут противоречить установленным в настоящем договоре требованиям к банковским гарантиям и/или нарушать интересы Общества (при изменении формы банковской гарантии не требуется заключения дополнительного соглашения к Договору). Заказчик вправе отказать в приеме банковской гарантии, форма которой была изменена банком в одностороннем порядке, без письменного согласования с Обществом, если указанные изменения противоречат установленным в настоящем договоре требованиям к банковским гарантиям, и/или нарушают интересы Общества.

Оригинал банковской гарантии направляется Заказчику вместе с актом приема-передачи банковской гарантии (или с иным замещающим документом), содержащим следующие реквизиты:

- дата и номер банковской гарантии;

- наименование банка-гаранта;

- сумма банковской гарантии;

- Ф.И.О. и должности подписавших акт приема-передачи (иной замещающий документ) лиц;

- дата подписания акта приема-передачи (иного замещающего документа).

2.3. Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения оригинала банковской гарантии осуществляет проверку банковской гарантии на соответствие ее формы и содержания условиям Договора, проверку банка-гаранта на соответствие требованиям, предусмотренным в Договоре, проверку факта выдачи банковской гарантии.

Подрядчик вместе с оригиналом банковской гарантии обязан предоставить копию

СОГЛАСОВАНО  
Юридический отдел  
АО "Тюменьэнерго"  
"Энергокомплекс"

СОГЛАСОВАНО  
Секретарь  
АО "Тюменьэнерго"



доверенности на уполномоченное от имени банка-гаранта (в случае, если банковская гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени гаранта на основании доверенности), а также иные документы по требованию Заказчика

необходимые для осуществления проверки банковской гарантии.

1) После прохождения проверки банковской гарантии Заказчик:

1) подписывает Акт приема-передачи (иной документ, подтверждающий прием оригинала банковской гарантии) (в случае, если банковская гарантия соответствует условиям настоящего Договора) и направляет его Подрядчику.

2) направляет Подряднику письмо с указанием выявленных в ходе проверки несоответствий банковской гарантии условиям Договора, банковскую гарантию и иные предоставляемые Подрядником документы. Акт приема-передачи (иной документ, подтверждающий прием оригинала банковской гарантии) в данном случае Заказчиком не подписывается.

2.4. Банковская гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

1) Банковская гарантия должна быть составлена с учетом требований статей 368-379 ГК РФ;

2) Банковская гарантия должна быть безотзывной; изменения в банковскую гарантию могут вноситься банком-гарантом только с письменного согласия бенефициара (кроме изменений, касающихся продления срока действия гарантии и/или увеличения суммы гарантии);

3) Срок действия банковской гарантии должен начинаться не позднее даты заключения Договора (срок действия банковской гарантии на исполнение гарантийных обязательств должен начинаться не позднее даты исполнения банковской гарантии). Плановые даты исполнения обязательств по Договору не входят в гарантийный срок, предусмотренный для выполнения работ по Договору. Планируемая дата исполнения обязательств по Договору считается датой исполнения обязательств по Договору/срок выполнения работ/гарантийным сроком.

4) В банковской гарантии должна быть предусмотрена безусловная обязанность банка-гаранта оплатить сумму банковской гарантии полностью или частично по письменному требованию бенефициара при любом нарушении Подрядником обязательств по Договору, исполнение по которым обеспечивается банковской гарантией;

5) Банковская гарантия не должна представлять банку-гаранту возможность требовать от бенефициара для совершения платежа по банковской гарантии предоставления каких-либо документов за исключением:

- надлежащим образом оформленного требования бенефициара;

- документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование от имени бенефициара;

- перечисленных в явном виде в тексте банковской гарантии информационных справоч, для заверения которых достаточно подписи представителя бенефициара.

6) Обязательство, исполнение по которому обеспечивается банковской гарантией, должно быть сформулировано в банковской гарантии следующим образом: «Исполнение всех обязательств Подрядника (в банковской гарантии указывается как *Принципал*) по Договору, как основных, так и дополнительных, в том числе обязательств по надлежащему выполнению работ, обязательств по уплате штрафов, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядником условий Договора, обязательств по возмещению Заказчику (в банковской гарантии указывается как *Бенефициар*) убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим

СОТЛАСОВАНО  
Юристы филиала  
АО "Тюменьэнерго"  
"Энергокомплекс"

СОТЛАСОВАНО  
Секретарь законной  
комиссии филиала  
АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс




исполнением Подрядчиком условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у Заказчика после обращения/рекламаций/требований/заявлений и т.п., предъявленных третьими лицами в связи с нарушением условий Договора), а также любых обязательств Подрядчика в связи с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора (кроме гарантийных обязательств, а также возникших в период исполнения гарантийных обязательств всех убытков, пеней и (или) иных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у Заказчика после обращения/рекламаций/требований/заявлений и т.п., предъявленных третьими лицами в связи с нарушением условий Договора), а также любых обязательств Подрядчика в связи с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора).

Обязательство на исполнение гарантийных обязательств должно быть сформулировано в банковской гарантии следующим образом: «Исполнение гарантийных обязательств Подрядчика (в банковской гарантии *именуется как Прямая*) по Договору, а также возникших в период исполнения гарантийных обязательств всех обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора, обязательства по возмещению Заказчику (в банковской гарантии *именуется как Бенефициар*) убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у Заказчика после обращения/рекламаций/требований/заявлений и т.п., предъявленных третьими лицами в связи с нарушением условий Договора), а также любых обязательств Подрядчика в связи с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора».


7) Банковская гарантия не должна содержать ошибки или разночтения:  
- в датах и сроках;  
- в денежных суммах;  
- в реквизитах упоминаемых документов (номера, даты, названия договоров и доверенностей и т.п.);  
- в наименованиях юридических лиц (должны соответствовать Уставу), фамилиям, именам, отчества подписантов, адресам сторон, ИНН, ОГРН;  
- в других случаях, если в результате допущенной технической ошибки изменяется смысловая нагрузка текста банковской гарантии.  
8) Банковская гарантия должна быть выдана банком, соответствующим следующим требованиям:  
- банк обладает действующей лицензией на банковскую деятельность, выданной Банком России;

- банк не находится в процессе ликвидации или банкротства, полномочия исполнительных органов банка не были приостановлены в соответствии с законодательством о банкротстве;

- банк входит в Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1 - 1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные







2.5. В случае истечения срока действия банковской гарантии до исполнения обязательства Подрядчика по настоящему Договору (в том числе в случае увеличения сроков исполнения обязательства Подрядчика) по настоящему Договору, независимо от того, изменялись сроки по взаимному согласию Сторон или имело место неисполнение обязательства одной из Сторон, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику новую банковскую гарантию (либо внести изменения в действующую банковскую гарантию в части увеличения срока ее действия) за 10 рабочих дней до даты истечения срока действия ранее предоставленной банковской гарантии, если иные сроки письменно не согласованы с Заказчиком. Срок действия новой банковской гарантии в указанном случае должен начинаться не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия ранее предоставленной банковской гарантии, и заканчиваться не ранее чем через 60 дней после планируемой даты исполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией. Планируемая дата исполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, определяется исходя из содержания заключенного Сторонами дополнительного соглашения или иного документа, устанавливающего новые сроки исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору; если дополнительное соглашение или иной документ отсутствует, а срок действия банковской гарантии истекает,

предшествующего месяцу предоставления банковской гарантии. Одним гарантом, не должна превышать 1% активов гаранта на первое число месяца, - общая сумма принятых Обществом действующих банковских гарантий, выданных обязательству в рамках одного договора, не должна превышать 0,2% от активов гаранта на первое число месяца, предшествующего месяцу предоставления банковской гарантии;

- сумма действующих банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения банковских гарантий;

9) Требования к банковской гарантии в зависимости от суммы выдаваемых активов гаранта должны превышать либо быть равны 50 млрд. рублей. - собственный капитал гаранта должен превышать либо быть равен 9 млрд. рублей и платежеспособности банка;

- отсутствует публикация информации о наличии существенных рисков утраты отношения Общества в течение последних 24 месяцев до даты заключения договора;

- отсутствуют установленные в судебном порядке неправомерные действия банка в платеже по банковской гарантии по требованию Общества в течение последних 24 месяцев до даты заключения договора.

РФ);

Правительства Российской Федерации" (Перечень размещен на сайте Центрального банка под их прямым или косвенным контролем, и признания утратившими силу некоторых актов предприятия и хозяйственные общества, а также хозяйственные общества, находящиеся кредитных организаций, которые вправе приобрести такие федеральные унитарные договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита), и к ценным бумагам общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе заключать федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, а также хозяйственные общества и открытые счета и покрываемые (депонированные) аккредитивы и с которыми такие хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе оборотно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также унитарные предприятия и хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для (дополнительных требований) к кредитным организациям, в которых федеральные Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706 "Об утверждении требований государственных и муниципальных предприятий" и постановлением пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О законодательные акты Российской Федерации", пунктом 8 и абзацами первым, вторым и



Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком срок окончания действия новой

банковской гарантии.

В случае увеличения цены Договора Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику новую банковскую гарантию (либо внести изменения в действующую банковскую гарантию) в течение 10 рабочих дней с даты заключения дополнительного соглашения, изменяющего условия о цене Договора, если иные сроки письменно не согласованы с Заказчиком.

В случае отзыва или приостановления лицензии банка-гаранта на банковскую деятельность, а также в случае, если банк-гарант перестал соответствовать иным указанным в настоящем Договоре требованиям Заказчика, Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику новую банковскую гарантию:

- в течение 10 рабочих дней с даты отзыва или приостановления лицензии банка-гаранта;

- в течение 10 рабочих дней с даты получения информации от Заказчика либо из

общедоступных публикаций источников о том, что банк находится в процессе ликвидации или банкротства; банк не входит в Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1 - 1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборотно-кредитных операций Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706 "Об утверждении требований (дополнительных требований) к кредитным организациям, в которых федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборотно-кредитных операций Российской Федерации, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе открывать счета и покрывать (депонированные) аккредитивы и с которыми такие федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе заключать договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита), и к ценным бумагам кредитных организаций, которые вправе приобрести такие федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, и признаны утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"; полномочия исполнительных органов банка были приостановлены в соответствии с законодательством о банкротстве; имеются установленные в судебном порядке нарушения порядка отказа банка-гаранта в платеже по банковской гарантии по требованию Заказчика в течение последних 24 месяцев до даты заключения Договора; имеются установленные в судебном порядке нарушения действия банка-гаранта в отношении Заказчика в течение последних 24 месяцев до даты заключения Договора, имеется публикация информации о наличии существенных рисков утраты платежеспособности банка-гаранта.

Новая банковская гарантия (изменение в действующую банковскую гарантию) должна соответствовать всем требованиям настоящего Договора, предъявляемым банковским гарантиям.

Внесение изменений в действующую банковскую гарантию осуществляется путем получения от Подрядчика подписанного со стороны гаранта документа «Изменение банковской гарантии».

Замена банковской гарантии осуществляется путем приема от Подрядчика новой банковской гарантии и возврата Подрядчику ранее действовавшей банковской гарантии.

СОГЛАСОВАНО  
Юридический отдел  
АО "Тюменьэнерго"

СОГЛАСОВАНО  
Сектор закупа  
АО "Тюменьэнерго"



Возврат оригинала ранее действовавшей банковской гарантии Подрядчику должен осуществляться не ранее приема оригинала новой банковской гарантии.

Замена банковской гарантии или изменение условий действующей банковской гарантии требуют прохождение стандартных процедур согласования и приема банковской гарантии Заказчиком, установленным настоящим разделом Договора.

2.6. Возврат оригинала банковской гарантии Подрядчику (либо банку-гаранту, если это указано в Банковской гарантии) осуществляется Заказчиком по письменному запросу Подрядчика (либо Банка-Гаранта) в следующих случаях:

1. Если Подрядником исполнены обязательства, исполнение которых покрывала Банковская гарантия.

2. При замене Банковской гарантии.

3. По истечении срока действия Банковской гарантии.

4. Если обязательство по предоставлению Банковской гарантии будет заменено с согласия Общества на обязательство по предоставлению обеспечения платежа.

5. В иных случаях, предусмотренных Договором.

Возврат Подрядчику Банковских гарантий, по которым Обществом предъявлены требования об оплате, не производится.

Оригинал банковской гарантии возвращается Подрядчику (либо банку-гаранту) заказным письмом с обратным уведомлением, либо выдается представителю Подрядчика (либо Банка-Гаранта), полномочия которого подтверждаются надлежащим образом оформленной доверенностью, либо действующему на основании учредительных документов. Возврат Банковской гарантии оформляется актом приема-передачи (иным документом). Требования к оформлению которого указаны в настоящем разделе Договора. Возврат Банковской гарантии осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня получения письменного запроса Подрядчика (либо Банка-Гаранта).

2.7. Затраты на осуществление обеспечения обязательств Подрядчика по Договору производятся Подрядником за счет собственных средств и не компенсируются Заказчиком.

2.8. За непредоставление Подрядником Банковской гарантии в сроки, установленные настоящим Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика, а Подрядник обязан уплатить пеню в размере:

- при цене Договора до 500000 рублей – 0,5% от цены Договора за каждый день просрочки;
- при цене Договора от 500001 до 1000000 рублей – 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки;
- при цене Договора от 1000001 до 5000000 рублей – 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки;
- при цене Договора от 5000001 до 10000000 рублей – 0,05% от цены Договора за каждый день просрочки;
- при цене Договора от 10000001 до 50000000 рублей – 0,02% от цены Договора за каждый день просрочки;
- при цене Договора от 50000001 до 100000000 рублей – 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки.

Заказчик вправе снизить размер пени, предусмотренной настоящим Договором, но не ниже чем до 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки.

Банковская гарантия, не соответствующая условиям настоящего Договора, считается не предоставляемой.

Датой предоставления Заказчику Банковской гарантии является дата фактического получения Заказчиком оригинала Банковской гарантии, соответствующей условиям настоящего Договора.

2.9. Подрядчик вправе при наличии письменного согласования Заказчика предоставить Банковскую гарантию на часть срока исполнения обязательств по Договору.

СОГЛАСОВАНО  
Юрисконсульт филиала  
АО "Тюменьэнерго"  
"Энергокомплекс"

СОГЛАСОВАНО  
Секретарь Заказчика  
комиссии  
АО "Тюменьэнерго"



ГОТЛАСОВАНО  
Юридический отдел  
АО «Тюменьэнерго»  
«Энергокомплекс»

ГОТЛАСОВАНО  
Юридический отдел  
АО «Тюменьэнерго»  
«Энергокомплекс»

Заказчик:  
АО «Тюменьэнерго»

Подрядчик:

Банковская гарантия на часть срока исполнения обязательств по Договору предоставляется после заключения дополнительного соглашения к Договору, предусматривающего порядок и сроки предоставления такой гарантии, порядок и сроки предоставления последующей банковской гарантии на оставшийся срок исполнения обязательств по Договору, а также иные условия, регулирующие предоставление такой банковской гарантии.

Подрядчик вправе при наличии письменного согласования Заказчика заменить обеспечение исполнения обязательств по Договору в виде банковской гарантии на обеспечение обязательств платеж. Замена обеспечения исполнения обязательств осуществляется после заключения дополнительного соглашения к Договору, предусматривающего условия предоставления обеспечения дополнительного платежа.



Инвестор:  
Заказчик:

Подрядчик: \_\_\_\_\_  
(адрес предприятия)

Стройка: \_\_\_\_\_  
(наименование организации (адрес предприятия))

Объект: \_\_\_\_\_  
(наименование объекта по договору)

Договор подряда \_\_\_\_\_

ОТЧЕТ

о расходе давальческих материалов  
за \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
к Акту формы КС-2 № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

| №<br>п/п | Номер<br>формы<br>КС-2 | Отчетный период КС-2 | Наименование<br>израсходованных<br>материалов (Тип, марка) | Ед. измерения | Кол-во | Стоимость<br>материала без<br>НДС |
|----------|------------------------|----------------------|--|---------------|--------|-----------------------------------|
| 1        | 2                      | 3                    | 4  | 5             | 6      | 7                                 |
| ВСЕГО    |                        |                      |  |               |        |                                   |
| 8        |                        |                      |  |               |        | 9                                 |

Подписи представителей

Подрядчик

Должность, Наименование организации \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Заказчик

Должность, Наименование организации \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. \_\_\_\_\_

