

## Техническое задание

Выполнение проектных работ по установке устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) ПС 110 кВ УГП-2В, УГП-5В филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети

### 1. Место проведения работ:

1.1. Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район.

### 2. Объем работ:

2.1. Разработать проектную и рабочую документацию в соответствии с Заданием на проектирование, утвержденным АО «Тюменьэнерго»:

2.1.1. Установка устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) ПС 110 кВ УГП-2В, УГП-5В.

2.2. Предоставить проектную и рабочую документацию на экспертизу филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети, исполнительного аппарата АО «Тюменьэнерго» Филиала ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ и Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной Сибири, получить согласование.

2.3. При выполнении работ руководствоваться «Регламентом осуществления проектирования строительства и реконструкции объектов капитального строительства АО «Тюменьэнерго».

2.4. При выполнении работ руководствоваться исходными данными для составления сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства АО «Тюменьэнерго».

2.5. При разработке проектных решений принимать оборудование, технологии, материалы и системы, соответствующие требованиям аттестации в ПАО «Россети».

### 3. Срок выполнения работ:

3.1. Разработка проектной документации – не позднее 01.09.2016

3.2. Согласование проектной документации с филиалом АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети, исполнительным аппаратом АО «Тюменьэнерго», Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ, Филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной Сибири – не позднее 26.09.2016.

3.3. Разработка рабочей документации – не позднее 10.10.2016.

3.4. Согласование рабочей документации с филиалом АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети, исполнительным аппаратом АО «Тюменьэнерго», Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ, Филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной Сибири – не позднее 01.11.2016.


3.5. Разработка сметной документации – не позднее 01.11.2016.

3.6. Выдача согласованной проектно-сметной документации с филиалом АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети, исполнительным аппаратом АО «Тюменьэнерго», Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ, Филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной Сибири – не позднее 30.11.2016.

### Приложение:

1. Задание на проектирование «Установка устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) ПС 110 кВ УГП-2В, УГП-5В».

Начальник ОКС

 А.В. Верещагин