

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания закупочной комиссии**

№ ЗЕИ(456)/1

30 сентября 2013 г.

г. Сургут

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:**

Выполнение работ по ликвидации последствий аварийной ситуации (аварийно-восстановительные работы) на ВЛ-110 кВ «Сургут-Имилор» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

Закупка проведена на основании приказа филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети № 456 от 24.07.2013 г.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Председатель Закупочной комиссии**

Директор филиала ОАО «Тюменьэнерго»  
Сургутские электрические сети -

Бурка А.Э.

**Зам. председателя Закупочной комиссии**

Зам. директора по техническим вопросам  
- главный инженер филиала ОАО «Тюменьэнерго»  
Сургутские электрические сети -

Буткевич В.Ф.

Зам. начальника СЭБ ОАО «Тюменьэнерго»-

Романюк С.Н.

**Члены Закупочной комиссии:**

Заместитель главного инженера филиала  
ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети -

В.И. Антышев

Начальник ОЭ филиала ОАО «Тюменьэнерго»  
Сургутские электрические сети -

Тымкив О.В.

Начальник ГДиОКЗ СЛиМТО филиала  
ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети -

Кочержинский А.Н.

Начальник ПТС филиала ОАО «Тюменьэнерго»  
Сургутские электрические сети»-

Волков А.С.

Начальник СПРЗ ОРЗ УЛиМТО ОАО «Тюменьэнерго»-

Заремба В.В.

**Секретарь Закупочной комиссии:**

Инженер 2 категории ГДиОКЗ СЛиМТО филиала  
ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети -

Малахова Ю.А.

**ВОПРОС ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

«О выполнении работ по ликвидации последствий аварийной ситуации (аварийно-восстановительные работы) на ВЛ-110 кВ «Сургут-Имилор» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети».

По данному вопросу слушали члена закупочной комиссии, начальника производственно-технической службы филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети Волкова А.С., который сообщил следующее.

В 17 ч. 13 мин. 19.07.2013 г. при прохождении атмосферного фронта, сопровождавшегося порывами ветра, произошло падение 5 опор ВЛ-110 кВ «Сургут-Имилор» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети. В результате отключения ВЛ-110 кВ «Сургут-Имилор» были обесточены потребители.

Согласно акту расследования причин аварии № 15 от 29.07.2013 г., причиной возникновения аварии на ВЛ-110 кВ «Сургут-Имилор» и ее развития послужило отступление от проектных решений при сооружении ВЛ-110 кВ «Сургут-Имилор» в 1972 г., выразившееся в применении в качестве фундамента опоры № 122 свай типа С-35-1-10, вместо предусмотренных проектом свай типа С-35-2-10 и сокрытие непроектных свай за счет установки дополнительной промежуточной пластины с сваренными шпильками, имитирующими двойные анкерные болты. Воздействие изгибающих усилий, вызванных сильными порывами ветра, действующими на опоры ВЛ-110 кВ «Сургут-Имилор», и наличие обозначенного дефекта крепления несущих пластин к закладной арматуре свайного фундамента привело к отрыву 2-х несущих пластин от свай и падению опоры № 122. Воздействие возникшего при падении опоры №122 тяжения, привело к повреждению соседних опор №№ 120, 121, 123, 124.

Падение опор ВЛ-110 кВ «Сургут-Имилор» является аварийной ситуацией, при которой требуется немедленно приступить к выполнению работ по ликвидации ее последствий (аварийно-восстановительные работы).

Во исполнение требований Регламента взаимодействия при наступлении страховых событий по договорам страхования имущества ОАО «Тюменьэнерго» - РО 05770629.7.007-2011, ПТС филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети направила уведомление о возникновении аварийной ситуации на ВЛ-110 кВ «Сургут-Имилор» в Управление правового обеспечения ОАО «Тюменьэнерго» (исх. рег. № Т7/1/3305 от 22.07.2013 г.).

С целью ликвидации последствий аварийной ситуации на ВЛ-110 кВ «Сургут-Имилор» заместителем директора по техническим вопросам – главным инженером филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети Буткевичем В.Ф. было принято решение (приказ № 456 от 24.07.2013 г.) немедленно привлечь стороннюю организацию для выполнения работ по ликвидации последствий аварийной ситуации (аварийно-восстановительные работы) на ВЛ-110 кВ «Сургут-Имилор» и, после определения объема и стоимости соответствующих работ, провести закупку способом «у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)». Такой стороной является ОАО «ТЭСС» - победитель конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети в 2013 г. (протокол № 0872(31882)/2 от 17.12.2012 г.), обладающее всеми необходимыми ресурсами, а также имеющее возможность немедленного выполнения аварийно-восстановительных работ.

Согласно расчету стоимости аварийно-восстановительных работ № 1 от 25.09.2013 г., общая стоимость работ по ликвидации последствий аварийной ситуации (аварийно-восстановительные работы) на ВЛ-110 кВ «Сургут-Имилор» составит 6 985 829,33 руб. включая НДС по ставке 18%.

Пунктом 5.12.1.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго», утвержденного Советом директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 27.06.2013г., предусмотрено, что закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может осуществляться вследствие чрезвычайных обстоятельств, если возникла срочная необходимость в определенной продукции, в связи с чем, применение иных процедур неприемлемо. При таких обстоятельствах закупка продукции у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) производится с учетом того, что объем закупаемой продукции должен быть не более достаточного для предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий.

Поскольку вышеописанные обстоятельства являются чрезвычайными, закупочная комиссия филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети пришла к выводу о правомерности решения заместителя директора по техническим вопросам – главного инженера филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети Буткевича В.Ф. (приказ № 456 от 24.07.2013 г.) о немедленном привлечении ОАО «ТЭСС» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийной ситуации (аварийно-восстановительные работы) на ВЛ-110 кВ «Сургут-Имилор» и о проведении закупки способом «у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)». При данных обстоятельствах имеются необходимые основания для заключения соответствующего договора с ОАО «ТЭСС» на сумму 6 985 829,33 руб. руб. включая НДС по ставке 18%.

### РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- Заключить договор с ОАО «ТЭСС» на выполнение работ по ликвидации последствий аварийной ситуации (аварийно-восстановительные работы) на ВЛ-110 кВ «Сургут-Имилор» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети на сумму 6 985 829,33 руб. (шесть миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот двадцать девять руб. 33 коп.) включая НДС по ставке 18%;

- Уведомить Центральную закупочную комиссию ОАО «Тюменьэнерго» о принятом решении.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

### ПОДПИСИ:

Председатель Закупочной комиссии:



Бурка А.Э.

Зам. председателя Закупочной комиссии:



Буткевич В.Ф.

Член Закупочной комиссии:



Романюк С.Н.

Член Закупочной комиссии:



Антышев В.И.

Член Закупочной комиссии:



Тымкив О.В.

Член Закупочной комиссии:



Кочержинский А.Н.

Член Закупочной комиссии:



Волков А.С.

Секретарь Закупочной комиссии:



Заремба В.В.

Малахова Ю.А.