

Разъяснения конкурсной документации
по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции зданий и инженерных сетей базы СПП для нужд филиала 
АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети 
(закупка на ЭТП www.b2b-mrsk.ru за № 50142)


		[bookmark: expl_236575]Вопрос:   
	25.08.2016 10:49 

	Прошу указать как оформлять календарный план выполнения работ, в соответствии с формой 4 конкурсной документации или в соответствии с приложением 2 к проекту договора?

	Ответ:
	25.08.2016 14:28

	В ответ на Ваш вопрос сообщаю следующее. 
Форма календарного плана выполнения работ непосредственно в тексте конкурсной документации (стр. 50-51) отличается от той, что содержится в приложении № 2 к проекту договора.
Включаемый участником конкурса в состав своей конкурсной заявки календарный план выполнения работ следует оформлять по форме приложения № 2 к проекту договора, являющемуся неотъемлемой частью конкурсной документации. 
Для удобства оформления участниками конкурса вышеуказанного документа, прилагаем форму календарного плана согласно приложению № 2 к проекту договора в формате Excel.
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	КАЛЕНДАРНЫЙ   ПЛАН
	

	на выполнение проектно - изыскательских работ

	по реконструкции зданий и инженерных сетей базы СПП для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети

	№ этапа работ
	Наименование этапа работ                                   
	Срок начала выполнения работ
	Срок окончания выполнения работ
	Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей
	Финансирование по договору в текущих ценах,  с НДС 18%, рублей

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I.
	Реконструкция инженерных сетей  базы СПП

	1.
	Разработка проектной документации в соответствии с заданием на проектирование (приложение №1 к настоящему договору)
	чч.мм.гг
	чч.мм.гг
	0.00
	 ---

	1.1.
	Комплекс мероприятий по отводу земельного участка под объект реконструкции (в том числе межевание, оформление кадастровых и градостроительных планов) с заключением договора аренды земельного участка
	чч.мм.гг
	чч.мм.гг
	0.00
	 ---

	1.2.
	Комплексные инженерные изыскания 
	чч.мм.гг
	чч.мм.гг
	0.00
	 ---

	1.3.
	Разработка проектной документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию")
	чч.мм.гг
	чч.мм.гг
	0.00
	 ---

	2
	Получение Подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
	чч.мм.гг
	чч.мм.гг
	0.00
	 ---

	3
	Разработка рабочей документации в соответствии с заданием на проектирование (приложение № 1 к настоящему договору)
	чч.мм.гг
	чч.мм.гг
	0.00
	 ---

	4
	Получение Подрядчиком положительного заключения достоверности определения сметной стоимости реконструкции (на стадии рабочей документации) в органах государственной экспертизы 
	чч.мм.гг
	чч.мм.гг
	0.00
	 ---

	5
	Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы рабочей документации. Внесение Подрядчиком изменений в проектно-сметную документацию по результатам экспертизы.
	чч.мм.гг
	чч.мм.гг
	 ---
	0.00

	6
	Итого по объекту:
	 
	 
	 
	0.00

	II.
	Реконструкция зданий  базы СПП

	1.
	Разработка проектной документации в соответствии с заданием на проектирование (приложение №1 к настоящему договору)
	чч.мм.гг
	чч.мм.гг
	0.00
	 ---

	1.2.
	 Комплекс мероприятий по отводу земельного участка под объект реконструкции (в том числе межевание, оформление кадастровых и градостроительных планов) с заключением договора аренды земельного участка
	чч.мм.гг
	чч.мм.гг
	0.00
	 ---

	1.3.
	Комплексные инженерные изыскания 
	чч.мм.гг
	чч.мм.гг
	0.00
	 ---

	1.4.
	Разработка проектной документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию")
	чч.мм.гг
	чч.мм.гг
	0.00
	 ---

	2
	Получение Подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
	чч.мм.гг
	чч.мм.гг
	0.00
	 ---

	3
	Разработка рабочей документации в соответствии с заданием на проектирование (приложение № 1 к настоящему договору)
	чч.мм.гг
	чч.мм.гг
	0.00
	 ---

	4
	Получение Подрядчиком положительного заключения достоверности определения сметной стоимости реконструкции (на стадии рабочей документации) в органах государственной экспертизы 
	чч.мм.гг
	чч.мм.гг
	0.00
	 ---

	5
	Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы рабочей документации. Внесение Подрядчиком изменений в проектно-сметную документацию по результатам экспертизы.
	чч.мм.гг
	чч.мм.гг
	 ---
	0.00

	6
	Итого по объекту:
	 
	 
	 ---
	0.00

	 
	Всего по договору:
	 
	 
	 
	0.00



