

Изменения в извещение и конкурсную документацию по закупке «Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по строительству заходов ВЛ 110 кВ на ПС Святогор 2 этап для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети»

1. Внесены изменения в сроки поставки в Извещение:

Сроки поставки	25.05.2014 - 15.09.2015 с момента подписания договора по 15.09.2015г.
----------------	--

2. Внесены изменения в раздел 1 «Информационная карта» конкурсной документации:
2.1. П. 11, п. 20, п. 32.9, п. 33.2.2 читать в следующей редакции:

№ п/п	Ссылка п/п КД	Наименование пункта	Содержание пункта
11.	Приложение 1 к КД	Место, условия, сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	В соответствии с Техническим заданием. Местоположение объекта: Тюменская область, ХМАО, Нефтеюганский район. Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 15.09.2015г.
20.	3.5.3	Привлечение субподрядчиков/соисполнителей/субпоставщиков	Не более 50 % от общего объема работ Генеральный подрядчик готовит конкурсную заявку с учетом следующих дополнительных требований: – в конкурсной заявке включается письмо от имени каждого субподрядчика (оригинал; составляется в произвольной форме), подтверждающего его согласие на привлечение в качестве субподрядчика, с указанием объема и стоимости возлагаемых на него работ, а также сроков выполнения работ; – Конкурсная заявка должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика установленным требованиям согласно Информационной карты; Конкурсная заявка дополнительно должно включать сведения о распределении объемов работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками по установленной в настоящей Конкурсной документации форме
32.9			Работы/услуги/поставки, выполняемые

			субподрядчиками/соисполнителям и/ субпоставщиками не должны превышать 50% от общего объема работ
33.2.2			Заверенные копии документов (соглашения о намереньях и/или письма заводов поставщиков оборудования, оформленные на фирменных бланках заводов поставщиков с печатью) подтверждающих возможность своевременной поставки от производителей оборудования и материалов, предусмотренных проектной документацией: - провода сталеалюминиевого; - опор воздушных линий 110 кВ; - подвесной арматуры; - свай железобетонных; в количестве необходимом для исполнения договора.

2.2. Из п. 33.6.11 исключить вид работы:

33.6.11			33.1. Промышленное строительство
---------	--	--	----------------------------------

3. Внесены изменения в приложение 2 к Конкурсной документации:

2.1. П. 4.37 изложить в редакции: «Подрядчик обязуется выполнять требования Постановления Правительства РФ от 30 июня 2007г. №417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» (с изменениями и дополнениями), Приказа Минсельхоза РФ от 22 декабря 2008г. №549 «Об утверждении Норм наличия средств пожаротушения в местах использования лесов» и Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390 в том числе обеспечить строительные площадки средствами пожаротушения определенными нормами Приказа Минсельхоза РФ от 22 декабря 2008г. №549 «Об утверждении Норм наличия средств пожаротушения в местах использования лесов».

2.2. П. 4.37.1 исключить из приложения 2 Конкурсной документации.

2.3. Добавить п. 4.38. в редакции: «Подрядчик вправе:».

2.4. Добавить п. 4.38.1. в редакции: «По согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы по Договору и сдать выполненные работы Заказчику на условиях, установленных настоящим Договором без подписания дополнительного соглашения».

Председатель конкурсной комиссии



И.И. Ясковец