Разъяснения по

открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по строительству "ПС-110кВ Северное Сияние в  г. Салехард с питающей ВЛ-110кВ" в части ПС-110 кВ филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.
Вопрос: 
Добрый день, вопрос по графику освоения и финансирования:
для облегчения расчетов освоения, финансирования и авансирования по объекту можно ли ввести дополнительные строки "поставка оборудования" после каждой сметы (в которой учтено оборудование), таким образом сумма по данной смете в графике будет отражена за вычетом данного оборудования (только СМР).
Ответ: 
Для облегчения расчетов освоения, финансирования и авансирования по объекту Участник вправе применять любые удобные для него формы. Также следует отметить, что объем авансирования на приобретение оборудования, а также выполнения строительно-монтажных работ определяется по объекту в целом. Поэтому график освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по объекту в составе конкурсной заявки участника необходимо предоставить по форме, соответствующей конкурсной документации.          
