


## ДОГОВОР № 114 - ЭС

на проведение проверки сметной стоимости по объекту: «ВЛ220кВ «Надым-Салехард» с ПС220/110/6 кВ «Салехард»



г. Салехард

06 мая 2015 г.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (далее – ОАО «Тюменьэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети **Домашнего Дениса Александровича**, действующего на основании доверенности № 4С-1858 от 11 декабря 2013г., и автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственной экспертизы проектной документации» (далее – АУ ЯНАО «Управление ГЭПД»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполняющего обязанности директора, **Ваганова Александра Николаевича**, действующего на основании приказа от 28.04.2015г. № 24-ахд и Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

### 1. Предмет договора.

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по проведению проверки сметной стоимости по объекту: «ВЛ220кВ «Надым-Салехард» с ПС220/110/6 кВ «Салехард», а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

1.2. Результатом оказанных услуг является заключение Исполнителя, утвержденное в установленном порядке, о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) представленной документации требованиям законодательства, установленным, утвержденным (принятым) сметным нормативам.

### 2. Права и обязанности сторон.

#### 2.1. Права и обязанности Исполнителя:

2.1.1. Исполнитель обязуется выполнить принятые на себя обязательства, являющиеся предметом настоящего договора, в течение 30 календарных дней с момента поступления на расчетный счет Исполнителя денежных средств, указанных в п. 3.1 и представления проектно-сметной документации в объеме и составе, предусмотренном действующим законодательством.

В случае если проверка сметной стоимости проводится одновременно с проведением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, срок проведения проверки исчисляется с даты, следующей за датой выпуска (выдачи) положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (или регистрации) письма о полном устранении недостатков проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий объекта, указанного в п. 1.1. настоящего договора.

2.1.2. Обязуется обеспечить своевременное и качественное выполнение принятых на себя обязательств в соответствии с установленными правилами и нормами.

2.1.3. Обязуется своевременно и качественно оформить финансовые документы и направить их в адрес Заказчика.

2.1.4. Обязуется обеспечивать неразглашение проектных решений и иной конфиденциальной информации, которая стала известна Исполнителю в связи с проведением проверки.

2.1.5. При выявлении в документации недостатков, которые не позволяют принять заключение по результатам проверки, Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о наличии таких недостатков в течении 3 рабочих дней со дня их обнаружения, а Заказчик в срок, указанный в уведомлении, устранить выявленные недостатки.

2.1.6. В случае, если выявленные недостатки невозможно устранить в процессе проведения проверки или Заказчик не устранил их в указанный срок, Исполнитель вправе



отказаться от дальнейшего проведения проверки и поставить вопрос о досрочном расторжении договора, о чем письменно уведомляет Заказчика.

2.1.7. Исполнитель обязуется выдать заключение на руки Заказчику, либо направить заказным письмом в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 настоящего договора.

2.1.8. Выдать заключение экспертизы в 2-х экземплярах в случае, если заключение является положительным, и в одном экземпляре в случае, если заключение является отрицательным.

2.1.9. Обязуется оформить заключение экспертизы с учетом установленных требований к составу, форме и его содержанию.

## **2.2. Права и обязанности Заказчика:**

2.2.1. Вправе направить, в случае необходимости, своего представителя для обеспечения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору.

2.2.2. Обязуется оплатить стоимость услуг в размере и сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.2.3. Вправе осуществлять оперативное внесение изменений в документацию не позднее, чем за 15 рабочих дней до окончания срока проведения проверки.

2.2.4. В любое время проверять ход и качество действий, совершаемых Исполнителем по оказанию услуг(работ), не вмешиваясь в его деятельность.

2.2.5. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю часть установленной цены, пропорционально части оказанных услуг, выполненных до получения извещения об отказе от исполнения.

2.2.6. Вправе представить документы на повторную экспертизу без взимания платы в течение 14 дней со дня получения отрицательного заключения, если экспертиза проводилась в отношении жилых объектов капитального строительства.

2.2.7. Обязуется направить в адрес исполнителя подписанный акт сдачи-приемки работ (услуг) в течение 15 дней с момента его получения.

## **3. Цена договора.**

3.1. Общая стоимость услуг, по настоящему договору, составляет: **785 192 (Семьсот восемьдесят пять тысяч сто девяносто два) рубля 43 копейки, в том числе НДС -18% в сумме 119 775 (Сто девятнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 12 копеек** и определена Исполнителем согласно смете № 114 -ЭС – 2015 (приложение № 1 к настоящему договору).

## **4. Порядок расчетов.**

4.1. После подписания договора сторонами, Заказчик в течение 10 дней с момента получения счета на предоплату перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере 100 % стоимости услуг (работ), указанной в п.3.1 настоящего договора. Исполнитель не позднее пяти календарных дней, считая со дня получения суммы аванса, выставляет Заказчику счет-фактуру на авансовый платеж в счет предстоящего выполнения работ.

4.2. Сторона договора обязана по требованию другой стороны производить с ней сверку взаимных расчетов, которая оформляется актом сверки взаимных расчетов, подписываемых уполномоченными должностными лицами сторон настоящего договора.

## **5. Порядок приемки работ (услуг).**

5.1. Заключение выдается Заказчику на руки или направляется заказным письмом одновременно с актом сдачи-приемки работ (услуг), при наличии сведений об оплате стоимости услуг.

5.2. Заказчик в течение 10 дней со дня получения заключения обязан организовать рассмотрение результата оказанных услуг или представить мотивированный отказ от их приемки.

5.3. В случае обнаружения отступлений от договора, ухудшающих результат оказанных услуг или иных недостатков в работе в течение 10 дней со дня приемки услуг, Заказчик письменно уведомляет об этом Исполнителя и стороны в письменном виде составляют перечень замечаний и устанавливают сроки их устранения.

5.4. Приемка услуг Заказчиком осуществляется на основании предоставления Исполнителем акта сдачи-приемки работ, составленного в 2-х экземплярах.

Исполнитель не позднее пяти календарных дней с момента подписания акта сдачи – приемки работ (услуг) выставляет Заказчику счет-фактуру, с указанием номера и даты платежного поручения на перечисление авансовых платежей.

5.5. В случае не возвращения Заказчиком акта сдачи-приемки работ (услуг) и отсутствия мотивированного отказа от приемки услуг в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения акта Заказчиком, услуги считаются принятыми, а акт – подписанным.

5.6. При получении заключения на руки Заказчику одновременно передается представленная на экспертизу документация, за исключением заявления. При направлении Исполнителем заключения заказным письмом, Заказчик обязуется в течение одного месяца с момента получения заключения забрать представленную на проверку документацию.

## 6. Ответственность сторон.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

## 7. Действие договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

7.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора без обращения в суд, в соответствии с пунктом 3 статьи 450 ГК РФ в следующих случаях:

7.3.1. В случае не устранения Заказчиком в установленный Исполнителем срок выявленных в процессе проведения проверки недостатков в документации, которые не позволяют сделать выводы в соответствии с п. 1.2 настоящего договора.

7.3.2. В случае просрочки внесения Заказчиком предусмотренной в п. 4.1 суммы аванса на срок более 30 дней.

7.3.3. В случае внесения Заказчиком изменений в документацию без согласования с Исполнителем, что ведет к невозможности завершения работ в установленный законом срок.

7.4. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.3 настоящего договора, Исполнитель направляет Заказчику в срок не позднее 10 рабочих дней до планируемой даты расторжения договора соответствующее письменное уведомление об отказе от исполнения настоящего договора (расторжении договора) с приложением соглашения о расторжении договора с указанием даты расторжения.


В случае не подписания соглашения и невозвращения его в течение 30 дней с момента получения Заказчиком, договор считается расторгнутым с указанной в нем даты.

7.5. При расторжении настоящего договора в соответствии с п.п. 7.3.1, 7.3.3 Заказчик обязан оплатить полную стоимость услуг.

7.6. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по требованию Заказчика при условии письменного уведомления Исполнителя в срок не позднее 10 рабочих дней до планируемой даты расторжения с возмещением Исполнителю стоимости фактически выполненных работ. Стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг покрывается за счет суммы аванса. В случае, если стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг меньше суммы аванса, то образовавшаяся разница подлежит возврату путем перечисления денежных средств на счет Заказчика.

В случае, если стоимость фактически оказанных услуг больше суммы аванса, недостающая часть денежных средств подлежит перечислению на счет Исполнителя в порядке, предусмотренном соглашением о расторжении договора.

7.7. При внесении изменений в документацию, устранении замечаний (недостатков) в соответствии с п.2.1.5 договора работы по проведению проверки приостанавливаются на срок, необходимый для устранения выявленных недостатков (внесения изменений) в документацию.



## 8. Разрешение споров.

8.1. Все споры или разногласия, возникающие по настоящему договору, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности урегулирования споров, они передаются в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

8.2. До обращения в Арбитражный суд обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её в месячный срок.

## 9. Прочие условия.

9.1. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.2. Настоящий договор, изменения и дополнения к нему считаются заключенными (согласованными) путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документы исходят от стороны по договору.

9.3. Любые изменения, дополнения условий настоящего договора действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде. Настоящий договор и все дополнения и изменения к нему переданные посредством почтовой, телеграфной электронной и иной связи являются действующими до момента передачи Сторонами их оригиналов.

9.4. Вся информация, уведомления и иные документы, связанные с заключением и исполнением настоящего договора считается подлинной при передаче по факсу, электронной почтой, посредством сети интернет и полученной при получении на руки, по факсу – с момента такой передачи, при почтовом отправлении – с момента получения уведомления, по электронной почте – с момента получения.

## 10. Реквизиты и подписи сторон.

### Заказчик:

**ОАО «Тюменьэнерго»**

Юридический адрес: 628406, Россия, г. Сургут, Тюменская обл., ХМАО-Югра, ул. Университетская, д. 4

Почтовый адрес: 629300, г. Новый Уренгой, Тюменская обл., ЯНАО, Северо-Восточная промзона, а/я 932

Тел. (3494) 23-89-76, 23-89-09

ИНН 8602060185, КПП 890402002,

Р/с 40702810267170101719 в Западно-Сибирском банке ОАО «Сбербанк России» г.

Тюмень, БИК 047102651,

Кор сч. 30101810800000000651

E-mail: [seves@seves.te.ru](mailto:seves@seves.te.ru)

### Исполнитель:

**АУ ЯНАО «Управление ГЭПД»**

629008, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Совхозная, 15-Б, а/я – 3/44, тел. 8(34922)3-09-34, 4-40-76, бух. 4-40-69  
ИНН 8901019636, КПП 890101001, ОКПО 80145103 ОГРН 1078901001607 ОКВЭД 74.20.11, 73.10, 74.14 ОКАТО 71171000000, Р.сч. 40603810100120000008 в

«Запсибкомбанк» ОАО, г. Тюмень, к.сч.

30101810100000000639, БИК 047130639

E-mail: [info@expertiza-yanao.ru](mailto:info@expertiza-yanao.ru)

М.П.

Д.А. Домашний



А.Н. Ваганов



Смета 114-ЭС- 2015

на проведение проверки сметной стоимости по объекту:  
«ВЛ220кВ «Надым-Салехард» с ПС220/110/6 кВ «Салехард»

Наименование работ	Обоснование	Расчет	Стоимость, руб.
Стоимость проектных работ в том числе:	Согласно приложения №3 к доп соглашению №2 от 30.12.2008 г. к договору подряда №08/2-15 от 01.03.2007г., сводной таблицы стоимости работ на проектные работы. Стоимость в ценах 2001 г. Без учета НДС.		246 407 930,00
	<b>Итого ПР в ц. 2001г.</b>		<b>246 407 930,00</b>
Стоимость экспертных работ:	Постановление №145 от 5 марта 2007 г. $R_{нж} = C_{пд} * P * K_i + C_{иж} * P * K_i$		
	$P = 0,64962\%$ для 246,40793 млн.руб. прилож.	0,0064962	1 600 715,19
	$K = 0,10$ (Смета)	0,10	160 071,52
	$K_i = 4,157$	4,157	665 417,31
	<b>Итого экспертных работ:</b>		<b>665 417,31</b>
	НДС -18%	0,18	119 775,12
	<b>Всего к оплате с учетом НДС</b>		<b>785 192,43</b>

Составила  Л.В.Кондратьева

Заказчик \_\_\_\_\_

Исполнитель  А.Н.Ваганов



**ДОГОВОР**  
ОАО «Тюменьэнерго»  
филиал  
«Северные электрические сети»

### Антикоррупционная политика

Исполнителю известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Исполнитель и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Исполнитель и Заказчик отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя и Заказчика). Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя и Заказчика, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Исполнителем и Заказчиком.

В случае возникновения у Исполнителя и Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо настоящих положений, Исполнитель и Заказчик обязуются уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, Исполнитель и Заказчик имеют право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Исполнитель и Заказчик обязаны сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо настоящих положений Исполнителем и (или) Заказчиком, их аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В случае нарушения Исполнителем и (или) Заказчиком обязательств воздерживаться от

ДОГОВОР  
филиал  
«Северные электрические сети»

запрещенных в настоящем пункте действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель и (или) Заказчик имеют право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

**ДОГОВОР**  
ОАО «Тюменьэнерго»  
филиал  
«Северные электрические сети»

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
(АУ ЯНАО «Управление ГЭПД»)

ПРИКАЗ


28 апреля 2015 года

№ 24 – ахд

г. Салехард

На период моего отсутствия - нахождения в отпуске, временно возложить исполнение обязанностей директора учреждения на заместителя директора по общим вопросам Ваганова Александра Николаевича, с 05 мая по 08 мая 2015 года.

Директор



Я.М. Хайтин