

Протокол

о результатах преддоговорных переговоров между Заказчиком и Победителем по открытому конкурсу без предварительного отбора, на право заключения Договора на выполнение работ по строительству ПС 110 кВ Соровская с ответвлением от ВЛ-110кВ Святогор-Чупальская 1,2 цепи для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Нефтеюганские электрические сети

№ 41517/0502/14-8

«10» декабря 2014 года

г. Нефтеюганск

ОАО «Тюменьэнерго», 628406, г. Сургут, Тюменская обл., ХМАО-Югра, ул. Университетская, 4, далее «Заказчик и Организатор конкурса», », в лице директора филиала Нефтеюганские электрические сети Фирсова Антона Александровича, действующего на основании доверенности № 07/13-163 от 17.10.2013г. и ООО «ПРОМСТРОЙ» (628433, Россия, ХМАО-Югра, Сургутский район, п.г.т. Белый Яр, ул. Набережная, 1 А), далее «Победитель конкурса», в лице генерального директора Бобылева Андрея Сергеевича, действующего на основании Устава, подписали настоящий протокол преддоговорных переговоров о нижеследующем:

Организатор конкурса объявил открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения договора выполнение на выполнение работ по строительству ПС 110 кВ Соровская с ответвлением от ВЛ-110кВ Святогор-Чупальская 1, 2 цепи для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети. Извещение о котором было опубликовано 08.09.2014г. на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и на корпоративном сайте www.te.ru и проведенном в Информационно-аналитической торгово-операционной системе «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» (<http://www.b2b-mrsk.ru/>).

1. В соответствии с решением Конкурсной комиссии (протокол от 08.12.2014г. № 41517/0502/14-7) ООО «ПРОМСТРОЙ» было определено Победителем конкурса, поскольку по результатам итоговой ранжировки конкурсных заявок заняло первое место в соответствии с извещением, конкурсной документацией и конкурсной заявкой победителя на сумму: 1 124 008 320,00 (один миллиард сто двадцать четыре миллиона восемь тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек с НДС.

2. В соответствии с пунктом 2.2.5 Конкурсной документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения договора на выполнение работ по строительству ПС 110 кВ Соровская с ответвлением от ВЛ-110кВ Святогор-Чупальская 1, 2 цепи для филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети, между Заказчиком и Победителем открытого конкурса, были проведены преддоговорные переговоры с целью уточнения редакции Договора.

3. В ходе преддоговорных переговоров было принято решение заключить Договор подряда на следующих условиях:

3.1. Пункт 4.15. Договора изложить в новой редакции: «В связи с внедрением в ОАО «Тюменьэнерго» интегрированной системы менеджмента Подрядчик обязан ознакомить свой персонал, а также свои подрядные организации с Памяткой для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, энергетического менеджмента в ОАО «Тюменьэнерго» персонала Общества, подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Общества, в том числе с привлечением механизмов (Приложение №4 к настоящему договору)».

3.2. Пункт 4.23. Договора изложить в новой редакции: «Передать Заказчику за 10 дней до начала приемки завершённого строительством объекта два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам».

3.3. Пункт 4.24. Договора изложить в новой редакции: «На условиях, предусмотренных Разделом 15 настоящего Договора, за счет собственных средств заключить договор комбинированного страхования строительно-монтажных работ (включая ответственность перед третьими лицами) при проведении работ на Объекте».

3.4. Пункт 4.45. Договора изложить в новой редакции: «Подрядчик обязуется устранить за свой счёт все недостатки в работе, выявленные контролирующими (надзорными) органами, как в ходе проверки выполнения работ, так и в ходе приёмки результата выполненной работы, в течение срока, указанного в полученном Заказчиком предписании (акте, постановлении и т.п.) контролирующего (надзорного) органа».

3.5. Пункт 4.56 переименовать в пункт 4.57.

3.6. Пункт 4.56. Договора изложить в новой редакции в редакции: «Подрядчик обязуется не позднее 10 дней до начала производства работ в письменной форме уведомить Заказчика о готовности Подрядчика субподрядных организаций, к выполнению работ по настоящему Договору».

3.7. Включить в текст договора пункт 5.15. в редакции: «После получения письменного уведомления Подрядчика, провести проверку готовности Подрядчика и субподрядных организаций, к выполнению работ по договору с составлением акта по утверждённой Заказчиком форме. В случае выявления неготовности Подрядчика (субподрядчика) к выполнению обязательств по договору провести повторную проверку готовности Подрядчика к выполнению работ».

3.8. Второй абзац пункта 7.1. Договора «Платежи, покрывающие расходы Подрядчика по страхованию объекта, выплачиваются одновременно с авансовым платежом» исключить.

3.9. Пункт 9.4. Договора изложить в новой редакции в редакции: «Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам. До заключения договора поставки материалов, которые Подрядчик намерен использовать для выполнения работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком приобретаемые материалы с предоставлением документов подтверждающих их качество (сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы)».

3.10. В пункте 15.1. договора первое предложение первого абзаца изложить в новой редакции: «Подрядчик обязуется не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения настоящего Договора заключить за счет собственных средств и предоставить Заказчику комбинированный договор страхования строительно-монтажных работ (включая ответственность перед третьими лицами) (далее – договор страхования) в соответствии с проектом договора страхования (приложение № 10 к настоящему Договору)».

3.11. Пункт 15.1.1. Договора исключить.

3.12. Пункт 16.15. Договора изложить в новой редакции: «В случае нарушения Подрядчиком обязательства по заключению договора комбинированного страхования строительно – монтажных работ, предусмотренного статьей 15 Договора, в том числе нарушения срока заключения договора страхования и/или несоблюдения требований к страховой организации и/или несоблюдения требований к условиям страхования, предусмотренных статьей 15 Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать из стоимости работ, подлежащей уплате Подрядчику на любом этапе выполнения работ, сумму штрафной неустойки в размере 3% от цены настоящего Договора».

3.13. В приложении №1 к договору Сводная таблица стоимости работ исключить затраты на страхование.

3.14. В приложении №2 к договору График освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ исключить расходы на страхование.

3.15. В разделе 24 Договора пункт 4 изложить в следующей редакции: «Памятка для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, энергетического менеджмента в ОАО «Тюменьэнерго» персонала Общества, подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Общества, в том числе с привлечением механизмов».

3.16. Приложение № 4 к Договору изложить в следующей редакции:

« ПАМЯТКА

Для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, энергетического менеджмента в ОАО «Тюменьэнерго» персонала Общества, подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Общества, в том числе с привлечением механизмов.

1. В ОАО «Тюменьэнерго» разработана, внедрена, функционирует и поддерживается в рабочем состоянии интегрированная система менеджмента (ИСМ), соответствующая требованиям международных стандартов:

- 1.1.ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования»,
- 1.2.ISO 14001 «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению»,
- 1.3.OHSAS 18001 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования»,
- 1.4.ISO 50001 «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению».

2. Персонал, выполняющий работы на оборудовании ОАО «Тюменьэнерго», обязан соблюдать следующие правила:

- 2.1.Знать требования Политики ИСМ и способствовать их выполнению;
- 2.2.Все работы производить в строгом соответствии с действующими процедурами, инструкциями, правилами и нормами, а также предупреждать возможные последствия отклонения от установленных процедур;
- 2.3.Осуществлять сбор и размещение отходов и мусора в специально отведенных для этого местах и контейнерах;
- 2.4.Не допускать разлива, утечек и протечек нефтепродуктов, лакокрасочных, горюче-смазочных и иных вредных химических веществ, в случае разлива немедленно произвести очистку;
- 2.5.Использовать автотранспорт и строительно-дорожную технику, прошедшие контроль содержания вредных веществ отработанных газов, согласно установленному порядку;
- 2.6.Не допускать попадания отходов и мусора на почву, в ливневые стоки, на тропинки, тротуары и дороги - проводить немедленную их очистку;
- 2.7.Самостоятельно проводить уборку рабочих мест и территории после окончания работы, обеспечить содержание земельного участка в надлежащем виде;
- 2.8.Нести ответственность за нарушение почвенно-растительного слоя вне границ земельного отвода и загрязнение территории производственными и бытовыми отходами, нефтепродуктами;
- 2.9.Ознакомиться с Реестром экологических аспектов деятельности ОАО «Тюменьэнерго», правилами безопасного обращения с отходами: «Правилами обращения с отходами производства и потребления в ОАО «Тюменьэнерго» ПР 05770629.23.001-2009, «Инструкцией по практическому ведению работ с отходами 1-3 классов опасности» ИН 05770629-07-23-002-2009.
- 2.10.Работники обязаны соблюдать правила промышленной и пожарной безопасности, выполнять требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда;

