

Протокол преддоговорных переговоров

№ 886185/2017.0599-5

27.11.2017 г.

628403, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 30

Акционерное общество энергетики и электрификации "Тюменьэнерго" (628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра, ул. Университетская, д. 4), далее «Организатор конкурса» (или АО «Тюменьэнерго»), в лице директора филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети Бурки Александра Эвалдсовича, действующего на основании доверенности № 28542 от 08.09.2017 г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроСтрой», именуемое в дальнейшем «Победитель конкурса, Подрядчик», в лице директора Зайнутдинова Ильяса Фагимовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании п. 3.16 конкурсной документации провели преддоговорные переговоры и подписали настоящий протокол о результатах преддоговорных переговоров о нижеследующем:

Организатор конкурса извещением № 31705501366, опубликованным 07.09.2017 г. в Единой информационной системе в сфере закупок на интернет-сайте www.zakupki.gov.ru, а также на корпоративном интернет-сайте АО «Тюменьэнерго» www.te.ru за № 2017.0599 от 07.09.2017 г. и на ЭТП ПАО «Россети» www.b2b-mrsk.ru за № 886185 от 07.09.2017 г., объявил открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение работ по строительству объекта «ЛЭП 10 кВ от ПС Западная» по титулу «РП-ТП 10 кВ «Гидронамыв» с ЛЭП 10 кВ от ПС Западная» филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические.

В соответствии с решением конкурсной комиссии (протокол по выбору победителя конкурса № 886185/2017.0599-3 от 13.11.2017 г.) ООО «ЭлектроСтрой» было определено Победителем конкурса, поскольку предложило наилучшие условия выполнения работ.

1. На основании п. 3.16 конкурсной документации, Стороны провели преддоговорные переговоры и пришли к следующему соглашению:

В связи с необходимостью актуализации условий договора новым требованиям АО «Тюменьэнерго» изложить Приложение № 2 к договору на выполнение работ по строительству объекта «ЛЭП 10 кВ от ПС Западная» по титулу «РП-ТП 10 кВ «Гидронамыв» с ЛЭП 10 кВ от ПС Западная» филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети - «График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ)» в редакции, прилагающейся к настоящему протоколу.

Корректировка Графика производства работ не влечет за собой изменение объема, стоимости и сроков выполнения работ, а также не влияет на иные существенные условия договора на выполнение работ по строительству объекта «ЛЭП 10 кВ от ПС Западная» по титулу «РП-ТП 10 кВ «Гидронамыв» с ЛЭП 10 кВ от ПС Западная» филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

2. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение к настоящему протоколу: График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) по строительству объекта "ЛЭП 10 кВ от ПС Западная" по титулу "РП-ТП 10 кВ "Гидронамыв" с ЛЭП 10 кВ от ПС Западная" филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

Подписи представителей Сторон:

От АО «Тюменьэнерго»:



Директор филиала АО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

А.Э. Бурка



От ООО «ЭлектроСтрой»:

Директор ООО «ЭлектроСтрой»

И.Ф. Зайнутдинов



Приложение к Протоколу преддоговорных переговоров
№: 886185/2017.0599-5 от 27.11.2017 г.



АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети
А.С. Бурка

Показатели инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» по строительству объекта «ЛЭП 10 кВ от ПС Западная» по титулу «РП-ТП 10 кВ «Гидроаммань» с ЛЭП 10 кВ от ПС Западной» филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети»

Показатель	IV кв. 2017 г.	Итого*
Остаток (без НДС)	21 382,26	21 382,26
Финансирование (с НДС)	25 231,07	25 231,07

* итоговая сумма должна быть равна предельной стоимости закупки

График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок работ)
по строительству объекта «ЛЭП 10 кВ от ПС Западная» по титулу «РП-ТП 10 кВ «Гидроаммань» с ЛЭП 10 кВ от ПС Западная»
филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

№	Наименование мероприятий и работ	Стоимость работ по договору в текущих ценах тыс. руб. (без НДС)	Сроки производства работ		Физический объем по проекту		2017 год				Примечание		
			начало	окончание	ед. изм.	количество	IV кв.		Общий объем освоения кап. вложений и финансирования за год тыс.руб.				
							Июль	Декабрь					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.	Организационные мероприятия: в том числе, заключение договора страхования		30.11.2017	15.12.2017									
1.2.	Заключение договора на авторский надзор		30.11.2017	25.12.2017									
1.3.	Отвод земельного участка под объект строительства (в том числе межземе, оформление кадастровых и градостроительных планов) с заключением договоров аренды земельного участка. Оформление и получение разрешительных документов на строительство Объекта, подготовка документации и выполнение мероприятий, предусмотренных Градостроительными регламентами и распоряжениями актами на территории муниципальных образований городской округ город Сургут и Сургутский район. Подготовка необходимой документации для ввода Объекта в эксплуатацию.		30.11.2017	25.12.2017									
2.	Глава 2. Основные объекты строительства	19 888,400											
2.1.	Кабельная линия 10 кВ	19 888,400	30.11.2017	25.12.2017				19 888,400	19 888,400	19 888,400			
3.	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи	339,623											
3.1.	ВОЛС	339,623	30.11.2017	25.12.2017				339,623	339,623	339,623			
4.	Глава 8. Временные здания и сооружения	748,972											
4.1.	Временные здания и сооружения	748,972	30.11.2017	25.12.2017				748,972	748,972	748,972			
5.	Глава 12. Публичный технологический и пещиной мунит, проектные и инженерные работы	52,355											
	Авторский надзор - 0,2%	52,355						52,355	52,355	52,355			

№	Наименование мероприятий и работ	Стоимость работ по договору в текущих ценах тыс. руб. (без НДС)	Сроки выполнения работ				Физический объем по проекту			IV кв. 2017 год			Примечание
			окончание		сд. изм.	количество	Ноябрь		Декабрь		Освоенные кап. вложения тыс.руб.	Общий объем освоения кап. вложений за год тыс.руб.	
			начало	4			5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6.	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (без НДС), в том числе:	21 344,790						21 344,790	21 344,790	21 344,790			
	Строительно-монтажные работы	20 976,995						20 976,995	20 976,995	20 976,995			
	Прочие	52,355						52,355	52,355	52,355			
	Непредвиденные затраты	315,440						315,440	315,440	315,440			
7.	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС),	25 186,852						25 186,852	25 186,852	25 186,852			
8.	Оплата за выполненные работы (с НДС)	24 752,854						24 752,854	24 752,854	24 752,854			
9.	Оплата прочих затрат (с НДС)	61,779						61,779	61,779	61,779			
9.	Оплата непредвиденных затрат (с НДС)	372,220						372,220	372,220	372,220			
10.	ИТОГО финансирования по месяцам (с НДС)	25 186,852						25 186,852	25 186,852	25 186,852			

Руководитель: Директор ООО "ЭлектроСтрой" _____ И.Ф. Заблудинин

Руководитель проекта ООО "ЭлектроСтрой" В.Д. Мулюков
8-922-506-66-03 V.mulyukov@inbox.ru