

## Техническое задание

Выполнение проектных работ по реконструкции ВЛ 110 кВ Оленья-Ямбург-1,2 отпайка на ПС УГП-15 филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети

### 1. Место проведения работ:

1.1. Тюменская обл, ЯНАО, Надымский район.

### 2. Объем работ:

2.1. Разработать проектную и рабочую документацию в соответствии с Заданием на проектирование, утвержденным АО «Тюменьэнерго»:

2.1.1. Реконструкция ВЛ 110 кВ Оленья-Ямбург-1,2 отпайка на ПС УГП-15.

2.2. Предоставить проектную и рабочую документацию на экспертизу филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети, исполнительного аппарата АО «Тюменьэнерго», Филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ, получить согласование.

2.3. При выполнении работ руководствоваться «Регламентом осуществления проектирования строительства и реконструкции объектов капитального строительства АО «Тюменьэнерго»; Методическими рекомендациями «Типовых технических решений зданий, сооружений подстанций 35 кВ и выше», утвержденных Распоряжением ПАО «Россети» от 31.01.2017 № 31р.

2.4. При выполнении работ руководствоваться исходными данными для составления сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства АО «Тюменьэнерго».

2.5. При разработке проектных решений принимать оборудование, технологии, материалы и системы, соответствующие требованиям аттестации в ПАО «Россети».

### 3. Срок выполнения работ:

3.1. Дата начала работ – с момента подписания Договора.

3.2. Разработка проектной документации (в том числе отвод земельного участка, разработка ОТР, комплексные инженерные изыскания) – не позднее 30.11.2017.

3.3. Проведение Заказчиком (в т.ч. филиалом АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ) ведомственной экспертизы проектной документации. Внесение Подрядчиком изменений в проектную документацию согласно требований Заказчика (в т.ч. филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ) – не позднее 31.12.2017.

3.4. Разработка рабочей документации в соответствии с заданием на проектирование – не позднее 30.04.2018.

3.5. Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектно-сметной документации – не позднее 31.05.2018.

3.6. Датой исполнения всех обязательств Подрядчика по Договору является дата получения уведомления от Заказчика о получении положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости, но не позднее 30.06.2018.

### Приложение:

1. Задание на проектирование «Реконструкция ВЛ 110 кВ Оленья-Ямбург-1,2 отпайка на ПС 110 кВ УГП-15».

Начальник ОКС



А.В. Верещагин