

ПРОТОКОЛ
о результатах преддоговорных переговоров

№ 838881/2017.0479-5

« 19 » 10 2017 г.

628403, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 30

Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра, ул. Университетская, д. 4), далее «Организатор конкурса» (или АО «Тюменьэнерго»), в лице директора филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети Бурки Александра Эвалдсовича, действующего на основании доверенности № 28542 от 08.09.2017 г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛВЕСТ» (или ООО «ЭЛВЕСТ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Кочедыкова Михаила Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», подписали настоящий протокол о результатах преддоговорных переговоров о нижеследующем:

1. Организатор конкурса извещением №31705274109, опубликованным 29.06.2017 г. на официальном сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru, а также на корпоративном интернет-сайте АО «Тюменьэнерго» www.te.ru за № 2017.0479 от 29.06.2017г. и на ЭТП ПАО «Россети» www.b2b-mrsk.ru за № 868881 от 29.06.2017 г., объявил открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции «ПС 110кВ Сайма» по титулу стройки «ЛЭП 110кВ Победа-Сайма в г.Сургут» филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (далее – конкурс). Победителем конкурса признано ООО «ЭЛВЕСТ», что подтверждается протоколом о результатах конкурса (двухсторонним) № 838881/2017.0479-4 от 10.10.2017 г.

2. В соответствии с пунктом 3.16 конкурсной документации, в связи с необходимостью актуализации ряда условий договора новым требованиям АО «Тюменьэнерго», Сторонами были проведены преддоговорные переговоры о корректировке отдельных условий заключаемого между Сторонами договора.

По результатам преддоговорных переговоров Стороны пришли к соглашению:

2.1. Изложить п.6.3. и п.6.4. договора в следующей редакции:

- 6.3. *Сметная документация на выполняемые работы составляется в базисном уровне цен 2001 года по действующей сметно – нормативной базе на момент выдачи проектной и рабочей документации.*

- 6.4. *Пересчет стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых по настоящему договору, в текущие цены производится по индексу пересчета. Индекс пересчета к базисным ценам 2001г. устанавливается по итогам конкурсных/закупочных процедур и не должен превышать индекса, рекомендованного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на момент заключения договора.*

2.2. Изложить п. 9.14 договора в следующей редакции:

- 9.14. *Передача оборудования и МТР Заказчику для использования в качестве аварийного запаса осуществляется в соответствии с требованиями Порядка формирования основных первичных документов при выполнении мероприятий инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» - ПЯ-ИА-10.1-6-9-09-2014, Регламента управления аварийным резервом АО «Тюменьэнерго» РЕ-ИА-40.13.11.130-2-27-03-2014.*

2.3. Изложить п.14.12 договора в следующей редакции:

- 14.12. Проект Договора страхования до его заключения должен быть предварительно согласован Подрядчиком с Заказчиком, включая размеры страховых сумм, сроки страхования, размеры лимитов, франшиз, перечень страховых рисков и исключений, а также соответствие кандидатуры страховщика требованиям, установленным в пункте 14.11 настоящего Договора.

2.4. Первый абзац п.14.13 договора изложить в следующей редакции:

- 14.13. С целью предварительного согласования проекта Договора страхования Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора предоставить Заказчику на электронную почту по адресам: Grigorchenko-SN@te.ru, Novoselova-AV@te.ru, Udovichenko-FP@te.ru следующие документы:

2.5. Изложить п.14.14 договора в следующей редакции:

- 14.14. Заказчик в течение 3 рабочих дней с момента получения документов в соответствии с пунктом 14.13 настоящего Договора предоставляет Подрядчику по электронной почте по адресу, с которого Подрядчиком были направлены соответствующие документы, письменное согласование проекта Договора страхования либо мотивированный письменный отказ в согласовании проекта Договора страхования с указанием имеющихся к нему замечаний (в формате PDF).

2.6. Изложить п.14.15 договора в следующей редакции:

- 14.15. При наличии замечаний Заказчика к предоставленному Подрядчиком проекту Договора страхования Подрядчик обязан устранить такие замечания и направить проект Договора страхования на повторное согласование в течение 2 рабочих дней с момента получения Подрядчиком соответствующих замечаний по электронной почте.

Повторное рассмотрение проекта Договора страхования Заказчиком осуществляется в течение 2 рабочих дней с момента устранения Подрядчиком замечаний к проекту Договора страхования и предоставления его Заказчику в соответствии с пунктом 14.13 настоящего Договора.

2.7. Изложить п. 17.1 договора в следующей редакции:

- 17.1 Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения или недействительности, подлежат, по выбору истца, разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (место нахождения - г.Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления, или в суде, определяемом в соответствии с действующим законодательством РФ.

Решения третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

Досудебный порядок урегулирования спора обязателен. Срок ответа на претензию - 15 календарных дней со дня ее получения.

2.8. Приложение №1 «Сводная таблица стоимости работ» и приложение №2 «График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) к Договору принять (изложить) в редакции Подрядчика приложение №1 и №2 к протоколу о результатах преддоговорных переговоров № 838881/2017.0479-5 от 18.10.2017г.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

3. Подписи представителей Сторон:

От АО «Тюменьэнерго»:

Директор филиала
АО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети



А.Э. Бурка

От ООО «ЭЛВЕСТ»:

Генеральный директор

М.П.



М.В. Кочедыков

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ

(в соответствии со сводным сметным расчетом)

на выполнение работ по реконструкции "ПС 110кВ Сайма" по типулу стройки "ЛЭП 110кВ Победа-Сайма в г.Сургут" филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, руб
			Сметная стоимость, руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							26 670,00
1	01-01-01	Планировка территории	26 670,00				124 167,00
2	01-02-01	Демонтажные работы	61 248,00	62 919,00			150 837,00
		Итого по Главе 1	87 918,00	62 919,00			
Глава 2. Основные объекты строительства							791 972,00
3	02-01-01	Конструктивные и объемно - планировочные решения	571 264,00	220 708,00			16 416 424,28
4	02-02-01	Электротехнические решения	578 500,00	525 137,00	15 312 787,28		74 291,00
5	02-03-01	Схемы электрических соединений		39 272,00	35 019,00		30 164,00
6	02-04-01	Система рабочего освещения	1 274,00	27 511,00	1 379,00		4 907 016,00
7	02-05-01	Релейная защита		118 841,00	4 788 175,00		3 616 071,00
8	02-06-01	Кабельное хозяйство		3 616 071,00			289 569,00
9	02-07-01	Защита от перенапряжений, молниезащита, заземление	216 728,00	72 841,00			88 686,00
10	02-08-01	АСУЭ		47 340,00	41 346,00		3 359 001,00
11	02-09-01	АСУТП		249 103,00	3 109 898,00		27 929,00
12	02-10-01	Диспетчерский щит		24 603,00	3 326,00		29 601 123,28
		Итого по Главе 2	1 367 766,00	4 941 427,00	23 291 930,28		
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							357 608,00
13	04-01-01	Кабельная линия	8 644,00	348 964,00			357 608,00
		Итого по Главе 4	8 644,00	348 964,00	0,00	0,00	
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							200 690,00
14	05-01-01	Сети связи	2 480,00	80 995,00	117 215,00		200 690,00
		Итого по Главе 5	2 480,00	80 995,00	117 215,00		
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							2 277,00
15	07-01-01	Благоустройство	2 277,00				2 277,00
		Итого по Главе 7	2 277,00				
		Итого по Главам 1-7	1 469 085,00	5 434 305,00	23 409 145,28		30 312 535,28
Глава 8. Временные здания и сооружения							215 385,77
16	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения 3,9*0,8=3,12%	45 835,45	169 550,32			215 385,77
		Итого по Главе 8	45 835,45	169 550,32			
		Итого по Главам 1-8	1 514 920,45	5 603 855,32	23 409 145,28		30 527 921,05
Глава 9. Прочие работы и затраты							755 102,000
17	09-01-01	Пусконаладочные работы				755 102,000	755 102,000
18	ФГУП "СНИИМ"	Услуги по метрологическому обеспечению АНИС				85 924,000	85 924,000
19	ФГУП "СНИИМ"	Услуги по метрологическому обеспечению информационно-измерительной системы в составе АСУТП				28 958,000	28 958,000
20	ООО "ЭРА"	Определение электромагнитной обстановки ПС 110кВ "Сайма"				33 462,000	33 462,000
21	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время 4,3% с коэф. 1,1	71 655,74	265 062,36			336 718,10
22	ГСН-81-05-02-2007	Снегоборьба 0,4%	6 059,68	22 415,42			28 475,10
		Итого по Главе 9	77 715,42	287 477,78		903 446,00	1 268 639,20
		Итого по Главам 1-9	1 592 635,87	5 891 333,10	23 409 145,28	903 446,00	31 796 560,25
Глава 12. Проектные и поисковые работы							63 593,12
23		Авторский надзор (до 0,2% от итога глав 1-9)				63 593,12	63 593,12
		Итого по Главе 12				63 593,12	63 593,12
		Итого по Главам 1-12	1 592 635,87	5 891 333,10	23 409 145,28	967 039,12	31 860 153,37
Непредвиденные затраты							477 902,30
24		Непредвиденные работы и затраты 1,5%	23 889,53	88 370,00	351 137,18	14 505,59	477 902,30
25		Итого с непредвиденными затратами	1 616 525,40	5 979 703,10	23 760 282,46	981 544,71	32 338 055,67
26		<i>Итого по сводной таблице в текущих ценах: Ксмп=2,3; Кобор.=4,28; Кпроч.=3,31 Кипр=3,31.</i>	3 718 008,42	13 753 317,13	101 694 008,93	3 248 912,99	122 414 247,47
27		НДС 18%	669 241,52	2 475 597,08	18 304 921,62	584 804,34	22 034 564,56
28		Всего по сводной таблице в текущих ценах	4 387 249,94	16 228 914,21	119 998 930,54	3 833 717,33	144 448 812,02



