

## Протокол о результатах преддоговорных переговоров

№2013.0531(37131)/10

10 декабря 2013 г.

г. Сургут

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра л. Университетская, д.4), далее «Организатор конкурса», в лице директора филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети Бурки Александра Эвалдсовича, действующего на основании доверенности 07/13-166 от 17.10.2013 г., с одной стороны, и

Закрытое акционерное общество «Энерго-Альянс» (115432, Россия, г. Москва, 2-й Кожуховский пр-д, д. 29, корп.2, стр. 2), далее «Победитель конкурса», в лице генерального директора Титова Сергея Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, подписали настоящий протокол о результатах преддоговорных переговоров о нижеследующем:

1. Организатор конкурса объявил открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалифицированного отбора на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции комплексной системы безопасности зданий и сооружений базы СПП и зданий ЛК, ПЛК филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети 2 этап (далее – конкурс), извещение о котором было опубликовано на официальном сайте РФ [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) № 31300610284 (конкурс проводился в электронной форме на торговой площадке системы [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru) за № 37131 от 01.10.2013г.).

2. В соответствии с решением конкурсной комиссии по оценке конкурсных заявок и выбору победителя (протокол №2013.0531(37131)/5 от 15.11.2013) ЗАО «Энерго-Альянс» было определено Победителем конкурса, поскольку предложило наилучшие условия на выполнение работ по реконструкции комплексной системы безопасности зданий и сооружений базы СПП и зданий ЛК, ПЛК филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети 2 этап на общую сумму 18 303 519 (восемнадцать миллионов триста три тысячи пятьсот девятнадцать) руб. 42 коп. с НДС по ставке 18%.

3. При подаче конкурсной заявки на участие в конкурсе ЗАО «Энерго-Альянс» предложило выполнить работы без получения от ОАО «Тюменьэнерго» авансовых платежей, предусмотренных конкурсной документацией. Протокол разногласий, включенный ЗАО «Энерго-Альянс» в состав конкурсной заявки, содержал предложение об изменении/исключении условий проекта договора в части авансирования (п. 7.1., 7.2. проекта договора - изменить, п. 7.5. проекта договора – исключить). Вместе с тем, проект договора содержит ряд иных условий об авансировании, которые оставлены ЗАО «Энерго-Альянс» без внимания. В соответствии с п. 3.16 конкурсной документации, между ОАО «Тюменьэнерго» и ЗАО «Энерго-Альянс» были проведены преддоговорные переговоры с целью уточнения порядка финансирования выполнения работ и поставки оборудования по договору, а также исключения договорных условий о банковской гарантии, являющейся способом обеспечения исполнения обязательств на возврат авансовых платежей по договору.

4. В ходе переговоров было принято следующее решение:

4.1. Пункты 4.31., 5.13., 7.3., 7.5., 7.11., 15.2.4., 15.2.5, 18.6.12., 19.1.-19.4. исключить из договора. Исключить из приложений №№ 1 и 2 к договору (Сводная таблица стоимости работ на выполнение работ, График освоения капитальных вложений и финансирования поставок) условия об авансировании.

4.2. Пункты 7.1., 7.2. договора изложить в следующей редакции:

■ п. 7.1.: Заказчик, на основании выставляемого Подрядчиком счета, уплачивает (возмещает) Подрядчику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания настоящего договора, затраты покрывающие расходы Подрядчика по страхованию объекта согласно договору страхования, заключенному в соответствии с разделом 14 настоящего договора.

Оплата за фактически выполненные работы осуществляется Заказчиком в размере 95% от стоимости монтажных, пуско-наладочных работ по договору, в течение 30 (тридцати) рабочих

дней с даты подписания Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ и получения от Подрядчика счетов-фактур.

Платежи в размере оставшихся 5% стоимости монтажных, пуско-наладочных работ по договору, выплачиваются Заказчиком по окончании работ и оказания услуг по монтажным, пуско-наладочным работам в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию по форме № КС-11. При этом Подрядчик выставляет счет на оплату 5% стоимости общего объема выполненных работ с приложением реестра счетов-фактур, по которым необходимо произвести окончательный расчёт.

■ п. 7.2.: После предоставления Заказчику копий счетов от поставщиков оборудования и договора страхования, заключенного в соответствии с разделом 14 договора, Заказчик уплачивает Подрядчику 95% от стоимости доставленного на объект оборудования по факту доставки Подрядчиком оборудования на строительную площадку. Заказчик производит оплату в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня доставки оборудования, на основании представленных Подрядчиком документов: счета на оплату, счета-фактуры, товарной накладной по форме ТОРГ-12.


Заказчик уплачивает Подрядчику платежи в размере 5% от стоимости смонтированного оборудования в течении 30 (тридцати) рабочих дней после завершения пуско-наладочных работ. При этом Подрядчик выставляет счет на оплату 5% стоимости оборудования с приложением реестра счетов-фактур, по которым необходимо произвести окончательный расчет.

5. Остальные условия предложения Участника, не затронутые настоящими переговорами, остаются в неизменном виде и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

6. Настоящий протокол о результатах преддоговорных переговоров составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Открытое акционерное общество энергетики  
и электрификации «Тюменьэнерго»

(628406, Россия, г. Сургут, Тюменская  
область, ХМАО-Югра, ул. Университетская,  
д. 4)



А.Э. Бурка

М.П.

Закрытое акционерное общество  
«Энерго-Альянс»

(115432, Россия, г. Москва, 2-й  
Кожуховский проезд, д. 29, корпус 2,  
строение 2)



С.Л. Титов

М.П.