

Протокол заседания комиссии по оценке заявок и выбору победителя

№ 142949(313)/2

14.06.2012

Наименование комиссии

Комиссия ТРС по приказ №63 от 2012.02.13

Место проведения запроса предложений

Информационно-аналитическая и торгово-операционная система B2B-MRSK, размещенная в интернет по адресу www.b2b-mrsk.ru

Место заседания комиссии

625002, г. Тюмень, ул. Даудельная, 44 Тюменские распределительные сети

Дата и время проведения запроса предложений

Дата начала запроса предложений: 28.04.2012 08:31

Дата окончания запроса предложений: 23.05.2012 12:00

Сведения о заказчике

Открытое Акционерное Общество энергетики и электрификации "Тюменьэнерго" (628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра, ул. Университетская, д.4)

Предмет запроса предложений

Название товара (услуги): Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ с ТП-10/0,4кВ Тобольского ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго" ТРС

Краткое описание лота:

Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ с ТП-10/0,4кВ Тобольского ТПО

Услуга: Проектные работы

Количество товара (услуг): 1 шт.

Цена за единицу товара (услуги): 3 602 650,00 руб. (Цена с НДС)

Общая стоимость контракта: 3 602 650,00 руб. (Цена с НДС)

Условия оплаты:

В соответствии с п.3.2.- 3.6 проекта договора - 3.2. Заказчик, на основании выставяемого Подрядчиком счета, уплачивает Подрядчику в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора аванс в размере до 15% от стоимости общего объема работ, но не ранее даты предоставления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии. 3.4. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 65% от стоимости работ, указанных в актах сдачи-приемки работ, в течении 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания актов сдачи-приемки работ. 3.6. Окончательные платежи в размере 20% от стоимости общего объема работ выплачиваются Заказчиком в течении 20 (двадцати) рабочих дней после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и получения положительного заключения Государственной экспертизы по выполненной

документации, на основании подписанного обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему этапу, согласно Календарному плану.

Условия поставки:

Сроки начала и окончания выполнения работ, а также сроки выполнения работ по каждому этапу установлены в Календарном плане.

Комментарий:

Настоящее Извещение не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности.

Подробная информация с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг указана в Приложении №1 к закупочной документации «Техническое задание».

Остальные и более подробные условия закупки содержатся в Закупочной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению.

Дата рассмотрения предложений – 12.06.2012.

Дата подведения итогов закупки – 22.06.2012.

Сведения об участниках запроса предложений, подавших заявки

- ЗАО "ПКИ "Промстройпроект" (Бледнов А.В.) предложение: **3 515 596,97 руб. (Цена с НДС)**
- ООО "Стройпроект" (Заборовский Е.О.) предложение: «Предлагаемая цена предложения №142949», по цене **3 550 000,00 руб. (Цена с НДС)**

Присутствовали

Председатель Котировочной комиссии: Сорокин Вячеслав Геннадьевич, Заместитель генерального директора – директор филиала ТРС

Заместитель председателя Котировочной комиссии: Шевцов Сергей Александрович, Заместитель директора -руководитель аппарата филиала

Члены Котировочной комиссии:

- Коржень Валерий Петрович, Заместитель директора по техническим вопросам - Главный инженер ТРС
- Перминов Дмитрий Витальевич, Заместитель директора по управлению собственностью и правовому обеспечению
- Тургина Наталья Иосифовна, Заместитель директора по экономике и финансам

Ответственный секретарь Котировочной комиссии: Старченков Роман Анатольевич, Начальник ОЛМТО

Вопросы заседания комиссии:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок

Члены комиссии, специалисты Заказчика и приглашенные эксперты изучили поступившие заявки. Результаты оценки сведены в отчет об оценке. Комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке заявок.

2. Об отклонении заявок

Предлагается отклонить **все** заявки по следующей причине:

ООО "Стройпроект" - На основании п.3.9.6 КД (е) аффилированы к другим Участникам;) ЗАО "ПКИ "Промстройпроект" - На основании п.3.9.6 КД (е) аффилированы к другим Участникам;)

Решили:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.
2. Отклонить **все** заявки.

Результаты голосования:

«За» 5 членов комиссии.
«Против» 0 членов комиссии.
«Воздержалось» 0 членов комиссии.
«Отсутствовало» 2 члена комиссии.

Особые мнения:

Сорокин Вячеслав Геннадьевич, Заместитель генерального директора – директор филиала ТРС: Объявить процедуру повторно.

Подписи членов комиссии:

Председатель Котировочной комиссии:
Сорокин Вячеслав Геннадьевич,
Заместитель генерального директора –
директор филиала ТРС

Заместитель председателя Котировочной
комиссии: Шевцов Сергей
Александрович, Заместитель директора -
руководитель аппарата филиала

Члены Котировочной комиссии:

- Коржень Валерий Петрович,
Заместитель директора по техническим
вопросам - Главный инженер ТРС
- Перминов Дмитрий Витальевич,
Заместитель директора по управлению
собственностью и правовому
обеспечению
- Тургина Наталья Иосифовна,
Заместитель директора по экономике и
финансам

Ответственный секретарь Котировочной
комиссии: Старченков Роман
Анатольевич, Начальник ОЛиМТО

