

4.1. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с графиком выполнения работ. (Приложение № 2).

4.2. При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт выполненных работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной Заданием.

4.3. Заказчик обязуется принять работы в течение 5 дней со дня получения акта выполненных работ и направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ в приемке работ.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ, Сторонами составляется акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

5. Ответственность сторон.

5.1. Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за невыполнение принятых обязательств.

5.2. В случае нарушения Исполнителем срока начала, либо срока окончания выполнения работ Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.

5.3. Исполнитель обязуется своевременно и за свой счет исправить работу по обоснованным замечаниям Заказчика, согласующих и экспертных органов.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий или прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

5.5. Исполнитель обязан выставить Заказчику счёт-фактуру, соответствующий положениям ст.169 НК РФ, не позднее 5 календарных дней после поставки продукции. В случае если Исполнитель не выставил в срок счёт-фактуру, либо выставил счёт-фактуру, содержание которого не соответствует ст.169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть представлена Заказчиком к вычету или возмещению, при условии надлежащего оформления и предоставления счёта-фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «Выставил» означает изготовление и передачу Заказчику оригинала счета-фактуры. Стороны так же признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета, указанных выше.

6. Срок действия Договора, срок выполнения работ.

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными сторонами и действует до 31.12.2013г.

Срок выполнения работ по договору с 01.02.2013г. по 30.11.2013г.

6.2. По согласованию между Сторонами сроки выполнения и объемы работ по настоящему договору могут быть изменены путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему договору.

7. Разрешение споров.

7.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке.

7.2. В случае не урегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и

Юрисконсульт
Филиал ОАО «Томьэнерго»
«Северные электрические сети»

Секретарь конкурсной комиссии
Филиал ОАО «Томьэнерго»
«Северные электрические сети»

действительностью, подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

8. Конфиденциальность.

8.1. Стороны обязуются без взаимного предварительного письменного согласования не разглашать третьим лицам информацию, составляющую коммерческую тайну: информацию, полученную в ходе заключения настоящего Договора; информацию, относящуюся к предмету и условиям настоящего Договора; информацию, полученную в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору (далее – конфиденциальная информация). Срок неразглашения конфиденциальной информации устанавливается Сторонами в течение всего срока действия Договора, а также в течение трех лет после прекращения данного срока.

8.2. Каждая из Сторон обязуется предпринять все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации.

8.3. Стороны обязуются не использовать незаконно конфиденциальную информацию, а также обязуются незамедлительно информировать друг друга о ставших им известными: угрозе разглашения, разглашении или ином незаконном использовании конфиденциальной информации, о случаях запросов конфиденциальной информации третьими лицами, в том числе органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления.

8.4. За разглашение или незаконное использование конфиденциальной информации Сторона, нарушившая обязательства, предусмотренные данным разделом настоящего Договора, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные убытки.

9. Прочие условия по Договору.

9.1. Переход возникших из настоящего Договора прав требований к Заказчику без письменного согласия последнего не допускается. Уступка прав требований к Заказчику оформляется трехсторонним договором.

9.2. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику информацию о полной цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, их данных, данных руководителей посредством предоставления сканированных копий подтверждающих документов (Устав Общества; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее 30 дней до даты заключения настоящего договора; список лиц, зарегистрированных в реестре акционеров с указанием доли владения в процентах (для акционерных обществ), выданный не ранее, чем за 30 календарных дней до даты заключения настоящего договора; протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета/общего собрания акционеров/ участников) об избрании исполнительного органа), а также о персональных данных руководителей, учредителей, участников, акционеров: (паспорт (иной документ, содержащий паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан, место регистрации) физического лица, удостоверенный подписью уполномоченного лица), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН) или иной документ, содержащий ИНН физического лица, удостоверенный подписью уполномоченного лица, согласие на обработку персональных данных, подписанные вышеуказанными лицами в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»).

9.3. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику в течение 5 (пяти) дней с даты изменения информацию об изменениях в составе собственников или органах управления Подрядчика, посредством предоставления сканированных копий документов, подтверждающих произошедшие изменения».

9.4. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных п.п. 9.2., 9.3. настоящего договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

9.5. По вопросам, неурегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством:

Согласовано:
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

Согласовано:
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

9.6. Документы, передаваемые сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством факсимильной связи, имеют полную юридическую силу при последующем подтверждении их оригиналами документов.

9.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. К настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации.

10. Приложения к Договору.

10.1. Приложение № 1 – Техническое задание

10.2. Приложение № 2 – График выполнения работ

11. Юридические адреса и подписи сторон.

Заказчик:

ОАО «Тюменьэнерго»

628406, Тюменская обл., Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, 4.

Филиал ОАО «Тюменьэнерго»

Северные электрические сети
629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северо-Восточная промзона, а/я 932.
ИНН/КПП 8602060185/890402002
Р/с 40702810267400000140
Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России» г. Тюмень,
к/с 30101810800000000651
БИК 047102651

**Директор филиала
Северные электрические сети
ОАО «Тюменьэнерго»**

Исполнитель:

ООО «СибДор»

Юридический и почтовый адрес:
Россия, г. Томск, ул. И.Черных,52, офис 81;
Тел. (3822) 67-26-57;
ИНН 7017150536, КПП 701701001;
ОГРН 1067017157570,
ОКПО 95119318;
р/с 40702810323000001705
филиал ОАО «УралСиб» в г.Томске,
г.Томск; к/с 30101810000000000702;
БИК 046910702

Директор ООО «СибДор»

_____ **Д.А. Домашний**

« ___ » _____ **20** г.

_____ **А.В.Петрухин**

« ___ » _____ **20** г.

Согласовано:
Юридический консультант
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

Согласовано:
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

Техническое задание

Разработка специального проекта перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов по мостовым сооружениям для филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети.

1. Общие требования

При разработке специального проекта необходимо соблюдать следующие требования:

- Выполнять работы в соответствии с заданием заказчика.
- Выполнять работы по разработке проекта в соответствии с действующим законодательством РФ в области перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам РФ.
- Провести анализ заявленных маршрутов перевозки, учитывая допустимые габариты и вес автопоездов.
- Определить возможности проезда автопоездов по мостовым сооружениям.
- Провести расчеты мостов на фактическую нагрузку.
- Предоставить рекомендации по безопасной перевозке грузов по заявленным маршрутам.
- Срок начала и окончания выполнения работ – 01.01.2013 – 31.12. 2013г.

2. Требования к выполнению работ

1. Основание для выполнения работ	Договор
2. Исходные данные для разработки специального проекта представляемые Заказчиком :	Письмо
2.1. Маршрут движения	г. Новый Уренгой – п.Коротчаево г. Новый Уренгой – п.Пангоды – г.Надым
2.2. Характер груза	Спецтехника и оборудование массой 40 т.
2.3. Параметры автотранспортного средства	1:Тягач Volvo FM Truck полуприцеп – ЧМЗАП-99903. 2:Тягач МАЗ 642505 полуприцеп ЧМЗАП-99865 3:Тягач КЗКТ 74286 полуприцеп КЗКТ-9101;КЗКТ-9102 4:Тягач КЗКТ 74286 полуприцеп КЗКТ-9101;КЗКТ-9102
2.4. Расстояние между осями, м	1: 1 <u>3,78</u> 2 <u>1,35</u> 3 <u>11,4</u> 4 <u>1,3</u> 5 <u>1,3</u> 6 <u>1,3</u> 7 2: 1 <u>3,78</u> 2 <u>1,4</u> 3 <u>9,8</u> 4 <u>1,215</u> 5 3: 1 <u>1,7</u> 2 <u>2,65</u> 3 <u>1,7</u> 4 <u>12,4</u> 5 <u>1,4</u> 6 <u>1,4</u> 7 4: 1 <u>1,7</u> 2 <u>2,65</u> 3 <u>1,7</u> 4 <u>11,85</u> 5 <u>1,58</u> 6
2.5. Нагрузки на оси, т	1: 1 <u>7,343</u> 2 <u>12,239</u> 3 <u>12,239</u> 4 <u>9,215</u> 5 <u>9,215</u> 6 <u>9,215</u> 7 <u>9,215</u> 2: 1 <u>5,989</u> 2 <u>8,105</u> 3 <u>8,105</u> 4 <u>10,900</u> 5 <u>10,900</u> 6 3: 1 <u>9,219</u> 2 <u>9,219</u> 3 <u>10,147</u> 4 <u>10,147</u> 5 <u>10,023</u> 6 <u>10,023</u> 7 <u>10,023</u> 4: 1 <u>9,043</u> 2 <u>9,043</u> 3 <u>8,929</u> 4 <u>8,929</u> 5 <u>11,428</u> 6 <u>11,428</u>
2.6. Полная масса, т	1: 68.681т 2: 44т 3: 68.8 т 4: 58.8т
2.7. Габариты, м	Длина : 27.5; ширина : 3.5; высота : 5.5
2.8. Радиус поворота автопоезда, м	19
2.9. Вид сопровождения	Автомобили прикрытия

Согласовано:

Секретарь конкурсной комиссии
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

3. Нормативные документы, используемые при разработке специального проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы. 2. СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний 3. Временная инструкция по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах (2003 г.) 4. ОДМ 218.4.001-2008 Методические рекомендации по организации обследования и испытания мостовых сооружений на автомобильных дорогах. 5. ОДН 218.017-2003 Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния мостовых конструкций. 6. ОДМ 218.004-2008 Руководство по надзору за искусственными сооружениями на автомобильных дорогах (Взамен ВСН 4-81). 7. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (Взамен ВСН 24-88). 8. ОДН 218.0.032-2003 Временное руководство по определению грузоподъемности мостовых сооружений на автомобильных дорогах.
4. Особые условия	Расчет выполняется по автомобильным дорогам общего пользования окружного значения Ямало-Ненецкого автономного округа
5. Сроки выполнения работ	Начало работ: с момента подписания договора. Окончание работ: 31.12.2013
6. Результаты работы	Специальный проект перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов.
7. Количество экземпляров передаваемых Заказчику	2 экземпляра

Заказчик:
Директор филиала Северные ЭС

Исполнитель:
Директор ООО «СибДор»

_____ Д.А. Домашний

_____ А.В. Петрухин

Согласовано:
Юрисконсульт
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

Согласовано:
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

График выполнения работ

Перечень работ	Срок выполнения
Разработка специального проекта по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов по мостовым сооружениям.	01.02.2013г. – 28.02.2013г.
Разработка специального проекта по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов по мостовым сооружениям.	01.05.2013г. – 31.05.2013г.
Разработка специального проекта по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов по мостовым сооружениям.	01.08.2013г. – 31.08.2013г.
Разработка специального проекта по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов по мостовым сооружениям.	01.11.2013г. – 30.11.2013г.

Заказчик:
ОАО «Тюменьэнерго»
Филиал Северные электрические сети

Исполнитель:
ООО «СибДор»

_____ Д.А. Домашний

_____ А.В. Петрухин

Согласовано:
Юристы
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

Согласовано:
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети