

Договор № _____

на выполнение работ по установке птицевозащитных устройств на ВЛ-110кВ
филиала АО "Тюменьэнерго" Урайские электрические сети.

г. _____

« ____ » _____ 20__ г.

Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (АО «Тюменьэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети Белозерцева Олега Константиновича, действующего на основании доверенности № 28537 от 08.09.2017г., с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, _____ (закупка осуществлялась только при участии субъектов малого и среднего предпринимательства, «Подрядчик» является субъектом малого и среднего предпринимательства), *объявленного на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru (извещение № _____ от _____), на корпоративном сайте www.te.ru (извещение № _____ от _____), проведенного в _____ по адресу _____ (№ _____), на основании протокола _____ № _____ от _____)* заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик принимает на себя обязательства выполнения работ по установке птицевозащитных устройств на ВЛ-110кВ Урай-Новая 1 филиала АО "Тюменьэнерго" Урайские электрические сети, а Заказчик обязуется своевременно принимать и производить оплату выполненных работ в полном соответствии с условиями договора.

1.2. Перечень Объектов, принимаемых Подрядчиком в ремонт, содержание и сроки выполнения работ по договору установлены Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему Договору).


2. Определение понятий и терминов

2.1. Определения, содержащиеся в данной Статье, предназначены для однозначного понимания терминов и формулировок настоящего Договора. Нижеприведенные термины имеют следующие значения:

2.1. «Акт о приемке выполненных работ» - документ, составленный по форме КС-2, подтверждающий выполнение подрядчиком работ, подписанный Подрядчиком и Заказчиком, являющийся основанием для подписания Сторонами справки о стоимости выполненных работ (КС-3).

2.2. «Акт на скрытые работы» - документ, составляемый в соответствии с положениями, в том числе рекомендуемыми в РФ нормативными документами и правилами по результатам освидетельствования Скрытых работ и приемки особо ответственных конструкций.

2.3. «Аварийно-восстановительные работы» - работы, требующие немедленного выполнения для ликвидации аварий и их последствий, не предусмотренные ранее «Перечнем объектов и объемом работ по ремонту оборудования и сооружений»



2.4. «Гарантийный период (гарантийный срок)» - период, начинающийся с даты подписания в установленном порядке акта сдачи-приемки выполненных работ и заканчивающийся по истечении гарантийного срока, установленного договором.

2.5. «Дополнительные работы» - дополнительные объемы работ, не предусмотренные ранее договором, выявленные в процессе выполнения запланированных работ и необходимость в которых вызвана требованием НТД.

2.6. «Заявка» - документ определяющий дату и время вывода оборудования (Объектов) в ремонт.

2.7. «Нормативная документация» - стандарты, проектно-конструкторская документация на оборудование, инструкции, ТУ, ГОСТы, СНиПы, РД, применяемые в РФ, технические условия на ремонт и т.п.;

2.8. «Оборудование»; «Электрооборудование» - совокупность механизмов, машин, устройств, приборов, объединенных определенной технологической схемой и предназначенных для выполнения заданной работы (ГОСТ 18322-78).

2.9. «Объект» - оборудование (изделие), обладающее потребностью в определенных операциях технического обслуживания и ремонта и приспособленностью к выполнению этих операций (ПС, ВЛ, ПП, РП, РС).

2.10. «Объект локального базирования» - электрооборудование или совокупность электрооборудования (подстанция, ПП, РП) с четко определенным расположением в общей технологической схеме и имеющий обозначенное местоположение в пространстве.

2.11. «Организационно-распорядительная документация» - планы, графики, программы, ведомости работ, протоколы и соглашения, акты технического состояния оборудования, документы фиксирующие результаты пуско-наладочных работ, акты сдачи-приемки выполненных работ, подписанные сторонами в ходе исполнения настоящего Договора.

2.12. «Оперативно-диспетчерская служба» (ОДС) - служба, осуществляющая круглосуточное оперативное управление работы объектов электрических сетей.

2.13. «Основные производственные фонды»; «ОПФ» - электроустановки, электрооборудование, сооружения в составе электроустановок и иное имущество Заказчика, принимаемые Подрядчиком для выполнения ремонтных работ.


2.14. «Отчетный период» - календарный месяц.

2.15. «Представитель Заказчика» - лицо (в т.ч. супервайзер), назначенное для осуществления взаимоотношений с Представителем Подрядчика и осуществлением контроля над исполнением технической части настоящего договора и качества выполняемых работ, полномочия которого подтверждены соответствующим документом.

2.16. «Представитель Подрядчика» - лицо, назначенное для осуществления взаимоотношений с Представителем Заказчика и осуществлением контроля исполнения технической части настоящего договора и качества выполняемых работ, полномочия которого подтверждены соответствующим документом.

2.17. «Приложения» - согласованные Сторонами документы, прилагаемые к настоящему Договору на этапе заключения или его выполнения, и признанные сторонами его неотъемлемой частью.

2.18. «Приемо-сдаточные испытания» - контрольное испытание оборудования при его приемке для определения количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний как результата воздействия на него при его функционировании (ГОСТ 16504-81).



2.19. «Приемка в эксплуатацию» - означает, что выполнен весь объем работ, предусмотренный договором, проведены необходимые испытания и оборудование передается в эксплуатацию.

2.20. «Ремонт» - комплекс мероприятий по восстановлению исправности или работоспособности объекта, или восстановление ресурсов объектов или их составных частей (ГОСТ 18322-78).

2.21. «Согласование» - подтверждение в письменной форме, сделанное Заказчиком и Подрядчиком с двух сторон.

2.22. «Справка о стоимости выполненных работ» - документ, составленный по форме КС-3 в порядке, предусмотренном нормативными актами РФ, подтверждающий стоимость выполненных подрядчиком работ, подписанный полномочными Представителями Сторон.

2.23. «Сроки выполнения работ» - период для выполнения работ любой группы или части работ, установленных утвержденным Сторонами ежемесячным Планом-графиком ремонта оборудования и сооружений к настоящему договору.

2.24. «Стороны» - Заказчик и Подрядчик при совместном упоминании по тексту настоящего договора.

2.25. «Субподрядная организация» - организация, привлекаемая Подрядчиком на договорных началах для выполнения отдельных видов работ.

2.26. «Скрытые работы» - работы, скрываемые последующими работами или конструкциями, качество и точность которых в соответствии с действующими нормативными документами невозможно определить после выполнения последующих работ без их нарушения и предъявляемые к осмотру до их закрытия в ходе последующих работ.

2.27. «Техническая документация» - конструкторская документация заводов-изготовителей оборудования (чертежи, инструкции, эксплуатационные и ремонтные документы) эксплуатационные и противоаварийные циркуляры, предписания и др.;

2.28. «Технический Акт» (Акт сдачи-приемки отремонтированных, модернизированных объектов электрических сетей) - документ, отражающий факт сдачи Подрядчиком отремонтированных (модернизированных) объектов и приемки Заказчиком данных объектов с указанием перечня работ, оценки качества выполненных работ, оформленный в соответствии с требованиями приложения №50 СО 34.04.181-2003.

2.29. «Шеф-монтажные работы» - наблюдение и организационно-техническое руководство поставкой и монтажом оборудования со стороны его производителя/поставщика, специализированных организаций при выполнении монтажных работ.

2.30. «Эксплуатация» - стадия жизненного цикла объекта на который реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество (ГОСТ 25866-83).



2.31. «Электроустановка» - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.

3. Стоимость договора и порядок расчета.

3.1. Общая стоимость работ по договору составляет _____ (____) руб., кроме того НДС по ставке 20% - _____ (____) всего _____ (____) руб. с учетом НДС определяется Сводным сметным расчетом (Приложение 3).

СОГЛАСОВАНО
Секретарь закупочной комиссии филиала
АО «Тюменьэнерго»
Урайские электрические сети

Окунцев Е. С.
подпись

АО «Тюменьэнерго» филиал
«Электросети»


подпись

3.2. Общая стоимость работ по договору может быть пересмотрена на основании предоставленных Подрядчиком необходимых расчетов с оформлением дополнительного соглашения в случаях:

- введения в действие нормативно-правовых актов РФ, влияющих на ценообразующие факторы;
- изменения состава основных производственных фондов, входящих в Техническое задание (Приложение 1);
- при наличии дополнительных работ: дефектов, выявленных в ходе ремонта оборудования, оформленных «Актом дефектации оборудования в процессе ремонта» (по форме Приложения 10), в котором установлена необходимость в проведении дополнительного объема работ, оказывающих влияние на стоимость работ по договору.

Расчет стоимости работ по дополнительному соглашению производится с применением действующих по настоящему Договору поправочных коэффициентов к стоимости выполнения работ.


3.3. Общая стоимость работ включает в себя затраты на выполнение Подрядчиком работ, в соответствии с условиями договора, в т.ч. затраты на приобретение и доставку материалов к месту проведения работ, запасных частей, комплектующих и необходимой техники, затраты на вывоз и разгрузку на складе Заказчика вторичного сырья, а так же командировочные расходы, подготовку рабочего места и допуск, исключая аварийные работы.

3.4. Дополнительно оплачивается Заказчиком работа Подрядчика в выходные, праздничные дни, если изменение режима рабочего времени работников Подрядчика напрямую связано с несвоевременным исполнением Заказчиком договорных обязательств (несвоевременность вывода оборудования в ремонт, в нарушение ежемесячного Плана-графика ремонта оборудования и сооружений, произошедших по вине Заказчика). Оплата осуществляется на основании Акта «о выходе на работу в выходные и праздничные дни» подписанного Сторонами (Приложение 9). Размер доплаты определяется как разница между оплатой в рабочий и выходной дни, из расчета стоимости ч/часа, машино-часов, учтенного в локальном сметном расчете на выполнение данного вида работ. Сумма доплаты включается в Акт выполненных работ по форме КС-2.

3.5. Работы персонала Подрядчика в выходные, праздничные дни не оплачиваются за исключением случаев, указанных в п.3.4, а также в случае выполнения в выходные и праздничные дни дополнительных работ, не предусмотренных ранее ежемесячным Планом-графиком ремонта оборудования и сооружений и сметным расчетом.

3.6. Дополнительные расходы Подрядчика, связанные с увеличением срока выполнения работ по вине Подрядчика, Заказчиком не возмещаются. При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение срока выполнения работ, если нарушение обязанностей связано с отсутствием необходимых для выполнения работ материалов (если обязанность по обеспечению МТР возложена на Подрядчика), при некачественном выполнении работ, с ненадлежащим выполнением обязанностей со стороны субподрядчиков, других контрагентов Подрядчика.

3.7. Простой персонала и транспортных средств Подрядчика в связи с неисполнением Заказчиком договорных обязательств (несвоевременность вывода оборудования в ремонт, в нарушение Плана-графика ремонта оборудования и сооружений на текущий месяц, произошедших по вине Заказчика) оплачивается Заказчиком на основании Акта



вынужденного простоя в соответствии с п.5.4.4 Договора, согласно утвержденного Сторонами сметного расчета.

3.8. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком за фактически выполненные работы за минусом штрафных санкций, в случае их предъявления и признания Подрядчиком, либо взыскание в судебном порядке.

3.9. Резерв на непредвиденные затраты, включенный в сметную стоимость работ, расшифровывается в Актах приемке выполненных работ формы КС-2 при расчетах за выполненные работы. По согласованию сторон резерв на непредвиденные затраты может переноситься на последующие периоды в случае отсутствия непредвиденных работ в отчетном периоде.

3.10. Основанием для осуществления платежей является:

- подписанный Заказчиком и Подрядчиком Локальный сметный расчет;
- подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 (утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г №100);
- подписанные Заказчиком и Подрядчиком Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г №100);
- подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акты по форме ОС-3 «Акт о приемке-сдаче отремонтированных, реконструируемых, модернизированных основных средств» на соответствующие виды работ;
- счет – фактура.

3.11. Подрядчик должен представить Заказчику документы, подтверждающие выполнение работ (Акты по форме КС-2, Справка о выполненных работах КС-3, Акт формы ОС-3) и при наличии исполнительную документацию на завершённые в отчетном периоде работы не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.

3.12. Заказчик обязан рассмотреть и подписать документы, указанные в п. 3.11 в течение 10 (десяти) рабочих дней или предоставить письменный мотивированный отказ.

3.13. Подрядчик обязан выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующий положениям ст. 169 НК РФ, в срок не позднее 5 календарных дней, считая со дня выполнения работ.

В случае, если Подрядчик не выставил в срок счет-фактуру, либо выставил счет-фактуру, содержание которого не соответствует ст. 169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику оригинала счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета, указанных выше.



3.14. Ненадлежащее оформление Подрядчиком счета-фактуры освобождает Заказчика от ответственности за просрочку оплаты по Договору.

3.15. Срок оплаты выполненных работ по договору - 30 календарных дней со дня подписания Заказчиком документа о выполнении работы по договору.

3.16. При оплате денежными средствами обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. При

СОГЛАСОВАНО
Секретарь закупочной комиссии филиала
АО «Тюменьэнерго»
Урайские электрические сети

Окунцев Е С

АО «Тюменьэнерго» Урайское
электрическое общество
 

оплате в иной форме, датой оплаты считается дата подписания акта приема-передачи векселей, либо дата подписания иных документов о расчетах (в том числе соглашения о зачете).

3.17. Стороны производят сверку взаимных расчетов. Заказчик ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также ежегодно, до 25 января года, следующего за отчетным годом, оформляет и направляет два экземпляра Акта сверки взаимных расчетов в адрес Подрядчика.


Подрядчик обязан в течение пяти рабочих дней с момента получения Акта сверки подписать Акт, скрепить печатью, и один экземпляр направить в адрес Заказчика. При наличии замечаний к Акту сверки Подрядчик составляет протокол разногласий с указанием имеющихся замечаний к Акту, с указанием реквизитов первичных учетных документов, а также причин непринятия первичных учетных документов к учёту, и т.п., и направляет его вместе с подписанным Актом сверки в адрес Заказчика в срок, установленный настоящим пунктом.

В случае, если обязательства контрагента по выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара будут выполнены до окончания календарного квартала, стороны проводят сверку расчетов в порядке, установленном данным пунктом, вне зависимости от срока действия договора.

4. Соблюдение правил внутреннего и трудового распорядка

4.1. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций:

- Правил внутреннего трудового распорядка, внутренней дисциплины филиала;
- Стандарта «Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов электрических сетей ОАО «Тюменьэнерго» СО05770629.24.001-2011;
- «Регламент допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах ОАО «Тюменьэнерго» (РЕ-ИА-74.14.11.009-3-24-20-2014);
- Положения по организации и проведению входного контроля электротехнического оборудования, материалов, средств измерений, средств защиты и первичных средств пожаротушения в ОАО «Тюменьэнерго» (ПО 05770629.29.044-2010);
- «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» (СО 153-34.20.501-2003;
- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Министерства труда и соцзащиты от 24.07.2013 г. № 328н);
- «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);
- «Типовой инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ». (РД 34.20.504-94);
- «Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами». СО 34.20.622-98;
- «Типовой инструкции по эксплуатации и ремонту комплектных распределительных устройств 6-10 кВ» ТИ 34-70-025-84 (РД 34.20.506);
- «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» (СО 34.03.301-00);



- «Положения о совместных с подрядными организациями проверках соблюдения правил охраны труда бригадами подрядных организаций на рабочих местах при работе в электроустановках ОАО «Тюменьэнерго»;

4.2. Другой нормативно-технической документации действующей на территории РФ.

4.3. В случае невыполнения графика работ (ремонтов, техобслуживания, диагностики, капитального строительства) по причине нарушения требований действующих правил, норм, инструкций, стандартов, регламентов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации со стороны Подрядчика (субподрядчика) Подрядчик обязан скорректировать график выполнения работ, компенсировать издержки или убытки, понесенные Заказчиком.

5. Порядок производства работ

5.1. Для реализации договора Заказчик обязан:

5.1.1. В течение 10 календарных дней после подписания настоящего договора, назначить своих Представителей - (в т.ч. но, не ограничиваясь супервайзером), уполномоченных выступать от имени Заказчика по всем вопросам, касающимся исполнения технической части настоящего Договора. Задачи, функции, полномочия Представителей Заказчика определяются условиями настоящего Договора.

5.1.2. Обеспечить оформление необходимых разрешительных документов для выполнения ремонтных работ на Объектах Заказчика, за исключением документов, обязанность согласования которых возложена на Подрядчика (в соответствии с п.5.3.16). Выдать Подрядчику информацию о разрешении на проведение работ до 17.00 часов дня, предшествующего дате выполнения ремонтных работ на Объекте

5.1.3. При продолжительности ремонта более одного месяца, срок до 25 числа каждого месяца предоставить Подрядчику План-график отключения электротехнического оборудования (Приложение №2) на последующий календарный месяц (отчетный период).

5.1.4. Предоставлять необходимую Подрядчику техническую документацию для выполнения работ не менее чем за 14 рабочих дней до начала производства работ и в течение трех рабочих дней с момента обращения Подрядчика в ходе производства работ.

5.1.5. Обеспечить соблюдение Плана-графика отключения электротехнического оборудования (Приложение №2). Об изменении в данном Пlane-графике, Заказчик обязан известить Подрядчика не менее чем за 1 (один) рабочий день в письменном виде с указанием причины изменения срока вывода оборудования.

5.1.6. Обеспечить режимы работы оборудования, находящегося в эксплуатации для выполнения Подрядчиком работ по Договору, не вступая в противоречие с диспетчерской дисциплиной.

5.1.7. Своевременно обеспечить допуск Подрядчика для выполнения обязательств, принятых по настоящему Договору, на рабочие места в соответствии с Регламентом допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах ОАО «Тюменьэнерго» (РЕ-ИА-74.14.11.009-3-24-20-2014) и Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Министерства труда и соцзащиты от 24.07.2013 г. № 328н). Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ осуществляется непосредственно после вывода оборудования и подготовки рабочего места.



5.1.8. В случае поступления звонка о возникновении простоя (с последующим письменным уведомлением) Представитель Заказчика должен принять все необходимые меры для устранения простоя персонала и транспорта Подрядчика.

5.1.9. Обеспечить, по возможности, Подрядчика стационарной телефонной связью на Объекте и электроэнергией в пределах существующей стационарной разводки в зоне выполнения работ по Договору.

5.1.10. Обеспечить охрану оборудования, материалов и оснастки Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Договору, находящихся на территории Заказчика и переданных под охрану, в соответствии с принятым у Заказчика порядком.

5.1.11. До начала производства работ, предусмотренных Планом-графиком ремонта оборудования и сооружений выдать Подрядчику необходимую техническую документацию, Акты о выявленных дефектах оборудования (Акты предремонтного обследования) и прочую документацию по согласованию Сторон.

5.1.12. Направить своего Представителя, в срок, указанный в уведомлении о готовности оборудования к эксплуатации или приемке скрытых работ, для проведения приемо-сдаточных испытаний оборудования или освидетельствования скрытых работ.

5.1.13. Обеспечить квалифицированным эксплуатационным персоналом проведение пусковых операций и ввод оборудования в работу.

5.1.14. Обеспечивать координацию выполнения работ подрядными организациями, осуществляющими различные виды работ на Объекте Заказчика по другим договорам.

5.1.15. Осуществлять оплату работ, выполняемых Подрядчиком, в течение всего периода ведения работ в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

5.1.16. В случае необходимости проведения дополнительного объема работ соответственно п. 5.3.30, Заказчик в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления Подрядчика о необходимости проведения дополнительных работ, рассматривает указанное уведомление и направляет Подрядчику ответ о согласовании или несогласовании выполнения дополнительного объема работ.

5.1.17. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, незамедлительно письменно уведомить об этом Подрядчика с указанием срока и времени прибытия последнего к месту проведения работ для составления Акта «Об обнаруженных недостатках/дефектах в выполненной работе» по форме, предусмотренной Приложением 6. В Акте должны быть указаны сроки устранения выявленных недостатков/дефектов.



5.1.18. Контролировать соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации персоналом Подрядчика (субподрядчика) и принимать действенные меры к нарушителям вплоть до отстранения бригады от работы.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Заказчик вправе не реже одного раза в месяц осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, условий настоящего Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в Акте, подписываемом Представителями Заказчика, Подрядчиком или третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого Акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

СОГЛАСОВАНО
Секретарь закупочной комиссии филиала
АО «Тюменьэнерго»
Уральские электрические сети

Окунцев Е С
подпись

Группа правового обеспечения филиала
АО «Тюменьэнерго» У. филиал
Юридический отдел



5.2.2. На любом этапе производства работ проверить соблюдение технологии выполнения работ Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность и при обнаружении нарушений остановить их и потребовать выполнения работ в соответствии с нормативно-технической документацией. Все распоряжения и указания Заказчика, в том числе о приостановлении работ Подрядчиком (на срок более одного рабочего дня) должны быть оформлены в письменном виде и являются обязательными для Подрядчика.

5.2.3. Вмешаться в производство работ Подрядчиком, в том числе, если последний:

- своими действиями вызвал угрозу нарушений нормальной эксплуатации оборудования или нарушает ПТЭ, ПТБ, правила Госгортехнадзора РФ, правила пожарной безопасности;

- допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами;

- не выполняет требований технологической и нормативно-технической документации;

- своими действиями создает угрозу жизни и здоровью работников.

В этих случаях Заказчик имеет право приостановить работы, потребовать от Подрядчика устранить указанные нарушения и после их устранения допустить персонал Подрядчика к выполнению работ.

5.2.4. Отстранить персонал Подрядчика или персонал субподрядной организации от выполнения работ на весь период действия договора, в случаях:

- нарушения персоналом производственной и/или трудовой дисциплины;

- при отсутствии у персонала необходимой компетенции для выполнения работ;

При отстранении персонала подрядной/субподрядной организации от выполнения работ, представитель Заказчика оформляет акт об отстранении персонала от выполнения работ с указанием причин, повлекших отстранение.

5.2.5. Потребовать от Подрядчика произвести замену субподрядной организации или осуществления работ собственными силами Подрядчика при нарушениях, указанных в п.5.2.4, при этом сроки выполнения работ остаются без изменений.

5.2.6. Потребовать замену персонала Подрядчика при нарушениях, указанных в п.5.2.4, при этом сроки выполнения работ остаются без изменений.

5.2.7. При обнаружении недостатков в выполненных работах Заказчик имеет право составить Акт «Об обнаруженных недостатках/дефектах в выполненной работе» в одностороннем порядке, в случае если Подрядчик не прибыл в срок, указанный в уведомлении в соответствии с п.5.1.17.

5.2.8. Запрашивать у Подрядчика сведения о работе по охране труда в виде отчета «Сведения о работе по охране труда» по форме предусмотренной Регламента допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах ОАО «Тюменьэнерго» (РЕ-ИА-74.14.11.009-3-24-20-2014).

5.2.9. Для выполнения отдельных видов работ по настоящему Договору, привлечь специализированные организации или производителя/поставщика оборудования (Шеф-монтажные работы).

5.2.10. Потребовать ввод в работу ремонтируемого оборудования досрочно в случае возникновения аварийных ситуаций. Время ввода оборудования не должно превышать времени аварийной готовности, определенного разрешенной Заявкой.

5.2.11. Не допускать к выполнению работ персонал Подрядчика, допустивший нарушение трудовой дисциплины или правил охраны труда при выполнении работ на объектах Заказчика.



5.2.12. В период гарантийного срока эксплуатации выполнить своими силами или с привлечением третьих лиц, работы по ремонту без привлечения Подрядчика, если обнаруженные дефекты создают угрозу безопасной эксплуатации и/или требуют срочного устранения. Все затраты, понесенные Заказчиком по устранению обнаруженных дефектов, возмещаются Подрядчиком в полном объеме в течение 7 рабочих дней на основании копий подтверждающих документов.

5.2.13. Уточнить у Подрядчика номенклатуру и количество МТР по результатам предремонтного обследования оборудования, оформленного Актом технического обследования оборудования перед ремонтом.

5.2.14. При нарушении работниками Подрядчика, работниками субподрядных организаций, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ по Договору, требований действующих нормативных документов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации отказаться от их дальнейшего допуска на объекты Заказчика.

5.3. Для реализации договора Подрядчик обязан:

5.3.1. В течение 10 календарных дней после подписания настоящего Договора, назначить приказом своего Представителя, уполномоченного выступать от имени Подрядчика по техническим вопросам, касающимся исполнения настоящего Договора.

5.3.2. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных на объектах Заказчика при приемке работ в сроки, установленные в Акте приемки-сдаче оборудования, сооружений из ремонта. После чего повторно сдать выполненные работы Заказчику.

5.3.3. Заблаговременно оформлять необходимые разрешительные документы для осуществления работ на Объекте (наряды-допуски, разрешения, согласования и т.п.), с учетом времени необходимого для прибытия персонала Подрядчика к месту проведения работ.

5.3.4. Принимать участие в расследовании инцидентов в электроустановках в любое время суток, по сообщению Заказчика.

5.3.5. Обеспечивать выполнение работ инженерно-техническим персоналом и квалифицированной рабочей силой в количестве, необходимом для качественного исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.3.6. В пятидневный срок заменить своего Представителя по техническим вопросам, в случае письменного обращения Заказчика о замене Представителя Подрядчика.

5.3.7. Осуществлять технический надзор за качественным выполнением работ, продолжительность которых не должна превышать сроки, определенные нормативно-технической документацией на проведение ремонтов или сроки, указанные в согласованном ежемесячном Плане-графике ремонта оборудования и сооружений.

5.3.8. Предоставить в письменном виде, не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала работ, список лиц ответственных за безопасное ведение работ в электроустановках, с указанием фамилий, инициалов, должностей и группы по электробезопасности согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Министерства труда и соцзащиты от 24.07.2013 г. № 328н), а так же перечень автотранспорта для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию Заказчика для производства работ и при необходимости, оформленный в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 Акт-допуск на производство строительно-монтажных работ.

СОГЛАСОВАНО
Секретарь закупочной комиссии филиала
АО «Турменэнерго»
Урайские электрические сети
Окунцев Е С

АО «Турменэнерго» Урайское
электрическое сети
Окунцев Е С

5.3.9. Вести в процессе выполнения работ необходимую ремонтную документацию, в том числе:

- ведомость выполненных работ по ремонту;
- протоколы технических решений по выявленным, но не устраненным дефектам;
- протоколы испытаний, карты измерений;
- результаты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части;
- протоколы опробования отдельных видов оборудования, входящих в электроустановку;
- акты на скрытые работы;
- акты приемки-сдаче оборудования, сооружений из ремонта;
- другие документы по согласованию Заказчика и Подрядчика.

5.3.10. Осуществлять контроль качества оформления предоставляемой Заказчику документации.

5.3.11. Ознакомить свой персонал и персонал привлекаемой субподрядной организации до начала ремонтных работ с объемом ремонтных работ, сроками, сетевыми и (или) линейными графиками ремонта, схемой управления ремонта, организацией инструментального и материально-технического обеспечения, организацией уборки рабочих мест, транспортировки мусора и отходов, с правилами сбора и безопасного обращения с отходами, с мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями, правилами внутреннего распорядка и т.д.

5.3.12. Ознакомить свой персонал, а также свои подрядные организации с «Памяткой для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, энергетического менеджмента в АО «Тюменьэнерго» персонала Общества, подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Общества, в том числе с привлечением механизмов.». (Приложение 5 к настоящему Договору).

5.3.13. Обеспечить свой персонал сертифицированными средствами индивидуальной защиты в соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности» (Постановление Минтруда России от 26.04.2004 г. №54), а также средствами коллективной защиты в соответствии с «Нормами комплектования средствами защиты» (Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках СО 153-34.03.603-2003).

5.3.14. Обеспечить производство работ инструментами, приспособлениями и техникой в необходимом количестве и надлежащего качества.

5.3.15. Одновременно с Планом-графиком ремонта оборудования и сооружений согласовывать с Заказчиком использование технологических проездов на Объект для передвижения транспортных средств и иных механизмов Подрядчика по установленным маршрутам.

5.3.16. Самостоятельно осуществлять согласование проезда транспорта Подрядчика к месту работ, в том числе через инженерные коммуникации сторонних организаций. Заказчик в случае необходимости должен оказать Подрядчику содействие в получении согласования.



- 5.3.17. Обеспечить прибытие персонала на Объект не позднее срока, указанного в Заявке.
- 5.3.18. Своевременно производить выполнение необходимых работ, не превышая сроки, предусмотренные Заявкой на вывод оборудования в ремонт.
- 5.3.19. Обеспечить решение возникающих в ходе производства работ технических и организационных вопросов совместно с Представителем Заказчика.
- 5.3.20. О факте возникновения и причине вынужденного простоя незамедлительно сообщается Представителю Заказчика по телефонам: 8 (34676) 5-33-73 с момента прибытия персонала Подрядчика к месту проведения работ.
- 5.3.21. Определить общую потребность, согласовать ее с Заказчиком и осуществить приобретение материально-технических ресурсов (далее – МТР) на планируемый ремонт основных производственных фондов, согласно перечню объектов, принимаемых Подрядчиком в ремонт в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.
- 5.3.22. Обеспечить поставку запасных частей, материалов, конструкций до начала производства работ с учетом времени необходимого для проведения входного контроля качества поставленных МТР.
- 5.3.23. Предварительно, в письменном виде, согласовать с Заказчиком заводы-изготовители и поставщиков МТР, приобретаемых для выполнения работ на объектах Заказчика. Замена завода-изготовителя МТР и/или поставщика осуществляется на основании письменного согласования с Заказчиком.
- 5.3.24. Перед началом выполнения работ представить Заказчику документы, удостоверяющие качество применяемых материалов и комплектующих изделий (ТУ, паспорта, сертификаты), отвечающие требованиям нормативно-технической (конструкторской, технологической) документации с учетом их транспортировки, хранения, упаковки, а также наличие маркировки (ГОСТ 12969).
- 5.3.25. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, представленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ.
- 5.3.26. По письменному заданию Заказчика, Подрядчик обязан в согласованные сроки, с составлением соответствующего акта, подписываемого сторонами, проверить качество комплектующих и материалов, переданных Заказчиком для проведения работ по настоящему Договору.
- 5.3.27. Не менее чем за 10 рабочих дней до начала производства работ, письменно известить Заказчика о задержках в обеспечении работ материалами, запасными частями, грузоподъемными и транспортными средствами, которые могут привести к нарушению сроков, установленных ежемесячным Планом-графиком ремонта оборудования и сооружений.
- 5.3.28. Осуществлять регулярный технический надзор за технологией и качеством выполнения работ, продолжительность которых не должна превышать сроки, определенные Заявкой на вывод оборудование в ремонт и/или сроки, указанные в утвержденном ежемесячном Плане-графике ремонта оборудования и сооружений.
- 5.3.29. Немедленно известить Заказчика (с последующим письменным уведомлением) и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:



- непригодности или недоброкачества предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, запасных частей, если дефекты не могли быть обнаружены при входном контроле;

- не предоставления или предоставления Заказчиком неполного комплекта технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ и/или изменении состава работ;

- иных обстоятельствах, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность её завершения в срок.

5.3.30. После составления Акта дефектации оборудования в процессе ремонта (по форме Приложения 10), в котором установлена необходимость проведения дополнительного объема работ. Подрядчик обязан в течение двух рабочих дней, с момента оформления Акта дефектации оборудования в процессе ремонта в письменной форме уведомить Заказчика о необходимости проведения дополнительных работ, с указанием состава работ и МТР, их стоимости с приложением вышеуказанного Акта.

5.3.31. За 2 (два) дня до готовности оборудования к передаче в эксплуатацию, готовности отдельных ответственных узлов или скрытых работ, письменно уведомить Заказчика о необходимости участия Представителя Заказчика в приемо-сдаточных испытаниях или освидетельствовании скрытых работ.

5.3.32. Право собственности на отходы, образующиеся при выполнении работ по настоящему договору, за исключением вторичного сырья, принадлежит Подрядчику. При этом право собственности на вторичное сырье (в том числе, но, не ограничиваясь, лом цветных, черных металлов) принадлежит Заказчику. После выполнения работ Подрядчик передает Заказчику на центральный склад, либо в иное место, указанное Заказчиком, демонтированное оборудование, запасные части, а также лом цветных и черных металлов, образовавшиеся в результате ремонта и (или) демонтажа электротехнического оборудования, на основании Акта «приема-передачи отходов (вторичного сырья)» (форма которого предусмотрена Приложением 7) и подписанного Сторонами.


5.3.33. Согласовывать с Заказчиком места временного хранения всех видов отходов, образующихся в процессе выполнения работ.

5.3.34. Осуществлять сбор и временное накопление отходов.

5.3.35. В десятидневный срок после окончания выполнения работ по Договору освободить места проведения работ от отходов, сдать все временно-хранящиеся отходы (за исключением вторичного сырья) специализированным предприятиям.

5.3.36. По требованию Заказчика ежеквартально предоставлять отчет о сведениях о работе по охране труда (по форме согласно «Регламента допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах АО «Тюменьэнерго» (РЕ-ИА-74.14.11.009-3-24-20-2014).

5.3.37. Незамедлительно приступить к выполнению аварийно-восстановительных работ на объектах Заказчика по его письменному обращению. В условиях необходимости проведения работ по ликвидации аварий и их последствий на объектах Заказчика, начальники постоянных ремонтных подразделений Подрядчика, должны оперативно подчиняться лицу, ответственному за ликвидацию аварии со стороны Заказчика. Возмещение расходов Подрядчика по работам, связанным с ликвидацией аварий и их последствий, производится по дополнительному соглашению к Договору. К дополнительному соглашению Подрядчик прикладывает расчет стоимости работ с



применением коэффициента пересчета базовых цен действующего по настоящему Договору.

5.3.38. Не допускать своими действиями нарушений нормальной работы оборудования.

5.3.39. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию: а) об изменении состава собственников Подрядчика (включая конечных бенефициаров), а также состава исполнительных органов Подрядчика; б) информацию об изменении состава собственников (включая конечных бенефициаров) привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей Подрядчика, а также состава исполнительных органов привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей. В целях раскрытия вышеуказанной информации не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) предоставляются сканированные документы, подтверждающие произошедшие изменения, а также оригинал согласия на обработку персональных данных физических лиц (руководителей, учредителей, участников, акционеров и т.д.) с подписью субъекта персональных данных по форме, утвержденной Заказчиком.

5.4. Подрядчик вправе:

5.4.1. Пользоваться в течение всего срока ремонта документацией технического архива Заказчика и другими имеющимися в его распоряжении техническими документами.

5.4.2. Запросить у Заказчика необходимую техническую документацию до начала и в ходе производства работ по настоящему Договору.

5.4.3. Не приступать к выполнению работ в случае, если Заказчик не передаст ему необходимую для выполнения работ техническую документацию. При предоставлении Заказчиком документации, указанной в настоящем пункте приступить к выполнению работ не позднее дня, следующего за днем предоставления документации Заказчиком.

5.4.4. После уведомления Представителя Заказчика в соответствии с п. 5.3.20, зафиксировать время вынужденного простоя с указанием причин простоя, составив Акт вынужденного простоя (форма которого предусмотрена Приложением 8). Акт подписывается Представителями Сторон. В случае отсутствия Представителя Заказчика по месту проведения работ, либо при отказе Представителя Заказчика в подписании Акта, Акт подписывается Представителем Подрядчика в одностороннем порядке. При этом в Акте делается отметка об отсутствии по месту проведения работ Представителя Заказчика либо об его отказе от подписания Акта вынужденного простоя.

5.4.5. Подрядчик имеет право при выполнении отдельных видов работ привлечь специализированные организации или производителя/поставщика оборудования для осуществления шеф-монтажных работ. При этом ответственность за проведение работ и их результат возлагается на Подрядчика.

5.4.6. При необходимости выполнения совмещенных работ на объекте совместно с Заказчиком разрабатывать график совмещенных работ.

5.4.7. Подрядчик имеет право заменить своего Представителя по техническим вопросам, направив письменное уведомление Заказчику не позднее, чем за 14 календарных дней до указанной замены.

6. Требования к контролю качества выполняемых работ

6.1. Качество выполняемых работ обеспечивается следующими факторами:



- качеством применяемой документации (проектной, технологической, конструкторской, нормативной), и т.п.;
- качеством применяемых материалов и оборудования их соответствием действующим ГОСТам, сертификатам соответствия и требованиям стандартов;
- качеством технологии производства работ;
- качеством ремонтной документации, определенной пунктом 5.3.10 настоящего Договора.

6.2. Контроль качества производства работ осуществляется Сторонами в соответствии с установленными обязанностями по настоящему Договору:

- контроль качества применяемой для выполнения работ технической документации передаваемой Подрядчику в соответствии с п. 5.1.4, осуществляется Заказчиком до начала производства работ, определенных Планом-графиком ремонта оборудования.

- входной контроль материально технических ресурсов и оборудования, осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями п.п. 5.3.24- 5.3.25 настоящего Договора.

- контроль соблюдения технологии производства работ и соответствие конечного результата требованиям нормативно-технической документации, осуществляется представителями Заказчика - супервайзерами, в соответствии с требованиями п.п. 5.2.1- 5.2.3 настоящего Договора.

- контроль качества предоставляемой ремонтной документации, определенной пунктом 5.3.9 настоящего Договора осуществляется Заказчиком при приемке выполненных работ.

6.3. Результаты контрольных процедур для обеспечения качества выполняемых работ фиксируются Сторонами следующим образом:

- качество переданной технической документации для производства ремонтных работ отмечается в Акте приема-передачи;

- факт соответствия качества применяемых материалов и выполненных работ фиксируется в «Акте сдачи-приемки отремонтированного оборудования» (Приложение 4 к Договору) с приложением подтверждающих документов.

- соблюдение технологии и качество выполненных работ фиксируются в Акте «об обнаруженных недостатках/дефектах в выполненной работе» (Приложение 6 к договору) при промежуточном контроле и в Акте «сдачи-приемки отремонтированного оборудования» при сдаче-приемке выполненных работ;


- документация, передаваемая Подрядчиком после окончания работ в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, проверяется Заказчиком и в случае обнаружения ее несоответствия требованиям, установленным к содержанию и оформлению технической документации, возвращается Подрядчику для доработки

7. Привлечение субподрядчика

7.1. Подрядчик вправе привлечь по согласованию с Заказчиком для выполнения отдельных видов работ субподрядную организацию.

7.2. Подрядчик согласовывает с Заказчиком в письменном виде привлечение субподрядных организаций для выполнения работ на объектах Заказчика.

7.3. Обеспечить координацию работ своих субподрядных организаций и соблюдение ими норм действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной



безопасности, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ.

7.4. Обеспечить соблюдение со стороны субподрядной организации установленных настоящим договором сроков выполнения работ (включая уточненные на текущий месяц), а также соблюдение всех требований, предъявляемых к Подрядчику, в том числе путем включения в текст договора между Подрядчиком и субподрядной организацией условий об обязанностях и ответственности субподрядной организации идентичной ответственности Подрядчика по настоящему договору.

7.5. Допуск персонала Подрядчика и субподрядной организации для производства работ осуществляется в порядке, установленном «Регламентом допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах ОАО «Тюменьэнерго» (РЕ-ИА-74.14.11.009-3-24-20-2014).

7.6. В срок, установленный Заказчиком произвести замену привлеченной субподрядной организации, или выполнить работу силами Подрядчика, в случае отстранения персонала субподрядной организации от выполнения работ в соответствии с п.5.2.4 настоящего договора.

8. Сроки по договору

8.1. Срок действия Договора с даты подписания сторонами до полного исполнения обязательств Сторонами, включая гарантийные обязательства Подрядчика.

8.2. Срок выполнения работ по настоящему договору с _____ по _____.

9. Приемка выполненных работ


9.1. Передача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются Актом о приемке выполненных работ формы КС-2 и Справкой о стоимости выполненных работ формы КС-3 (составляемой в пяти экземплярах) подписанной Заказчиком и Подрядчиком, а также Актами по форме ОС-3 «Акт о приемке-сдаче отремонтированных, реконструируемых, модернизированных основных средств» по окончании работ по капитальному ремонту.

9.2. В случае обнаружения Заказчиком некачественного выполнения работ данные нарушения фиксируются в Акте «Об обнаруженных недостатках/дефектах в выполненной работе» с определением порядка и сроков их устранения (Приложение 6 к настоящему Договору). Акт подписывается Представителями Сторон. При отсутствии мотивированного отказа Подрядчика от подписания Акта «Об обнаруженных недостатках/дефектах в выполненной работе», Акт считается принятым в редакции Заказчика.

9.3. При необходимости, перед приемкой результатов выполненных работ проводятся приемо-сдаточные испытания (далее по тексту ПСИ).

9.4. Подрядчик передает в письменном виде Заказчику требования, предусматривающие особенности пуска и опробования при ПСИ, но не противоречащих ПТЭ и инструкциям заводов-изготовителей. После выполнения работ Заказчик вместе с Подрядчиком проводит ПСИ электроустановок и отдельных систем для проверки качества сборки и регулировки, а также для проверки эксплуатационных показателей на соответствие установленным требованиям.

9.5. Приемо-сдаточные испытания электроустановки производятся в два этапа: испытания при пуске и испытания под нагрузкой. Сроки проведения ПСИ должны



обеспечивать своевременное включение электроустановки под нагрузку согласно сетевому графику ремонта.

9.6. По окончании испытаний оформляется Протокол испытаний в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации, который подписывается Представителями Сторон.

9.7. Результаты работы Подрядчика, в которых Представитель Заказчика обнаружил недостатки при ее приемке, а также при несоответствии характеристик оборудования, вышедшего из ремонта, осуществляется повторная приемка результатов работ Заказчиком после устранения Подрядчиком соответствующих замечаний Представителя Заказчика. Подрядчик обязан за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранить имеющиеся замечания.

9.8. Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче отдельных ответственных узлов, конструкций и скрытых работ не позднее, чем за 24 часа до их сдачи.

9.9. Представитель Заказчика обязан прибыть к сроку, указанному в уведомлении для приемки скрытых работ, ответственных узлов и конструкций.

9.10. Готовность принимаемых работ, ответственных узлов и конструкций подтверждается подписанием Представителем Заказчика и Подрядчиком соответствующих актов (Акт приемки отдельных ответственных узлов, конструкций или Акт скрытых работ). Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ по указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

9.11. Если Заказчик, своевременно получивший уведомление о готовности к сдаче отдельных ответственных узлов, конструкций и скрытых работ не прибыл к указанному сроку, Подрядчик имеет право подписать Акт приемки отдельных ответственных узлов, конструкций или скрытых работ в одностороннем порядке, предварительно выполнив цифровую фотосъемку скрытых работ.

9.12. Сдача-приемка работ, выполняемых Подрядчиком с привлечением персонала специализированных предприятий или производителя/поставщика оборудования (шеф-инженер), производится Сторонами по Актам выполненных работ формы КС-2 с приложением документов, свидетельствующих о выполнении шеф-монтажных работ на Объекте.

9.13. По окончании работ Подрядчик оформляет Акт приемки-сдаче оборудования, сооружений из ремонта, производит запись в журнале ввода оборудования, журнале релейной защиты и автоматики и передает весь объем хранившейся у него документации Заказчику. Заполнение паспортов оборудования выполняет Заказчик.

9.14. Акты приемки-сдаче оборудования, сооружений из ремонта и паспорта на оборудование Подрядчик передает Представителю Заказчика в срок не позднее чем через 7 (семь) календарных дней после окончания работ в отношении соответствующего Объекта. Представитель Заказчика заполняет сведения о выполнении ремонта в паспорте оборудования. Документацию необходимую для работы приемочной комиссии, согласно утвержденному Заказчиком перечню, Подрядчик предоставляет не позднее срока окончания ремонта соответствующего Объекта.

10. Гарантийные обязательства

10.1. Подрядчик гарантирует:



- выполнение комплекса работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;

- качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями инструкций по технологии ремонтов, инструкций заводов-изготовителей оборудования, нормативной и технологической документацией и действующими нормами и правилами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации оборудования;

- качество материалов, комплектующих изделий, конструкций и систем, используемых Подрядчиком для выполнения работ, в соответствии с проектной документацией, государственными стандартами, техническими условиями;

- наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов или других документов удостоверяющих качество материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, используемых Подрядчиком для выполнения работ.

10.2. Подрядчик гарантирует достижение оборудованием, указанным в Приложении №1 к Договору, показателей работы, установленных технической документацией, и возможность его эксплуатации на протяжении гарантийного срока, указанного в п.п. 10.3-10.5. настоящего Договора.

10.3. Срок гарантии на выполненный результат работ составляет 36 месяцев с момента подписания обеими Сторонами Акта приемки выполненных работ формы КС-2.

10.4. Акт приемки выполненных работ формы КС-2 подписывается Заказчиком после постановки оборудования под напряжение и его нормальной работы под нагрузкой в течение не менее 48 часов.

10.5. Гарантии на материалы и оборудование, поставляемые в рамках выполняемых по Договору работ, составляет 60 месяцев с даты приемки выполненных работ.

10.6. При обнаружении недостатков в выполненной работе гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

10.7. Если в период гарантийного срока, указанного в п.п. 10.3-10.5. обнаружатся дефекты, то Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося и в течение трех суток письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия Представителя Подрядчика для осмотра выявленных дефектов и подписания Акта о выявленных дефектах.

10.8. В случае необоснованного неприбытия Представителя Подрядчика для осмотра выявленных дефектов, либо необоснованного отказа со стороны Представителя Подрядчика от подписания Акта, действительным считается Акт, составленный и подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.

10.9. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, в срок, установленный Заказчиком, за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ за свой счет.



11. Ответственность сторон

11.1 Ответственность Подрядчика:

11.1.1 В случае неустранения Подрядчиком выявленных недостатков/дефектов в работе в срок, указанный в Акте «Об обнаруженных недостатках/дефектах в выполненной работе», (п. 5.1.17 Договора), Заказчик имеет право удержать с Подрядчика штраф из

СОГЛАСОВАНО
Секретарь закупочной комиссии филиала
АО «Тюменьэнерго»
Уральские электрические сети

Окунцев Е С

суммы, подлежащей уплате за выполненные работы. Размер штрафа устанавливается в размере двойной стоимости работ по устранению выявленных недостатков/дефектов, зафиксированных в Акте «Об обнаруженных недостатках/дефектах в выполненной работе». При этом Подрядчик не освобождается от обязанности устранить выявленные недостатки/дефекты в работе за свой счет.

11.1.2 Расчет стоимости работ по устранению выявленных недостатков/дефектов, зафиксированных в Акте «Об обнаруженных недостатках/дефектах в выполненной работе» предоставляет Подрядчик. В случае если Подрядчик не предоставил необходимый расчет в течение трех рабочих дней после истечения срока указанного в Акте (п.9.2 Договора), Заказчик имеет право самостоятельно произвести необходимые расчеты и удержать с Подрядчика штраф в размере определенном в соответствии с п. 11.1.1 Договора из суммы, подлежащей уплате.

11.1.3 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение на объектах Заказчика работниками Подрядчика, работниками субподрядной организации, привлеченной Подрядчиком для выполнения работ по договору, Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации. В случае выявления факта нарушения Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 50 000 (пятьдесят) тысяч рублей за каждое нарушение. Факт нарушения подтверждается протоколом, согласно Положению АО «Тюменьэнерго» о проведении проверок по соблюдению правил охраны труда на рабочих местах, составленным и подписанным представителями Заказчика и Подрядчика. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, установленный в настоящем пункте в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

11.1.4 В случае если факт нарушения указанных в п.п. 11.1.3, 11.1.5.- 11.1.7. Договора привел к возникновению убытков у третьих лиц, то Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки в течение 15 (пятнадцати) дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

11.1.5 В случаях нарушения Подрядчиком при выполнении работ нормативно-правовых актов Российской Федерации, взыскания, налагаемые на Заказчика уполномоченными надзорными органами РФ, возмещаются Подрядчиком в течение 10 дней с момента предоставления Заказчиком копий документов, подтверждающих оплату Заказчиком штрафных санкций.

11.1.6 Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, произошедших на объектах Заказчика, принимать участие в их расследовании в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными актами Заказчика, комиссией с обязательным участием Представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также Представителей уполномоченных государственных органов, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается.

11.1.7 При наличии вины Подрядчика в возникновении аварии, пожаров, инцидентов и несчастных случаев, произошедших в процессе работы, последний обязуется возместить Заказчику все убытки в полном объеме.

Секретарь закупочной комиссии филиала
АО «Тюменьэнерго»
Урайские электрические сети

Окунцев Е С

11.1.8 В случае невыполнения объема работ, указанных в согласованном и утвержденном Сторонами ежемесячном Плате-графике выполнения работ по ремонту на текущий месяц по вине Подрядчика, Заказчик вправе по своему выбору:

- взыскать с Подрядчика штраф в размере 10% от стоимости работ, запланированных в ежемесячных Плате-графиках выполнения работ по ремонту оборудования и сооружений электроустановок, но не выполненных работ. При этом Подрядчик не освобождается от обязанности по надлежащему выполнению работ;

- выполнить работы собственными силами или с привлечением третьих лиц с уменьшением цены Договора на стоимость данных работ и взыскании с Подрядчика штрафа в размере 10% от стоимости запланированных, но не выполненных работ;

- расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном п. 12.1 настоящего Договора.

11.1.9 В случае несоблюдения Подрядчиком указанных в ежемесячных Плате-графиках сроков начала и/или окончания выполнения работ по настоящему Договору, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 0,1% от стоимости работ, в отношении которых была допущена просрочка.

11.1.10 Неустойки (штрафы) предусмотренные настоящим Договором, взыскиваются с Подрядчика сверх причиненных убытков.

11.1.11 Подрядчик на условиях настоящего договора несет ответственность за нанесенный ущерб и выход из строя функционально зависимого, находящегося рядом оборудования и иного имущества Заказчика в случае выхода из строя/отказа в работе ремонтируемого оборудования.

11.1.12 Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций).

В случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора.

11.2 Ответственность Заказчика:

11.2.1 Расходы Подрядчика, возникшие вследствие несвоевременного исполнения Заказчиком обязательств по настоящему договору, возмещаются последним в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11.2.2 В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 5.1.5 настоящего Договора при наличии его вины, Заказчик оплачивает Подрядчику время простоя персонала и транспортных средств Подрядчика в соответствии с п. 3.7. настоящего Договора. При этом, Заказчик не несет ответственности при отказе Системного оператора единой энергетической системы в согласовании вывода оборудования в ремонт (в срок менее чем за 24 часа до начала выполнения работ) и наличии требований Системного оператора единой энергетической системы, не позволяющих вывести в ремонт оборудование, сроки выполнения работ по ремонту, которого, согласованы Сторонами в соответствии с условиями настоящего договора.

12. Расторжение договора по инициативе Заказчика или Подрядчика

12.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора (в том числе в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя по настоящему Договору обязательств). При этом договор считается



Евдокимов *Евдокимов*

расторгнутым с даты получения Подрядчиком уведомления об отказе от исполнения договора (далее Уведомление), если иной, более поздний срок не указан в уведомлении. При неполучении Подрядчиком уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом местонахождении Подрядчика, с изменением наименования, реорганизацией последнего, а также при неполучении Подрядчиком уведомления по иным причинам, не зависящим от Заказчика, настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи и т.п.

12.2. Подрядчик обязан прекратить выполнение работ по настоящему Договору с даты его расторжения. Подрядчик обязан в течение одного месяца с момента расторжения Договора (если иное не указано в Уведомлении) вывезти с территории выполнения работ принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, материалы и другое имущество.

12.3. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты расторжения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику два экземпляра подписанного со своей стороны Акта сдачи-приемки работ (далее - Акт), фактически выполненных на дату расторжения Договора. Одновременно с Актом Подрядчик направляет в адрес Заказчика перечень имущества (оборудование, материалы и т.п.), приобретенного Подрядчиком в целях исполнения обязательств по настоящему Договору, с указанием основных характеристик имущества (в том числе, но не ограничиваясь, наименования, ассортимента, срока изготовления), цены приобретения.

12.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта указанного в п.12.3, Заказчик подписывает Акт и возвращает Подрядчику один его экземпляр, либо предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта.

12.5. В связи с расторжением договора в одностороннем порядке Заказчик вправе возместить Подрядчику убытки, понесенные последним до даты расторжения Договора, либо вместо возмещения убытков приобрести у Подрядчика имущество, приобретенное последним в целях исполнения обязательств по настоящему Договору, по согласованной Сторонами цене. При этом цена указанного в п.12.3 настоящего договора имущества не должна превышать цены реализации, установленной поставщиком. В случае принятия Заказчиком решения о приобретении у Подрядчика имущества, указанного в настоящем пункте, Стороны подписывают соглашение, в котором указываются, в том числе, перечень и выкупная цена имущества.

12.6. Заказчик производит оплату фактически выполненных Подрядчиком работ на дату расторжения Договора в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания сторонами Акта, на основании предоставленного Подрядчиком счета-фактуры. При этом Заказчик имеет право удержать из суммы, подлежащей оплате Подрядчику, сумму штрафных санкций, предусмотренных условиями настоящего Договора и не уплаченных на дату расторжения Договора.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни



Two handwritten signatures in blue ink, one above the other, within a light blue rectangular border.

предотвратить разумными мерами (форс-мажор) и непосредственно повлиявших на исполнение обязательств по Договору.

13.2. К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего договора относятся: наводнение, землетрясение, шторм, эпидемии или иные проявления сил природы, а также война или военные действия.

13.3. При наступлении указанных в пункте Договора обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно известить об этом другую Сторону, приложив к извещению справку компетентного государственного органа.

13.4. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока исполнения Договора на период действия указанных обстоятельств, если они действуют не более 3 месяцев. В случае действия этих обстоятельств более 3 месяцев любая из сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, при этом Стороны обязаны провести взаимные расчеты в течение 15 дней с момента расторжения Договора. При этом упущенная выгода не возмещается.

14. Конфиденциальность

14.1. Стороны обязуются без взаимного предварительного письменного согласования не разглашать третьим лицам информацию, составляющую коммерческую тайну: информацию, полученную в ходе заключения настоящего Договора; информацию, относящуюся к предмету и условиям настоящего Договора (содержащуюся в тексте настоящего Договора, а также в документах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора); информацию, полученную в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору (далее – конфиденциальная информация). Срок неразглашения конфиденциальной информации устанавливается Сторонами в течение всего срока действия Договора, а также в течение трех лет после прекращения данного срока.

14.2. Каждая из Сторон обязуется предпринять все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации.

14.3. Стороны обязуются не использовать незаконно конфиденциальную информацию, а также обязуются незамедлительно информировать друг друга о ставших им известными угрозе разглашения, разглашении или ином незаконном использовании конфиденциальной информации, о случаях запросов конфиденциальной информации третьими лицами, в том числе органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления.

14.4. За разглашение или незаконное использование конфиденциальной информации Сторона, нарушившая обязательства, предусмотренные данным разделом настоящего Договора, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные убытки.

*За исключением информации, являющейся общедоступной; информации, в отношении которой в соответствии с действующим законодательством РФ не может быть установлен режим коммерческой тайны; информации, подлежащей раскрытию в соответствии с действующим законодательством РФ.

15. Порядок разрешения споров



15.1. Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде ХМАО-Югры в соответствии с действующим законодательством РФ. Досудебный порядок урегулирования спора обязателен. Срок ответа на претензию - 15 календарных дней со дня ее получения.»

(если Подрядчик является дочерним хозяйственным обществом ПАО «Россети» или обществом, являющимся дочерним по отношению к дочернему хозяйственному обществу ПАО «Россети», абзац включается в текст договора в следующей редакции: «Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров.

В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, до обращения в суд он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации), на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети», утвержденным решением Совета директоров АО «Тюменьэнерго» (протокол № 24/15 от 29.12.2015).

При не достижении сторонами соглашения об урегулировании спора путем медиации, он подлежит разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (место нахождения – г.Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.».

Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в арбитражном суде ХМАО-Югры в соответствии с действующим законодательством РФ. Досудебный порядок урегулирования спора обязателен. Срок ответа на претензию - 15 календарных дней со дня ее получения.

16. Обеспечение обязательств Подрядчика.

(если контрагент выберет в обеспечение исполнения обязательств по договору обеспечительный платеж, условие об обеспечении включается в договор в следующей редакции)

16.1. Исполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему Договору, как основных, так и дополнительных, в том числе обязательств по надлежащему выполнению работ/оказанию услуг/поставке товаров, гарантийных обязательств, обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора, обязательств по возмещению убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у Заказчика после обращений/рекламаций/требований/предписаний/заявлений и т.п., предъявленных Заказчику (в том числе в административном и/или судебном порядке) третьими лицами в

СОГЛАСОВАНО
Секретарь закупочной комиссии филиала
АО «Тюменьэнерго»
Урайские электрические сети

Окунцев Е. С.
подпись

связи с нарушением Подрядчиком условий Договора), а также любых иных обязательств Подрядчика в связи с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора обеспечивается внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика (обеспечительный платеж) в размере _____ (_____) (_____% от цены Договора*) (НДС не облагается).

16.2. Подрядчик обязан внести обеспечительный платеж до заключения договора.

За непредоставление Подрядчиком обеспечительного платежа в сроки, установленные настоящим Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить пени в размере:

- при цене Договора до 500000 рублей – 0,5% от цены Договора за каждый день просрочки;

- при цене Договора от 500001 до 1000000 рублей – 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки;

- при цене Договора от 1000001 до 5000000 рублей – 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки;

- при цене Договора от 5000001 до 10000000 рублей – 0,05% от цены Договора за каждый день просрочки;

- при цене Договора от 10000001 до 50000000 рублей – 0,02% от цены Договора за каждый день просрочки;

- при цене Договора от 50000001 – 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки.

Заказчик вправе снизить размер пени, предусмотренной настоящим Договором, но не ниже чем до 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки.

Датой предоставления Заказчику обеспечительного платежа является дата внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика.

В случае увеличения цены Договора Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней с даты заключения дополнительного соглашения, увеличивающего цену Договора, довести обеспечительный платеж в размере, рассчитанном исходя из новой цены Договора (путем перечисления Заказчику денежных средств в сумме, равной разнице между размером обеспечительного платежа, который был рассчитан исходя из цены Договора до ее увеличения, и размером обеспечительного платежа, который был рассчитан исходя из цены Договора после ее увеличения). При доведении обеспечительного платежа в графе «Назначение платежа» Подрядчик должен указать: «Довнесение обеспечительного платежа (дополнительное соглашение № ____ от ____ к договору № ____ от ____).

16.3. При прекращении (в т.ч. при прекращении исполнением), расторжении настоящего Договора по причинам, не связанным с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, Заказчик, при условии отсутствия фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору, возвращает Подрядчику сумму обеспечительного платежа (оставшуюся сумму обеспечительного платежа), за вычетом ранее выплаченной суммы обеспечительного платежа, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 рабочих дней с даты прекращения, расторжения Договора.

16.4. Заказчик вправе вернуть Подрядчику обеспечительный платеж ранее срока выполнения всех обязательств по Договору (за исключением части обеспечительного платежа, обеспечивающей выполнение Подрядчиком гарантийных обязательств по договору), в течение 30 дней после подписания Заказчиком товарных накладных/актов

СОГЛАСОВАНО
Секретарь закупочной комиссии филиала
АО «Тюменьэнерго»
Урайские электрические сети

Окунцев Е С
подпись

выполненных работ/оказанных услуг (этапа (части) выполненных работ/оказанных услуг), при условии отсутствия фактов неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору.

Размер части обеспечительного платежа, подлежащей возврату Подрядчику, определяется в процентном соотношении к стоимости поставленных товаров/выполненных работ/оказанных услуг (этапа (части) выполненных работ/оказанных услуг). Если договором предусмотрены гарантийные обязательства Исполнителя (Поставщика, Подрядчика), часть обеспечительного платежа в размере _____ (_____) (_____% от цены Договора) не возвращается Подрядчику до полного исполнения гарантийных обязательств по договору.

(пункт не включается в договор, если размер обеспечения исполнения обязательств по договору равен размеру обеспечения исполнения гарантийных обязательств)

16.5. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе зачесть в счет исполнения обязательств Подрядчика всю сумму обеспечительного платежа (оставшуюся сумму обеспечительного платежа), либо часть суммы обеспечительного платежа.



Заказчик обязан направить Подрядчику письменное уведомление о зачете суммы обеспечительного платежа (частично или в полном размере) в счет исполнения обязательств Исполнителя (Поставщика, Подрядчика). Уведомление направляется по почте - с описью вложения и подтверждением вручения адресату.

(если контрагент выберет в обеспечение исполнения обязательств по договору банковскую гарантию, условие об обеспечении включается в договор в следующей редакции)

16.1. Исполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему Договору, как основных, так и дополнительных, в том числе обязательств по надлежащему выполнению работ/оказанию услуг/поставке товаров, обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора, обязательств по возмещению Заказчику убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у Заказчика после обращений/рекламаций/требований/предписаний/заявлений и т.п., предъявленных Заказчику (в том числе в административном и/или судебном порядке) третьими лицами в связи с нарушением Подрядчиком условий Договора), а также любых иных обязательств Подрядчика в связи с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора (кроме гарантийных обязательств, а также возникших в период исполнения гарантийных обязательств всех обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора, обязательств по возмещению Заказчику убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у Заказчика после обращений/рекламаций/требований/предписаний/заявлений и т.п., предъявленных Заказчику (в том числе в административном и/или судебном порядке) третьими лицами в связи с нарушением Подрядчиком условий Договора), а также любых иных обязательств Подрядчика в связи с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью

СОГЛАСОВАНО
Секретарь закупочной комиссии филиала
АО «Тюменьэнерго»
Урайские электрические сети

Окунцев Е С
подпись

Договора) обеспечивается банковской гарантией на сумму _____ (_____) (_____% от цены Договора).

Подрядчик самостоятельно осуществляет выбор банка-гаранта, предоставляющего банковскую гарантию. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком выбор банка-гаранта, предоставляющего банковскую гарантию, если:

- Заказчик в разумный срок направил Подрядчику письменное уведомление о необходимости согласования выбора банка-гаранта, предоставляющего банковскую гарантию;

- Подрядчик к моменту получения вышеуказанного уведомления еще не получил банковскую гарантию.

16.2. Подрядчик обязан до заключения Договора предоставить Заказчику оригинал банковской гарантии по форме, предусмотренной приложением №11 к Договору. Банк-гарант вправе в одностороннем порядке изменить форму банковской гарантии, если указанные изменения не будут противоречить установленным в настоящем договоре требованиям к банковским гарантиям и/или нарушать интересы Общества (при изменении формы банковской гарантии не требуется заключения дополнительного соглашения к Договору). Заказчик вправе отказать в приеме банковской гарантии, форма которой была изменена банком в одностороннем порядке, без письменного согласования с Обществом, если указанные изменения противоречат установленным в настоящем договоре требованиям к банковским гарантиям, и/или нарушают интересы Общества.

Исполнение гарантийных обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а также возникших в период исполнения гарантийных обязательств всех обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора, обязательств по возмещению Заказчику убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у Заказчика после обращений/рекламаций/требований/предписаний/заявлений и т.п., предъявленных Заказчику (в том числе в административном и/или судебном порядке) третьими лицами в связи с нарушением Подрядчиком условий Договора), а также любых иных обязательств Подрядчика в связи с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора обеспечивается банковской гарантией на сумму _____ (_____) (_____% от цены Договора).

Подрядчик обязан за 10 рабочих дней до планируемой даты начала гарантийного срока по Договору предоставить Заказчику оригинал банковской гарантии по форме, предусмотренной приложением №12 к Договору. Банк-гарант вправе в одностороннем порядке изменить форму банковской гарантии, если указанные изменения не будут противоречить установленным в настоящем договоре требованиям к банковским гарантиям и/или нарушать интересы Общества (при изменении формы банковской гарантии не требуется заключения дополнительного соглашения к Договору). Заказчик вправе отказать в приеме банковской гарантии, форма которой была изменена банком в одностороннем порядке, без письменного согласования с Обществом, если указанные изменения противоречат установленным в настоящем договоре требованиям к банковским гарантиям, и/или нарушают интересы Общества.

Оригинал банковской гарантии направляется Заказчику вместе с актом приема-передачи банковской гарантии (или с иным замещающим документом), содержащим следующие реквизиты:



- дата и номер банковской гарантии;
- наименование банка-гаранта;
- сумма банковской гарантии;
- Ф.И.О. и должности подписавших акт приема-передачи (иной замещающий документ) лиц;
- дата подписания акта приема-передачи (иного замещающего документа).

16.3. Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения оригинала банковской гарантии осуществляет проверку банковской гарантии на соответствие ее формы и содержания условиям Договора, проверку банка-гаранта на соответствие требованиям, предусмотренным в Договоре, проверку факта выдачи банковской гарантии.

Исполнитель Подрядчик вместе с оригиналом банковской гарантии обязан предоставить копию доверенности на уполномоченное лицо, действующее от имени банка-гаранта (в случае, если банковская гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени гаранта на основании доверенности), а также иные документы (по требованию Заказчика, необходимые для осуществления проверки банковской гарантии).

После прохождения проверки банковской гарантии Заказчик:

1) подписывает Акт приема-передачи (иной документ, подтверждающий прием оригинала банковской гарантии) (в случае, если банковская гарантия соответствует условиям настоящего Договора) и направляет его Подрядчику.

2) направляет Подрядчику письмо с указанием выявленных в ходе проверки несоответствий банковской гарантии условиям Договора, банковскую гарантию и иные предоставленные Подрядчиком документы. Акт приема-передачи (иной документ, подтверждающий прием оригинала банковской гарантии) в данном случае Заказчиком не подписывается.

16.4. Банковская гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

1) Банковская гарантия должна быть составлена с учетом требований статей 368-379 ГК РФ;

2) Банковская гарантия должна быть безотзывной; изменения в банковскую гарантию могут вноситься банком-гарантом только с письменного согласия бенефициара (кроме изменений, касающихся продления срока действия гарантии и/или увеличения суммы гарантии);

3) Срок действия банковской гарантии должен начинаться не позднее даты заключения Договора (срок действия банковской гарантии на исполнение гарантийных обязательств должен начинаться не позднее планируемой даты начала гарантийного срока по Договору), и заканчиваться не ранее чем через 60 дней после планируемой даты исполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией. Планируемой датой исполнения Подрядчиком обязательств по Договору считается дата поставки товара/полного выполнения работ/оказания услуг по Договору (в планируемую дату исполнения Подрядчиком обязательств по Договору не входит гарантийный срок, предусмотренный для товара/выполнения работ/оказания услуг по Договору). Планируемой датой исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по Договору считается дата окончания гарантийного срока, предусмотренного для товара/выполнения работ/оказания услуг по Договору). Срок действия банковской гарантии не должен быть ограничен сроком действия Договора/сроком оказания услуг/выполнения работ/поставки товара/гарантийным сроком.

4) В банковской гарантии должна быть предусмотрена безусловная обязанность

СОГЛАСОВАНО
Секретарь закупочной комиссии филиала
АО «Тюменьэнерго»
Урайские электрические сети

Окунцев Е С
подпись

АО «Тюменьэнерго» Урайские
электрические сети
 

банка-гаранта оплатить сумму банковской гарантии полностью или частично по письменному требованию бенефициара при любом нарушении Подрядчиком обязательств по Договору, исполнение по которым обеспечивается банковской гарантией;

5) Банковская гарантия не должна предоставлять банку-гаранту возможность требовать от бенефициара для совершения платежа по банковской гарантии предоставления каких-либо документов за исключением:

- надлежащим образом оформленного требования бенефициара;
- документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование от имени бенефициара;
- перечисленных в явном виде в тексте банковской гарантии информационных справок, для заверения которых достаточно подписи представителя бенефициара.

6) Обязательство, исполнение по которому обеспечивается банковской гарантией, должно быть сформулировано в банковской гарантии следующим образом: «Исполнение всех обязательств Подрядчика по Договору, как основных, так и дополнительных, в том числе обязательств по надлежащему выполнению работ/оказанию услуг/поставке товаров, обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора, обязательств по возмещению Заказчику убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у Заказчика после обращений/рекламаций/требований/предписаний/заявлений и т.п., предъявленных Заказчику (в том числе в административном и/или судебном порядке) третьими лицами в связи с нарушением Подрядчиком условий Договора), а также любых иных обязательств Подрядчика в связи с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора (кроме гарантийных обязательств, а также возникших в период исполнения гарантийных обязательств всех обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора, обязательств по возмещению Заказчику убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у Заказчика после обращений/рекламаций/требований/предписаний/заявлений и т.п., предъявленных Заказчику (в том числе в административном и/или судебном порядке) третьими лицами в связи с нарушением Подрядчиком условий Договора), а также любых иных обязательств Подрядчика в связи с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора)».

Обязательство на исполнение гарантийных обязательств должно быть сформулировано в банковской гарантии следующим образом: «Исполнение гарантийных обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а также возникших в период исполнения гарантийных обязательств всех обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора, обязательств по возмещению Заказчику убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у Заказчика после обращений/рекламаций/требований/предписаний/заявлений и т.п., предъявленных Заказчику (в том числе в административном и/или судебном порядке) третьими лицами в связи с нарушением Подрядчиком условий Договора), а также любых иных обязательств Подрядчика в связи с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью

СОГЛАСОВАНО
Секретарь закупочной комиссии филиала
АО «Тюменьэнерго»
Урайские электрические сети

Окунцев Е. С.
подпись

Договора».

7) Банковская гарантия не должна содержать ошибки или разночтения:

- в датах и сроках;
- в денежных суммах;
- в реквизитах упоминаемых документов (номера, даты, названия договоров и доверенностей и т.п.);
- в наименованиях юридических лиц (должны соответствовать Уставу), фамилиях, именах, отчествах подписантов, адресах сторон, ИНН, ОГРН;
- в других случаях, если в результате допущенной технической ошибки изменяется смысловая нагрузка текста банковской гарантии.

8) Банковская гарантия должна быть выдана банком, соответствующим следующим требованиям:

- банк обладает действующей лицензией на банковскую деятельность, выданной Банком России;

- банк не находится в процессе ликвидации или банкротства, полномочия исполнительных органов банка не были приостановлены в соответствии с законодательством о банкротстве;

- банк входит в Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1 - 1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706 "Об утверждении требований (дополнительных требований) к кредитным организациям, в которых федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе открывать счета и покрытые (депонированные) аккредитивы и с которыми такие федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе заключать договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита), и к ценным бумагам кредитных организаций, которые вправе приобретать такие федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Перечень размещен на сайте Центрального банка РФ);

- отсутствуют установленные в судебном порядке неправомерные отказы банка в платеже по банковской гарантии по требованию Общества в течение последних 24 месяцев до даты заключения договора.

- отсутствуют установленные в судебном порядке неправомерные действия банка в отношении Общества;

- отсутствует публичная информация о наличии существенных рисков утраты



платёжеспособности банка;

- собственный капитал гаранта должен превышать либо быть равен 9 млрд. рублей и активы гаранта должны превышать, либо быть равны 50 млрд. рублей.

9) Требования к банковской гарантии в зависимости от суммы выдаваемых банковских гарантий:

- сумма действующих банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств в рамках одного договора, не должна превышать 0,2% от активов гаранта на первое число месяца, предшествующего месяцу предоставления банковской гарантии;

- общая сумма принятых Обществом действующих банковских гарантий, выданных одним гарантом, не должна превышать 1% активов гаранта на первое число месяца, предшествующего месяцу предоставления банковской гарантии.

16.5. В случае истечения срока действия банковской гарантии до исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору (в том числе в случае увеличения сроков исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, независимо от того, изменялись сроки по взаимному согласию Сторон или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон), Подрядчик обязуется предоставить Заказчику новую банковскую гарантию (либо внести изменения в действующую банковскую гарантию в части увеличения срока ее действия) за 10 рабочих дней до даты истечения срока действия ранее предоставленной банковской гарантии, если иные сроки письменно не согласованы с Заказчиком. Срок действия новой банковской гарантии в указанном случае должен начинаться не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия ранее предоставленной банковской гарантии, и заканчиваться не ранее чем через 60 дней после планируемой даты исполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией. Планируемая дата исполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, определяется исходя из содержания, заключенного Сторонами дополнительного соглашения или иного документа, устанавливающего новые сроки исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору; если дополнительное соглашение или иной документ отсутствует, а срок действия банковской гарантии истекает, Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком срок окончания действия новой банковской гарантии.

В случае увеличения цены Договора Подрядчик обязуется предоставить Заказчику новую банковскую гарантию (либо внести изменения в действующую банковскую гарантию) в течение 10 рабочих дней с даты заключения дополнительного соглашения, изменяющего условия о цене Договора, если иные сроки письменно не согласованы с Заказчиком.

В случае отзыва или приостановления лицензии банка-гаранта на банковскую деятельность, а также в случае, если банк-гарант перестал соответствовать иным указанным в настоящем Договоре требованиям Заказчика Подрядчик обязуется предоставить Заказчику новую банковскую гарантию:

- в течение 10 рабочих дней с даты отзыва или приостановления лицензии банка-гаранта;

- в течение 10 рабочих дней с даты получения информации от Заказчика либо из общедоступных публичных источников о том, что банк находится в процессе ликвидации или банкротства; банк не входит в Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1 - 1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении

СОГЛАСОВАНО
Секретарь закупочной комиссии филиала
АО «Тюменьэнерго»
Уральские электрические сети
Окунцев Е С
подпись

ВВВВВВ ВВВВВВ

договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706 "Об утверждении требований (дополнительных требований) к кредитным организациям, в которых федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе открывать счета и покрытые (депонированные) аккредитивы и с которыми такие федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе заключать договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита), и к ценным бумагам кредитных организаций, которые вправе приобретать такие федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"; полномочия исполнительных органов банка были приостановлены в соответствии с законодательством о банкротстве; имеются установленные в судебном порядке неправомерные отказы банка-гаранта в платеже по банковской гарантии по требованию Заказчика в течение последних 24 месяцев; имеются установленные в судебном порядке неправомерные действия банка-гаранта в отношении Заказчика, имеется публичная информация о наличии существенных рисков утраты платежеспособности банка-гаранта.

Новая банковская гарантия (изменение в действующую банковскую гарантию) должна соответствовать всем требованиям настоящего Договора, предъявляемым к банковским гарантиям.

Внесение изменений в действующую банковскую гарантию осуществляется путем получения от Подрядчика подписанного со стороны гаранта документа «Изменение банковской гарантии».

Замена банковской гарантии осуществляется путем приема от Подрядчика новой банковской гарантии и возврата Подрядчику ранее действовавшей банковской гарантии. Возврат оригинала ранее действовавшей банковской гарантии Подрядчику должен осуществляться не ранее приема оригинала новой банковской гарантии.

Замена банковской гарантии или изменение условий действующей банковской гарантии требуют прохождения стандартных процедур согласования и приема банковской гарантии Заказчиком, установленных настоящим разделом Договора.

16.6. Возврат оригинала банковской гарантии Подрядчику (либо банку-гаранту, если это указано в банковской гарантии) осуществляется Заказчиком по письменному запросу Подрядчика (либо банка-гаранта) в следующих случаях:

1. Если Подрядчик исполнены обязательства, исполнение которых покрывала банковская гарантия.

2. При замене банковской гарантии.

3. По истечении срока действия банковской гарантии.

4. Если обязательство по предоставлению банковской гарантии будет заменено с



согласия Общества на обязательство по предоставлению обеспечительного платежа.
5. В иных случаях, предусмотренных Договором.

Возврат Подрядчику банковских гарантий, по которым Обществом предъявлены требования об оплате, не производится.

Оригинал банковской гарантии возвращается Подрядчику (либо банку-гаранту) заказным письмом с обратным уведомлением, либо выдается представителю Подрядчика (либо банка-гаранта), полномочия которого подтверждаются надлежащим образом оформленной доверенностью, либо действующему на основании учредительных документов. Возврат банковской гарантии оформляется актом приема-передачи (иным документом), требования к оформлению, которого указаны в настоящем разделе Договора. Возврат банковской гарантии осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня получения письменного запроса Подрядчика (либо банка-гаранта).

16.7. Затраты на осуществление обеспечения обязательств Подрядчика по Договору производятся Подрядчиком за счет собственных средств и не компенсируются Заказчиком.

16.8. За непредоставление Подрядчиком банковской гарантии в сроки, установленные настоящим Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить пеню в размере:

- при цене Договора до 500000 рублей – 0,5% от цены Договора за каждый день просрочки;

- при цене Договора от 500001 до 1000000 рублей – 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки;

- при цене Договора от 1000001 до 5000000 рублей – 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки;

- при цене Договора от 5000001 до 10000000 рублей – 0,05% от цены Договора за каждый день просрочки;

- при цене Договора от 10000001 до 50000000 рублей – 0,02% от цены Договора за каждый день просрочки;

- при цене Договора от 50000001 – 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки.

Заказчик вправе снизить размер пени, предусмотренной настоящим Договором, но не ниже чем до 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки.

Банковская гарантия, не соответствующая условиям настоящего Договора, считается не предоставленной.

Датой предоставления Заказчику банковской гарантии является дата фактического получения Заказчиком оригинала банковской гарантии, соответствующей условиям настоящего Договора.

16.9. Подрядчик вправе при наличии письменного согласования Заказчика предоставить банковскую гарантию на часть срока исполнения обязательств по Договору. Банковская гарантия на часть срока исполнения обязательств по Договору предоставляется после заключения дополнительного соглашения к Договору, предусматривающего порядок и сроки предоставления такой гарантии, порядок и сроки предоставления последующей банковской гарантии на оставшийся срок исполнения обязательств по Договору, а также иные условия, регулирующие предоставление такой банковской гарантии.

Подрядчик вправе при наличии письменного согласования Заказчика заменить обеспечение исполнения обязательств по Договору в виде банковской гарантии на обеспечительный платеж. Замена обеспечения исполнения обязательств осуществляется

СОГЛАСОВАНО
Секретарь закупочной комиссии филиала
АО «Тюменьэнерго»
Урайские электрические сети

Окунцев Е С
подпись

после заключения дополнительного соглашения к Договору, предусматривающего условия предоставления обеспечительного платежа.

17. Прочие условия

17.1. Подрядчик вправе переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Подрядчик направляет Заказчику (уполномоченному представителю Заказчика) оригинал письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления уступки. В уведомлении об уступке денежного требования должно быть определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж. День осуществления уступки – дата подписания Соглашения о переуступке прав требований между Подрядчиком и Фактором.

17.2. Соглашение между Финансовым агентом (Фактором) и Подрядчиком по переуступке права денежного требования по договору с Заказчиком должно содержать обязательство исполнения Поставщиком регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).

17.3. В случае переуступки Подрядчиком права денежного требования по договору с Заказчиком с нарушением условий, указанных в пункте 17.1. и / или 17.2., Подрядчик уплачивает Заказчику штраф за каждое нарушение в размере 1% от стоимости заключенного договора.)

17.4. Договор подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

17.5. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации

17.6. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными Представителями обеих Сторон.

17.7. Все уведомления и иные сообщения, которые должны или могут направляться в соответствии с настоящим договором, считаются направленными надлежащим образом, если они:

- 1) доставлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- 2) доставлены курьером с распиской в получении;
- 3) высланы факсимильным сообщением (с подтверждением получения) с последующей отправкой письма одним из указанных выше способов.

17.8. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.


17.9. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.

17.10. Все условия настоящего договора являются для Заказчика существенными.

17.11. В соответствии со ст.431.2 ГК РФ Подрядчик заверяет Заказчика о следующих обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения настоящего Договора:

- Подрядчик надлежащим образом учрежден, действует и отвечает всем требованиям законодательства РФ;

- лицо, подписывающее (заключающее) договор, дополнительные и иные соглашения к Договору, первичные учетные документы от имени и по поручению



Подрядчика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия;

- Подрядчик имеет все необходимые разрешения/одобрения компетентного органа Подрядчика на заключение и/или исполнение Договора, полученные с соблюдением всех корпоративных и иных процедур, требований действующего законодательства РФ и учредительных документов Подрядчика;

Выполнение работ по Договору с применением товара/оборудования/материалов не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, товар/оборудование/материалы не обременен какими бы то ни было обязательствами перед третьими лицами (в т.ч., но не ограничиваясь, на товар/оборудование/материалы не обращено взыскание третьих лиц в связи с неисполнением обеспеченного залогом обязательства, или в отношении указанного товара/оборудования/материалов предъявлены иные требования третьих лиц), товар/оборудование/материалы не находится под залогом и арестом, а также поставка товара/оборудования/материалов не нарушает чьих-либо прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе патентных прав, лицензионных прав, а также прав по применению торговой марки или промышленных разработок, связанных с использованием оборудования или любой его части в стране Заказчика/Покупателя.


На основании ст. 406.1 ГК РФ Стороны договорились, что Подрядчик обязуется по письменному требованию Заказчика возместить в полном объеме все имущественные потери (упущенную выгоду и реальный ущерб) Заказчика, возникшие вследствие недостоверности вышеуказанных заверений, в том числе имущественные потери, возникшие в связи с предъявлением к Заказчику претензий, санкций и прочих требований третьих лиц, возникновением возможных споров (в т.ч. судебных), как влекущих за собой расторжение Договора либо признание его недействительным, так и не влекущих расторжение/признание недействительным Договора.

Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязуется вместо возмещения Заказчику вышеуказанных имущественных потерь оплатить неустойку в размере 10% от цены Договора за каждый случай недостоверности вышеуказанных заверений.

18. Антикоррупционная политика

18.1. Подрядчику известно о том, что АО «Тюменьэнерго» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 01.07.2015 № 414), ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

18.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети», представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте АО «Тюменьэнерго» по адресу: http://www.te.ru/about/antikorrupsionnaya_politika, - полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны



аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

18.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны Подрядчика и АО «Тюменьэнерго».

18.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 18.1 – 18.3 настоящего раздела Договора, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло

или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 18.1, 18.2 настоящего раздела Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

18.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 18.1, 18.2 настоящего раздела Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 18.3 настоящего раздела Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или АО «Тюменьэнерго» имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.



19. Приложения к Договору

19.1. Приложение №1 – Техническое задание.

19.2. Приложение №2 - форма «План-график отключения электротехнического оборудования».

19.3. Приложение №3 - форма «Сводный сметный расчет на ремонт оборудования и сооружений»;

19.4. Приложение №4-форма «Акт сдачи-приемки отремонтированного оборудования»



19.5. Приложение № 5-«Памятка для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, энергетического менеджмента в АО «Тюменьэнерго» персонала Общества, подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Общества, в том числе с привлечением механизмов.».

19.6. Приложение №6-форма Акта об обнаруженных недостатках/дефектах в выполненной работе.

19.7. Приложение №7 - форма Акта «приема-передачи отходов (вторичного сырья)».

19.8. Приложение №8 - форма Акта вынужденного простоя.

19.9. Приложение №9 - форма Акта выхода персонала на работу в выходные и праздничные дни».

19.10. Приложение №10 – форма Акта дефектации оборудования в процессе ремонта.

19.11. Приложение №11 – форма банковской гарантии на исполнение обязательств по договору (кроме гарантийных обязательств и обязательств, возникших в период гарантийного срока).

19.12. Приложение №12 – Форма банковской гарантии на исполнение гарантийных обязательств по договору и обязательств по договору, возникших в период гарантийного срока.

20. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.

20.1. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении формы собственности, банковских и почтовых реквизитов, реорганизации, ликвидации, банкротстве и иных обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных договором обязательств, в срок не позднее десяти дней с момента наступления соответствующих обстоятельств.

Заказчик:

АО «Тюменьэнерго»

628408, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4.

р/с 40702810267170101719

в Западно - Сибирском отделении № 8647

ПАО Сбербанк

к/с 30101810800000000651

ИНН 8602060185 КПП 997650001

БИК 047102651

Филиал АО «Тюменьэнерго»

«Урайские электрические сети»

628281 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Урай, микрорайон Электросети.

ИНН/КПП 8602060185/860603001

Р/счет 40702810267170101719

в Западно - Сибирском отделении № 8647 ПАО

Сбербанк .

Директор филиала

АО «Тюменьэнерго»

Урайские электрические сети

Подрядчик:



О.К. Белозерцев

Приложение №1 к договору
№ _____ от _____ 20 ____ г.
на выполнение работ по установке птицезащитных устройств
на ВЛ-110кВ филиала АО "Тюменьэнерго"
Урайские электрические сети.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по установке птицезащитных устройств на ВЛ-110кВ филиала АО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС

Филиал
Урайские электрические сети
Местонахождение филиала: 628281, Российская Федерация, г. Урай, Тюменская область, ХМАО-Югра, мкр. Электросети

1. Общая характеристика объектов, на которых необходимо выполнить комплекс работ по ремонту ВЛ

№	Инвентарное наименование	Год ввода в эксплуатацию (последнего кап ремонта)	общая протяж. (км)	кол-во свободностоящих опор (шт.)	Количество Анкерных опор (шт.)	провод (кол-во ВЧ-заградителей)	Кол-во и тип изоляторов (шт.)	Место присоедин ВЛ (адрес)	Местонахождение ВЛ	Местонахождение точек подключения (ПС, населенный пункт)	Расстояние от точек подключения до административного центра (филиала) (км)	Расстояние от ПС до РЭС (км).	Расстояние от ПС до населенного пункта (км)	Характеристика местности на трассе и протяженность (км)				наименование дороги
														лес (км)	болото (км)	поле (км)	ближний и т.п. (км)	
1	ВЛ-110кВ Сотник-Ягодная 1,2	1982	66,04	ж/б-134 мет-124	27	АС-120/19	ПС70д-13572	Тюменская обл. ХМАО-Югра Урайские эл.сети, мкр. Электросети	Тюменская обл. Кондинский район м/р Ягодная	ПС Сотник, ПС Ягодная	85/120	66,0	12	56,64	9,4	-	12	лес
2	ВЛ-110кВ Картопля-Атыма 1	1981, 1984	89,08	ж/б-376 мет-42	37	АС-120/19, АЖ-110/174, АС-95/16	ПС70д-5528, ЛК120/110174, ЛК70/110-834	Тюменская обл. ХМАО-Югра Урайские эл.сети, мкр. Электросети	Тюменская обл. Советский район, Югорский район, Серовский район	ПС Атыма, ПС Картопля, отп. ПС Омута, отп. ПС Хвойная, отп. ПС Таскивая, отп. ПС Адыбьево, отп. ПС Мангилская, отп. ПС Телотическая	248/259,03 /256,82/25 7,04/268,4 4/299,43/3 10,81/312, 76	19,03/1 6,82/17 4,04/28, 44/59,4 3/70,81 7/2,76					19/24	лес
3	ВЛ-110кВ Картопля-Атыма 2	1970, 1983, 1985, 1981, 1983	97,112	ж/б-326 мет-32	47	АС-120/19, АС-95/16, АС-70/11	ПС66, ЛК120/110, ЛК70/110	Тюменская обл. ХМАО-Югра Урайские эл.сети, мкр. Электросети	Тюменская обл. Советский район, Югорский район, Серовский район	ПС Атыма, ПС Картопля, отп. ПС Омута, отп. ПС Хвойная, отп. ПС Таскивая, отп. ПС Адыбьево, отп. ПС Мангилская, отп. ПС Телотическая	248/259,03 /256,82/25 7,04/268,4 4/299,43/3 10,81/312, 76	19,03/1 6,82/15 6,6/28, 44/59,4 3/70,81 9/5,89					19/24	лест

СОГЛАСОВАНО
Секретарь закупочной комиссии филиала
АО «Тюменьэнерго»
Урайские электрические сети
Окунцев Е С
подпись

СОГЛАСОВАНО
Глава закупочной комиссии филиала
АО «Тюменьэнерго» Урайские
электрические сети
Евдокимов
Евдоким

ВЛ-110кВ Сотник-Шам, Сотник-Евра, Евра-Урай, Шам-Урай	1987, 1970, 1999	101.44	м/б-320, мет-70	29	АС-150/24, АС-120/19	ЛЭС-8152, ПЭС 70-2414	Тюменская обл. ХМАО-Югра Урайские эл. сети, мкр. электросети	Тюменская обл. Кондинский район, Урайский район	ПЭС Сотник, ПЭС Шам, ПЭС Евра, ПЭС Урай, ПЭС Шам	120/4, 1/4, 6	101.44/ 33/57/ 4, 1/4, 6 8	78.6	14.5	-	28/18/8 мет
---	------------------	--------	-----------------	----	----------------------	-----------------------	--	---	--	---------------	----------------------------	------	------	---	-------------

2. Перечень и объемы выполняемых работ:

№	Наименование объекта и выполняемых работ по объекту.	с. н.т.м	кол-во	Место выполнения работ (№ опор, пролет)	мин/мах расстояние от ПЭС до места работ (км)	Мах расстояние от ПЭС до объекта (км)	Срок выполнения	Требования, в т.ч. к МТР
1 ВЛ-110кВ Сотник-Ягодная 1								
1.1	Установка птицезащитных устройств (ПЗУ) на траверсы опор ВЛ фазы: "А", "В", "С".	шт.	60	42-54, 84-90	12/25	25	3 кв	Применять сертифицированные птицезащитные устройства (ПЗУ) антиприсадочного типа с универсальным креплением на уголок. Устанавливается на траверсу опоры над каждой гирляндой изоляторов цепи, при отключенной ВЛ.
2 ВЛ-110кВ Сотник-Ягодная 2								
2.1	Установка птицезащитных устройств (ПЗУ) на траверсы опор ВЛ фазы: "А", "В", "С".	шт.	60	42-54, 84-90	12/25	25	3 кв	Применять сертифицированные птицезащитные устройства (ПЗУ) антиприсадочного типа с универсальным креплением на уголок. Устанавливается на траверсу опоры над каждой гирляндой изоляторов цепи, при отключенной ВЛ.
3 ВЛ-110кВ Картопля-Атымья 1								
3.1	Установка птицезащитных устройств (ПЗУ) на траверсы опор ВЛ фазы: "А", "В", "С".	шт.	60	341, отп. на ПС Хвойная 4-8, 10-23	1/15	15	3 кв	Применять сертифицированные птицезащитные устройства (ПЗУ) антиприсадочного типа с универсальным креплением на уголок. Устанавливается на траверсу опоры над каждой гирляндой изоляторов цепи, при отключенной ВЛ.
4 ВЛ-110кВ Картопля-Атымья 2								
4.1	Установка птицезащитных устройств (ПЗУ) на траверсы опор ВЛ фазы: "А", "В", "С".	шт.	60	135, 317, 318, 322, 324, 326, 328, 329, 330, 361, 362-366, 368-372	3/60	60	3 кв	Применять сертифицированные птицезащитные устройства (ПЗУ) антиприсадочного типа с универсальным креплением на уголок. Устанавливается на траверсу опоры над каждой гирляндой изоляторов цепи, при отключенной ВЛ.

СОГЛАСОВАНО
Секретарь закупочной комиссии филиала
АО «Тюменьэнерго»
Урайские электрические сети
Окунцев Е С
подпись

Евдокимов *Евдокимов*

5	ВЛ-110кВ Сотник-Шани								Применять сертифицированные птицевозитные устройства (ПЗУ) антиприсадочного типа с универсальным креплением на уголок. Устанавливается на траверсу опоры над каждой гирляндой изоляторов цепи, при отключенной ВЛ.
5.1	Установка птицевозитных устройств (ПЗУ) на траверсы опор ВЛ фазы: "А", "В", "С".	шт.	75	44-53, 82-85, 371-381	10/115	115	3 кв		
6	ВЛ-110кВ Сотник-Евра								
6.1	Установка птицевозитных устройств (ПЗУ) на траверсы опор ВЛ фазы: "А", "В", "С".	шт.	42	44-53, 82-85	10/25	25	3 кв		Применять сертифицированные птицевозитные устройства (ПЗУ) антиприсадочного типа с универсальным креплением на уголок. Устанавливается на траверсу опоры над каждой гирляндой изоляторов цепи, при отключенной ВЛ.
7	ВЛ-110кВ Шани-Урай								
7.1	Установка птицевозитных устройств (ПЗУ) на траверсы опор ВЛ фазы: "А", "В", "С".	шт.	33	1-11	1/5	5	3 кв		Применять сертифицированные птицевозитные устройства (ПЗУ) антиприсадочного типа с универсальным креплением на уголок. Устанавливается на траверсу опоры над каждой гирляндой изоляторов цепи, при отключенной ВЛ.

3. Применяемые стандарты, СНиПы, НТД, правила:

ПУЭ последнее издание дополненное с исправлениями;
СНиП 12-03-2001;

Проект производства работ;

РД 34.20.504-94 "Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ"

Правила пожарной безопасности в лесах (утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2007г. №417) (с изменениями от 05.05.2011г.)

Правила санитарной безопасности в лесах (утв. Постановлением Правительства РФ от 20.05.2017г. №607)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160)

4. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ

Работы выполняются в соответствии с требованиями:

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н, с изменениями от 19.02.2016 №74) СТО 34.01-27.1-001-2014 «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО "Россети"»

ГОСТ 12.0.04-90 ССБТ Организация обучения безопасности труда. Основные положения (каждый работник должен иметь удостоверение о проверке знаний требований по охране труда.)

РД 153-34.3-03.285-2002 "Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производства монтажных работ".

Правила по охране труда при работе на высоте. (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №154н)

5. Требования к материально-техническому обеспечению работ.

Подразрядчик должен иметь подтверждающие происхождение на применяемые МТР документы (сертификаты соответствия).

Продукция должна быть новой и ранее не использованной.

Предъявленные сертификаты соответствия на поставленные МТР должны быть до начала производства работ

Основное оборудование должно пройти входной контроль, осуществляемый специалистами филиала.

СОГЛАСОВАНО
Секретарь закупочной комиссии филиала
АО «Тюменьэнерго»
Урайские электрические сети
Окунцев Е С
подпись

АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети
подпись

Приобретаемые материалы и оборудование должны иметь аттестацию в ИАО "Российские сети", а также соответствовать с размещенным на сайте ИАО «Россети» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Перечнем оборудования, технологий, материалов и систем, рекомендованных к применению на объектах Общества.

Планируемые устройства должны соответствовать СТО 34.01-2.2-010-2015 (ИАО Россети)

6. Оформление необходимых разрешений и документов

Наряд допуск, проект производства работ, документы согласно Регламента допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах АО "Тюменьэнерго"

7. Перечень организационно-распорядительной документации по охране труда, предоставляемой подрядной организацией перед допуском на работы:

- 7.1. Распорядительный документ о создании служб охраны труда, назначении специалиста по охране труда, заключение договора со специалистом или организацией, оказывающими услуги в области охраны труда.
 - 7.2. Приказ о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на строительном объекте.
 - 7.3. Приказы о назначении лиц, имеющих право подписи акта-допуска и выдачи наряда-допуска.
 - 7.4. Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, подъемниками (вышками)*.
 - 7.5. Копии протоколов и удостоверений руководителей и специалистов о прохождении обучения и проверки знаний требований охраны труда в объеме занимаемых должностей.
 - 7.6. Копии протоколов о проверке знаний требований охраны труда членов экзаменационной комиссии организации.
 - 7.7. Копии протоколов и удостоверений работников, прошедших профессиональную подготовку, повышение квалификации (электросварщики, газосварщики, стропальщики, машинисты погрузчиков)*.
 - 7.8. Перечень профессий и работ, при выполнении которых работники должны проходить медицинское освидетельствование.
 - 7.9. Документация, подтверждающая прохождение пред рейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств (Приказ о проведении медицинских осмотров, договор с медицинским учреждением, приказ о приеме медицинского работника)*.
 - 7.10. Копия журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние пять лет.
- * Предоставляется в случае использования в работе*

8. Требования к расчету стоимости работ

Стоимость работ определяется локальными сметными расчетами.

9. Гарантии качества

Гарантийный срок на выполненные работы и применяемые материалы должен составлять не менее 60 месяцев.

10. Прочие условия.

Номера опор указанные в п.2 могут быть скорректированы, без изменения объемов работ.

11. Сроки выполнения работ

Начало работ: 26.07.2019; Окончание работ: не позднее 30.09.2019.

12. Приложение:

1. Требования к участникам

Заказчик:



Директор филиала

АО "Тюменьэнерго"

"Урайские электрические сети"

О.К. Белозерцев

Подрядчик:



Приложение №2 к договору
№ _____ от _____ 20__ г.
на выполнение работ по установке пишущих/печатных устройств на БУ-1-10кВ3 филиала АО "Камчатэнерго"
Удостоверяю: _____
Удостоверяющие: _____

Закладчик:
Директор филиала
АО "Тюменэнерго"
"Уральские электрические сети"

—О.К. Белоусов

Полпродукты:

								(месяц)																											
Мероп.	Оборудование	Начало	Конца	Дней	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	Плановые работы

Сроки могут быть скорректированы по указанию Тюменского РПУ в связи с производством работ

СОГЛАСОВАНО
Секретарь закупочной комиссии филиала
АО «Тюменьэнерго»
Уральские электрические сети

подпись Окунцев Е С

Согласовано
АО «Томьинское» Усть-Илимское
ЭВЗин ЭВин

20 г.

Pharmazie und Medizin 49:2004

Formulation of

ОРМА. Сводный см

T3 0021 9	T3M 0021
11	12

Psychosocial impact in the management of acute stroke

0
m d
cent
HCE

АО «Тюменьэнерго»
райские электрические с

Окунцев Е С

Figure 1

Приложение №4 к договору

№ _____ от _____ 20__ г.

на выполнение работ по установке птицевежных устройств
на ВЛ-110кВ филиала АО "Тюменьэнерго"
Уральские электрические сети.

Утверждаю:
Заказчик
Директор филиала
АО "Тюменьэнерго"
"Уральские электрические сети"

О.К. Белозерцев

Утверждаю:
Подрядчик:

Форма Акта на приемку из ремонта оборудования и сооружений

АКТ

на приемку из _____ ремонта

вид ремонта

установки п/станц. № _____

наименование

Дата и № договора

Организация-Заказчик

Организация-Исполнитель

Наименование
объекта/подстанции

Комиссия в составе:

Председателя

Членов комиссии

должность, предприятие, фамилия, инициалы

должность, предприятие, фамилия, инициалы

должность, предприятие, фамилия, инициалы

должность, предприятие, фамилия, инициалы

должность, предприятие, фамилия, инициалы

должность, предприятие, фамилия, инициалы

составила акт о нижеследующем:

1. _____ подстанции № _____

наименование установки

находилась в ремонте с _____

вид ремонта

при плановых сроках ремонта с _____

по _____

2. Причины увеличения продолжительности ремонта сверх плана _____

3. Комиссией рассмотрены следующие представленные документы:

3.1 Ведомость планируемых работ

3.2 Ведомость невыполненных работ

3.3. Ведомость дополнительных/скрытых работ не предусмотренных планом

3.4.

4. На основании рассмотренных документов и результатов приемо-сдаточных испытаний, проведенных в соответствии с _____

наименование, дата и номер протоколов приемо-сдаточных испытаний

отремонтированному оборудованию, входящему в состав установки, установлены следующие оценки качества:



Наименование оборудования (составных частей)	п/станц. №	Тип	Оценка качества отремонтированного оборудования	Причины изменения оценки качества отремонтированного

5. На основании результатов подконтрольной эксплуатации и оценок качества отремонтированного оборудования, отремонтированная установка принимается в постоянную эксплуатацию с окончательной оценкой _____

6. На основании проверки выполнения установленных требований и оценок качества отремонтированного оборудования (составных частей), входящего в состав установки, предприятиям - исполнителям ремонта за качество выполненных ремонтных работ комиссией устанавливаются оценки:

Наименование предприятия- исполнителя ремонта	Оценка качества выполненных ремонтных работ	Причины изменения оценки качества выполненных ремонтных работ

7. В течение подконтрольной эксплуатации должны быть проведены остановки оборудования и выполнены следующие работы:

Наименование оборудования	п/станц. №	Тип	Перечень работ	Продолжительность остановки

На основании изложенного отремонтированный объект принимается из ремонта в эксплуатацию без ограничений/с ограничениями.

Председатель комиссии

подпись

расшифровка

Члены комиссии:

подпись

расшифровка

подпись

расшифровка



УТВЕРЖДАЮ

И.о. первого заместителя
генерального директора –
главного инженера
АО «Тюменьэнерго»

 Боровицкий В.Г.

«03» 09 2015 г.

ПАМЯТКА

Для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, энергетического менеджмента в АО «Тюменьэнерго» персонала Общества, подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Общества, в том числе с привлечением механизмов.

1. В АО «Тюменьэнерго» разработана, внедрена, функционирует и поддерживается в рабочем состоянии интегрированная система менеджмента (ИСМ), соответствующая требованиям международных стандартов:
 - 1.1. ISO 9001 «Системы менеджмента качества».
 - 1.2. ISO 14001 «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению».
 - 1.3. ISO 18001 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования».
 - 1.4. ISO 50001 «Система энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению».
2. Персонал, выполняющий работы на оборудовании АО «Тюменьэнерго», обязан соблюдать следующие правила:
 - 2.1. Знать требования Политики ИСМ и способствовать их выполнению.
 - 2.2. Все работы производить в строгом соответствии с действующими процедурами, инструкциями, правилами и нормами, а также предупреждать возможные последствия отклонения от установленных процедур.
 - 2.3. Осуществлять сбор и размещение отходов и мусора в специально отведенных для этого местах и контейнерах.
 - 2.4. Не допускать разлива, утечек и протечек нефтепродуктов, лакокрасочных, горюче-смазочных и иных вредных химических веществ, в случае разлива немедленно произвести очистку.
 - 2.5. Использовать автотранспорт и строительно-дорожную технику, прошедшие контроль содержания вредных веществ отработанных газов, согласно установленному порядку.
 - 2.6. Не допускать попадания отходов и мусора на почву, в ливневые стоки, на тропинки, тротуары и дороги - проводить немедленную их очистку.
 - 2.7. Самостоятельно проводить уборку рабочих мест и территории после окончания работы, обеспечить содержание земельного участка в надлежащем виде.
 - 2.8. Нести ответственность за нарушение почвенно-растительного слоя вне границ земельного отвода и загрязнение территории производственными и бытовыми отходами, нефтепродуктами.
 - 2.9. Ознакомиться с Реестром экологических аспектов деятельности АО «Тюменьэнерго», правилами безопасного обращения с отходами: «Правила обращения с отходами производства и потребления в ОАО «Тюменьэнерго» ПР 05770629.23.001-2009, «Инструкцией по практическому ведению работ с отходами 1-3 классов опасности» ИН 05770629-07-23-002-2009.
 - 2.10. Работники обязаны соблюдать правила промышленной и пожарной безопасности, выполнять требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда.



- 2.11. Не допускать к выполнению работ в электроустановках работников, не ознакомившихся с перечнем потенциальных опасностей при выполнении работ на объектах АО «Тюменьэнерго», не прошедших обучение, инструктаж, стажировку, проверку знаний, обязательные медицинские осмотры.
- 2.12. Перед началом работы персонал должен быть обеспечен всеми необходимыми сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты, обучен правилам применения средств защиты и обязан пользоваться ими для обеспечения безопасности труда.
- 2.13. Весь персонал должен быть обучен безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, должен быть обеспечен инструкциями по охране труда по профессиям и видам выполняемых работ.
- 2.14. Исполнитель (подрядчик) обязан соблюдать действующие стандарты и требования АО «Тюменьэнерго» установленные в области охраны окружающей среды и в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.
- 2.15. Исполнитель (подрядчик) в ходе работы не в праве выполнять указания АО «Тюменьэнерго», если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.
- 2.16. Работники должны быть осведомлены о существующем или потенциальном влиянии своей деятельности на потребление энергоресурсов и потери электроэнергии на объектах АО «Тюменьэнерго».
- 2.17. Обеспечивать рациональное и экономное использование всех энергоресурсов, получаемых от АО «Тюменьэнерго», а также принимать все необходимые меры по минимизации потерь этих энергоресурсов.
- 2.18. Не допускать работу осветительных приборов в дневное время, если уровень естественной освещенности соответствует требованиям охраны труда и технике безопасности.
- 2.19. Рационально и экономно использовать нагревательные приборы и другое энергопотребляющее оборудование.
- 2.20. Планировать и реализовывать мероприятия по энергосбережению.
- 2.21. Обеспечивать учёт потребляемых энергоресурсов.
- 2.22. Отдавать предпочтение применению энергосберегающего оборудования.
- 2.23. Понимать важность энергосбережения и его экономические выгоды.
- 2.24. Поддерживать состояние используемого энергопотребляющего оборудования в соответствии с нормативными документами.
3. Персонал АО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, которые выполняют работы на оборудовании АО «Тюменьэнерго», несет ответственность за выполнение перечисленных выше правил.



Система управления
СОГЛАСОВАНО
Секретарь закупочной комиссии филиала
АО «Тюменьэнерго»
Уральские электрические сети

Окунцев Е С
подпись

СОГЛАСОВАНО
АО «Тюменьэнерго»

666666 666666

Для устранения выявленных недостатков/дефектов необходимо:

" " 200 г.



Приложение №7 к договору
№ _____ от «___» _____ 20__ г.
на выполнение работ по установке птицевежных устройств
на ВЛ-110кВ филиала АО "Тюменьэнерго"
Урайские электрические сети.

Утверждаю:
Заказчик:
Директор филиала
АО "Тюменьэнерго"
"Урайские электрические сети"

Утверждаю:
Подрядчик:

_____ О.К. Белозерцев

**ФОРМА.
АКТ
приема-передачи отходов (вторичного сырья)**

Акционерное общество (АО) «Тюменьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице _____, действующего на основании доверенности _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчик передал, а Заказчик принял отходы, образующиеся в результате выполнения работ по договору подряда № _____ от _____:

№ п/п	Наименование отходов	Масса, отходов, т

Заказчик:

(наименование должности)

(подпись) / _____
(Ф.И.О.)

Подрядчик:

« _____ »

(наименование должности)

(подпись) / _____
(Ф.И.О.)



Приложение №8 к договору

№ _____ от _____ 20__ г.

на выполнение работ по установке птицевежных устройств
на ВЛ-110кВ филиала АО "Тюменьэнерго"
Урайские электрические сети.

Утверждаю:

Заказчик:

Директор филиала

АО "Тюменьэнерго"

"Урайские электрические сети"

О.К. Белозерцев

Утверждаю:

Подрядчик:

Организация-заказчик _____

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Форма по ОКУД

по ОКПО

Код

ФОРМА. АКТ

вынужденного простоя

Номер документа

Дата составления

при выполнении работы по договору

номер

дата

Местонахождение ОПФ _____

(адрес, здание, сооружение, оборудование)

Организация-подрядчик _____

(наименование)

по ОКПО

Организация-субподрядчик _____

(наименование)

по ОКПО

1. Для выполнения _____

(проектирование, монтаж, наладка, испытания)

бригада прибыла на место работы, указанное в Заявке в _____ часов _____ минут

Мы, нижеподписавшиеся

1.

Наименование специальности с указанием разряда

фамилия, имя, отчество

2.

Наименование специальности с указанием разряда

фамилия, имя, отчество

3.

Наименование специальности с указанием разряда

фамилия, имя, отчество

4.

Наименование специальности с указанием разряда

фамилия, имя, отчество

5.

Наименование специальности с указанием разряда

фамилия, имя, отчество

6.

Наименование специальности с указанием разряда

фамилия, имя, отчество

удостоверяем невозможность проведения запланированных работ в связи со следующими обстоятельствами:

№ п/п	Подробное описание обстоятельств, вызвавших невозможность осуществления работ

СОГЛАСОВАНО

Секретарь закупочной комиссии филиала
АО «Тюменьэнерго»
Урайские электрические сети

подпись

Окунцев Е С

СОГЛАСОВАНО

Группа управления объектами филиала
АО «Тюменьэнерго» Урайские
электрические сети

подпись

подпись

О факте невозможности приступления к выполнению работ было сообщено в соответствии с п. _____ Договора
Представителю Заказчика по тел. _____ в _____ час. _____ мин.

Указанные выше обстоятельства привели в вынужденному простое транспортных средств

№ п/п	Наименование транспортных средств с указанием марки, гос.номера	балансовая принадлежность транспорта	стоимость м/часа

Продолжительность вынужденного простоя составила:

с _____ час. _____ мин. по _____ час. _____ мин. " _____ " _____ 20__ г.

К Акту прилагаются следующие документы:

(копии путевых листов транспортных средств, копия Заявки на вывод оборудования в ремонт и т.д.)

Представитель организации-заказчика

Представитель подрядной организации

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

М.П. " _____ " _____ 200__ г.

Члены бригады

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 200__ г.

СОГЛАСОВАНО
Секретарь закупочной комиссии филиала
АО «Тюменьэнерго»
Урайские электрические сети

Окунцев Е С
подпись

СОГЛАСОВАНО
Группа правого обслуживания филиала
АО «Тюменьэнерго» Урайские
электрические сети
 
Окунцев Е С

Приложение №9 к договору

№ _____ от _____ 20__ г.

на выполнение работ по установке птицевежных устройств
на ВЛ-110кВ филиала АО "Тюменьэнерго"

Уральские электрические сети.

Утверждаю:

Заказчик:

Директор филиала

АО "Тюменьэнерго"

"Уральские электрические сети"

_____ О.К. Белозерцев

Утверждаю:

Подрядчик:

Организация-подрядчик _____

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код

ФОРМА. АКТ

выхода персонала на работу в выходные (праздничные) дни

выполнение работы по договору

номер

дата

Местонахождение ОПФ _____

(адрес, здание, сооружения, оборудование)

Организация-заказчик _____

(наименование)

по ОКПО

Мы, нижеподписавшиеся: Представитель Подрядчика _____

(Ф.И.О., должность)

Представитель Заказчика _____

(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

По причине _____

привлекался персонал Подрядчика к работе в выходной (праздничный) день для выполнения _____

(причина, категория, видовой, кодировка)

на Объекте _____

Бригада прибыла на место работы, указанное в "Заявке на изменение технологического режима работы оборудования" в _____ часов _____ минут и выполняла работы на Объекте до _____ часов _____ минут

Привлекаемый персонал:

1.

Наименование специальности с указанием разряда

фамилия, имя, отчество

2.

фамилия, имя, отчество

3.

Наименование специальности с указанием разряда

фамилия, имя, отчество

4.

Наименование специальности с указанием разряда

фамилия, имя, отчество

5.

Наименование специальности с указанием разряда

фамилия, имя, отчество

Транспортные средства, привлеченные для выполнения вышеуказанных работ:

№ п/п	Наименование транспортных средств с указанием марки, гос. номера	описание работ	количество м/часов

Представитель организации-заказчика

(должность)

М.П.

СОГЛАСОВАНО
Секретарь закупочной комиссии филиала
АО "Тюменьэнерго"
Уральские электрические сети
_____ Окунцев Е С
подпись

Представитель подрядной организации

(должность)

М.П.

_____ 200__ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Утверждаю:
Директор филиала
АО "Тюменьэнерго"
"Уральские электрические сети"
_____ О.К. Белозерцев

Утверждаю:
Подрядчик:

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер

подпись _____ расшифровка _____

дата _____

Форма
АКТ
дефектации оборудования

наименование оборудования _____

ПС _____, присоединение _____ находящегося в _____ ремонте
с _____ по _____ (вид ремонта)

Комиссия в составе:

председателя _____
должность, предприятие, фамилия, инициалы

и членов комиссии: _____
должность, предприятие, фамилия, инициалы

составила настоящий акт в том, что:

1. На основании результатов контроля и диагностирования технического состояния сборочных единиц (узлов) и деталей оборудования установлены дефекты, приведенные ниже в части 1 таблицы №1.
2. Для устранения обнаруженных дефектов требуется выполнение дополнительных работ, не предусмотренных технологической картой по ремонту, приведенных в части 2 таблицы №1.
3. Для выполнения работ, приведенных в части №1 таблицы №1 требуется наличие следующих материально-технических ресурсов (см. часть №3 таблицы №1).
4. Производство работ, приведенных в части 2 таблице №1 при наличии материально-технических ресурсов, указанных в п. 3 настоящего акта с учетом технологических возможностей их выполнения, потребует в соответствии со скорректированным графиком увеличения продолжительности ремонта на _____ суток и изменение срока _____ ремонта оборудования _____ (вид ремонта)

_____ с _____ по _____
наименование дата дата

(не требует изменения продолжительности и сроков ремонта), изменением стоимости работ.

Таблица №1
Пример (ВМТ-110)

Часть 1			
№п/п	Узлы	Обнаруженные дефекты	Заключение
Часть 2			
№п/п		Наименование работ	Заключение
_____		_____	_____
Часть 3			

Материалы, запасные части			
№п/п	Кол-во	Тип, марка	Требования

Председатель комиссии _____

Члены комиссии: _____

 подпись расшифровка

 подпись расшифровка

СОГЛАСОВАНО
 Секретарь закупочной комиссии филиала
 АО «Тюменьэнерго»
 Урайские электрические сети

 подпись Окунцев Е С

СОГЛАСОВАНО
 Группа правового обеспечения филиала
 АО «Тюменьэнерго» Урайские
 электрические сети

Приложение №11 к договору
№ _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.
на выполнение работ по установке птицезащитных устройств
на ВЛ-110кВ филиала АО "Тюменьэнерго"
Уральские электрические сети.

Форма банковской гарантии на исполнение обязательств по договору (кроме гарантийных обязательств и обязательств, возникших в период гарантийного срока).

Бланк Банка-гаранта

**БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № _____
на исполнение обязательств по договору**

г. _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

Мы информированы о том, что _____ (наименование принципала - подрядчика/исполнителя/поставщика) (адрес места нахождения: _____, ОГРН _____, ИНН _____), именуемое в дальнейшем «Принципал», по результатам закупки, объявленной в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, № _____ от _____ (указывается номер и дата извещения), заключил Договор № _____ от _____ (далее - Договор), с **Акционерным обществом энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (АО «Тюменьэнерго»)** (адрес места нахождения: 628408, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Университетская, д.4, ОГРН 1028600587399, ИНН 8602060185), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», на _____ (указывается предмет договора) на общую сумму _____ (указывается сумма цифрами и прописью) рублей, в т.ч. НДС.

Гарант ознакомлен с условиями Договора и информирован о том, что по Договору Принципал обязан предоставить Бенефициару банковскую гарантию на исполнение обязательств Принципала по Договору.

Настоящая Банковская гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает исполнение всех обязательств Принципала в отношении Бенефициара по Договору, как основных, так и дополнительных, в том числе обязательств по надлежащему выполнению работ/оказанию услуг/поставке товаров, обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Принципалом условий Договора, обязательств по возмещению Бенефициару (а также третьим лицам после их рекламаций или требований в адрес Бенефициара) убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Принципалом условий Договора, а также любых иных обязательств Принципала в связи с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора (кроме гарантийных обязательств, а также возникших в период исполнения гарантийных обязательств обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Принципалом условий Договора, обязательств по возмещению Бенефициару (а также третьим лицам после их рекламаций или требований в адрес Бенефициара) убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Принципалом условий Договора, а также любых иных обязательств Принципала в связи с исполнением,

Секретарь закупочной комиссии филиала
АО «Тюменьэнерго»
Уральские электрические сети

Окунцев Е С

подпись

Евдоким

Евдоким

изменением, прекращением, недействительностью Договора).

Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, _____ (наименование банка) (адрес места нахождения: _____, ОГРН _____, ИНН _____, генеральная лицензия № _____), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице _____, действующего на основании _____, принимаем на себя обязательство уплатить Бенефициару любую указанную Бенефициаром сумму или суммы, не превышающие в итоге _____ (_____) рублей _____ копеек, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств, обеспечиваемых настоящей Гарантией, без споров и возражений с нашей стороны.

Гарант должен рассмотреть требование Бенефициара и приложенные к нему документы в течение пяти дней со дня, следующего за днем получения требования со всеми приложенными к нему документами, и, если требование признано им надлежащим, в течение десяти дней со дня, следующего за днем получения требования, произвести платеж.

Гарант обязуется по получении письменного требования Бенефициара перечислить на счет, указанный Бенефициаром, установленную в требовании сумму. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром считаются надлежаще исполненными с даты поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка Бенефициара.

Все платежи, осуществленные Гарантом по настоящей Гарантии, автоматически уменьшают сумму Гарантии.

Подтверждение от Принципала доказательств или обоснований требования Бенефициара на определенную в нем сумму не требуется. В требовании или в приложении к нему Бенефициар должен указать обстоятельства, наступление которых влечет выплату по Гарантии.

Предварительное предъявление требований к Принципалу об исполнении обязательства не требуется.

В случае признания Договора недействительным или незаключенным по любым основаниям, обязательства Гаранта по настоящей Гарантии сохраняются.

В случае неисполнения требования об уплате по настоящей Гарантии в установленный срок, Гарант обязуется уплатить пеню Бенефициару в размере 0,1% от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки до момента исполнения обязанности по Гарантии.

Принадлежащее Бенефициару по настоящей Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.

Требование по настоящей Гарантии должно быть направлено Бенефициаром по адресу: _____.

Требование Бенефициара к Гаранту об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть подписано руководителем Бенефициара или уполномоченным им лицом и заверено печатью Бенефициара. В случае, если Требование подписано не руководителем Бенефициара, к Требованию должны быть приложены заверенные уполномоченным лицом Бенефициара и печатью Бенефициара копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии.

Настоящая Гарантия вступает в силу с даты выдачи Гарантом и будет оставаться в силе по «___» _____ 20__ года включительно.* Требование Бенефициара по Гарантии должно быть представлено Гаранту до окончания срока действия Гарантии.

*(срок действия Гарантии должен начинаться не позднее даты заключения Договора, и заканчиваться не ранее чем через 60 дней после планируемой даты исполнения Принципалом обязательств, обеспеченных Гарантией. Планируемой датой исполнения Принципалом обязательств по Договору считается дата поставки товара/полного выполнения работ/оказания услуг по Договору (в планируемую дату исполнения Принципалом _____).

СОГЛАСОВАНО
Секретарь закупочной комиссии филиала
АО «Тюменьэнерго»
Урайские электрические сети
Окунцев Е С
подпись

Общая сумма

предусмотренный для товара/выполнения работ/оказания услуг по Договору). Срок действия Гарантии не должен быть ограничен сроком действия Договора/сроком оказания услуг/выполнения работ/поставки товара.)

Настоящая Гарантия является безусловной и безотзывной и не может быть отозвана или изменена Гарантом в одностороннем порядке (изменения в Гарантию могут вноситься Гарантом только с письменного согласия Бенефициара (кроме изменений, касающихся продления срока действия Гарантии и/или увеличения суммы Гарантии).

Настоящим Гарант прямо и недвусмысленно, без заключения дополнительного соглашения или изменения к настоящей Гарантии, выражает свое согласие продолжать отвечать за исполнение Принципалом обязательств, обеспечиваемых настоящей Гарантией, в случае, если Договор между Принципалом и Бенефициаром будет изменен.

Размер Гарантии не подлежит изменению в связи с уменьшением обеспечиваемых обязательств, кроме как по письменному согласию Бенефициара.

Гарантия может быть прекращена только в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях.

Гарант предоставляет заверения и гарантии в отношении того, что он совершил все необходимые корпоративные и иные действия для разрешения, одобрения, санкционирования заключения и исполнения настоящей Гарантии, и что настоящая Гарантия представляет собой законное, действительное и безусловное обязательство Гаранта, исполнение которого может быть истребовано в принудительном порядке в соответствии с его условиями.

Все расходы в связи с выдачей Гарантии несет Принципал.

Действие Гарантии регулируется законодательством Российской Федерации.

Все споры между Гарантом и Бенефициаром, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с правилами подсудности, установленными действующим законодательством.

Приложение: копия доверенности № _____ от « _____ » _____.

(копия доверенности на уполномоченное лицо, действующее от имени банка-гаранта (в случае, если банковская гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени гаранта на основании доверенности)

Подписи уполномоченных лиц
(печать банка)



Гарант должен рассмотреть требование Бенефициара и приложенные к нему документы в течение пяти дней со дня, следующего за днем получения требования со всеми приложенными к нему документами, и, если требование признано им надлежащим, в течение десяти дней со дня, следующего за днем получения требования, произвести платеж.

Гарант обязуется по получении письменного требования Бенефициара перечислить на счет, указанный Бенефициаром, установленную в требовании сумму. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром считаются надлежаще исполненными с даты поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка Бенефициара.

Все платежи, осуществленные Гарантом по настоящей Гарантии, автоматически уменьшают сумму Гарантии.

Подтверждение от Принципала доказательств или обоснований требования Бенефициара на определенную в нем сумму не требуется. В требовании или в приложении к нему Бенефициар должен указать обстоятельства, наступление которых влечет выплату по Гарантии.

Предварительное предъявление требований к Принципалу об исполнении обязательства не требуется.

В случае признания Договора недействительным или незаключенным по любым основаниям, обязательства Гаранта по настоящей Гарантии сохраняются.

В случае неисполнения требования об уплате по настоящей Гарантии в установленный срок, Гарант обязуется уплатить пеню Бенефициару в размере 0,1% от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки до момента исполнения обязанности по Гарантии.

Принадлежащее Бенефициару по настоящей Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.

Требование по настоящей Гарантии должно быть направлено Бенефициаром по адресу: _____.

Требование Бенефициара к Гаранту об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть подписано руководителем Бенефициара или уполномоченным им лицом и заверено печатью Бенефициара. В случае, если Требование подписано не руководителем Бенефициара, к Требованию должны быть приложены заверенные уполномоченным лицом Бенефициара и печатью Бенефициара копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии.

Настоящая Гарантия вступает в силу с даты выдачи Гарантом и будет оставаться в силе по «___» _____ 20__ года включительно.* Требование Бенефициара по Гарантии должно быть представлено Гаранту до окончания срока действия Гарантии.

**(срок действия Гарантии должен начинаться не позднее планируемой даты начала гарантийного срока по Договору, и заканчиваться не ранее чем через 60 дней после планируемой даты исполнения Принципалом обязательств, обеспеченных Гарантией. Планируемой датой исполнения Принципалом гарантийных обязательств по Договору считается дата окончания гарантийного срока, предусмотренного для товара/выполнения работ/оказания услуг по Договору. Срок действия Гарантии не должен быть ограничен сроком действия Договора/сроком оказания услуг/выполнения работ/поставки товара/гарантийным сроком.*

Настоящая Гарантия является безусловной и безотзывной и не может быть отозвана или изменена Гарантом в одностороннем порядке (изменения в Гарантию могут вноситься Гарантом только с письменного согласия Бенефициара (кроме изменений, касающихся продления срока действия Гарантии и/или увеличения суммы Гарантии)).

Настоящим Гарант прямо и недвусмысленно, без заключения дополнительного соглашения или изменения к настоящей Гарантии, выражает свое согласие продолжать отвечать за исполнение Принципалом обязательств, обеспечиваемых настоящей Гарантией, в случае, если Договор между Принципалом и Бенефициаром будет изменен.

СОГЛАСОВАНО
Секретарь закупочной комиссии филиала
АО «Тюменьэнерго»
Уральские электрические сети
Окунцев Е С
подпись

АО «Тюменьэнерго» филиал
Уральские электрические сети
подпись

Размер Гарантии не подлежит изменению в связи с уменьшением обеспечиваемых обязательств, кроме как по письменному согласию Бенефициара.

Гарантия может быть прекращена только в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях.

Гарант предоставляет заверения и гарантии в отношении того, что он совершил все необходимые корпоративные и иные действия для разрешения, одобрения, санкционирования заключения и исполнения настоящей Гарантии, и что настоящая Гарантия представляет собой законное, действительное и безусловное обязательство Гаранта, исполнение которого может быть истребовано в принудительном порядке в соответствии с его условиями.

Все расходы в связи с выдачей Гарантии несет Принципал.

Действие Гарантии регулируется законодательством Российской Федерации.

Все споры между Гарантом и Бенефициаром, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с правилами подсудности, установленными действующим законодательством.

Приложение: копия доверенности № _____ от «_____» _____.

(копия доверенности на уполномоченное лицо, действующее от имени банка-гаранта (в случае, если банковская гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени гаранта на основании доверенности)

Подписи уполномоченных лиц
(печать банка)

