Запрос предложений (объявление о покупке) № 383537. Открытый запрос предложений на право заключения договора на...
	Извещение
Запросы разъяснений - 2
Приглашения к участию - 0
Запросы на скачивание документации - 40
Дополнительные поля предложений - 0
Статистика посещений - 680



Добавить информацию
	[bookmark: expl_128275]

		[bookmark: expl_128825]Вопрос:  [Исправить ответ] 
	Панов Сергей Викторович (ООО "АСП" холдинг "РосЭнерго")  27.06.2014 12:38 

	Выгружено
30.06.2014 08:09
Согласно п. 4.4.2.5 ЗД "Срок проведения экспертизы проектно сметной документации Заказчиком (п. 3 Календарного плана) - 60 рабочих дней".
Согласно приложенного КП п.3 это прохождение государственной/негосударственной экспертизы. Вопрос: "Срок какой экспертизы (ведомственной или вневедомственной) должен составлять 60 рабочих дней?"

	Прочитать ответ:
	Бован Степан Федорович  30.06.2014 08:07

	Читать пункт 4.4.2.5 Закупочной документации в следующей редакции:
Срок проведения экспертизы проектной сметной документации Заказчиком (п.2 Календарного плана)- 30 (тридцать) рабочих дней (п.4.2.2 Договора).






