

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____

г. Нефтеюганск

« ____ » _____ 20__ г.

ОАО «Тюменьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Нефтеюганские электрические сети» _____ действующего на основании доверенности № _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, по результатам открытого конкурса объявленного в Информационно-аналитической торгово-операционной системе «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» (<http://www.b2b-mrsk.ru/>), на основании протокола о результатах конкурса _____, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту маслоприемных устройств подстанций филиала Нефтеюганские электрические сети ОАО «Тюменьэнерго» (в дальнейшем именуются «Объекты»). Перечень, содержание и сроки выполнения работ на Объектах определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору), согласованным Заказчиком и Подрядчиком; стоимость выполняемых работ определена на конкурсной основе, представлена в сводном сметном расчете (Приложение № 2 к настоящему договору).

Работы выполняются из материалов Подрядчика. По согласованию сторон возможно использование при выполнении работ материалов Заказчика.

Заказчик обязуется своевременно принять результат выполненных работ на Объектах после завершения работ и произвести оплату выполненных работ на условиях настоящего договора.

2. Срок выполнения работ.

2.1. Работы по настоящему договору должны производиться в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору).

2.2. Срок начала работ по Договору - с момента подписания договора.

2.3. Срок окончания работ по Договору - _____ г.

2.4. По согласованию между сторонами сроки выполнения работ по Договору могут быть изменены путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему договору.

3. Стоимость работ и порядок расчетов.

3.1. Стоимость выполняемых по настоящему договору работ определена на конкурсной основе, представлена в сводном сметном расчете (Приложение № 2 к настоящему договору) и составляет _____ руб. (_____ рублей __ копейки), кроме того НДС по ставке 18% - _____ руб. (_____ рублей __ копеек). Итого с НДС (18%) – _____ руб. (_____ рубля __ копеек).

Стоимость выполняемых по настоящему договору работ не подлежит изменению, за исключением случая введения в действие нормативных актов, влияющих на ценообразующие факторы. Стоимость работ, подлежащих сдаче Заказчику после введения в действие этих актов, может быть изменена сторонами путем подписания дополнительного соглашения.

3.2. Стоимость работ, представленная в сводном сметном расчете, определяется локальными сметами, составленными в базисных ценах 2001г. (редакция 2010г.) по сборникам территориальных единичных расценок соответствующего региона, с пересчетом в текущие цены. Пересчет стоимости работ, выполняемых по настоящему договору, в текущие цены определяется по индексам пересчета к элементам прямых

СОСТАВИТЕЛЬ
Сектор экономики
ОГТЭС ОАО «Тюменьэнерго»
НЕФТЕЮГАНСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ

4.1.3. Сдать Объекты в согласованные с Заказчиком сроки и в состоянии, обеспечивающем их эксплуатацию в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

4.1.4. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с утвержденным сторонами сроком выполнения работ, сметной и нормативно-технической документацией, действующими на период выполнения работ;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ и в течение гарантийного срока эксплуатации результата работ на Объекте в течение 20 дней с момента подписания двустороннего либо одностороннего акта об обнаруженных недостатках в работе.

4.1.5. Обеспечить выполнение работ квалифицированным инженерно-техническим и рабочим персоналом в соответствии с характером выполняемой работы на действующих объектах, в количестве, необходимом для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

4.1.6. Обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего трудового распорядка на объекте, Положением ОАО «Тюменьэнерго» «О службе супервайза», правил технической эксплуатации и правил техники безопасности.

4.1.7. Обеспечить надлежащее содержание и уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к ней территории.

4.1.8. Организовать планирование и координирование всех этапов работ на Объекте в соответствии со сроками, указанными в Техническом задании.

4.1.9. Осуществить контроль за производством работ, обеспечить решение совместно с представителем Заказчика, технических и организационных вопросов, возникающих в ходе производства работ.

4.1.10. Обеспечить Объекты в необходимом количестве материалами, конструкциями, инструментами, приспособлениями и техникой для своевременного и надлежащего исполнения работ.

4.1.11. После выполнения отдельных этапов работ Подрядчик в 2-дневный срок должен известить об этом представителя Заказчика.

4.1.12. Немедленно известить Представителя Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих годности и прочности результатов выполнения работ, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.13. Подрядчик гарантирует, что качество материалов и комплектующих изделий, применяемых им для выполнения работ на Объекте, будут соответствовать требованиям, указанным в сметной и технической документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

4.1.14. Обеспечить охрану материалов и выполненных работ на территории Объекта.

4.1.15. Подрядчик обязан передать Заказчику комплект исполнительной документации по фактически выполненным работам за 3 дня до начала приемки законченного ремонтом объекта.

4.1.16. В течение 7 календарных дней со дня подписания последнего акта приемки выполненных работ законченного строительством Объекта, вывезти за пределы Объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, демонтирует и вывозит возведенные им временные здания и сооружения.

4.1.17. В связи с внедрением в ОАО «Тюменьэнерго» интегрированной системы менеджмента Подрядчик обязан ознакомить свой персонал, а также свои подрядные организации с «Памяткой для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в ОАО «Тюменьэнерго» персонала ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, при выполнении

СОСТАВИТЕЛЬ
Исполнительный директор
ОАО «Тюменьэнерго»
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА

5.1. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на Объекте. Между представителем Заказчика и Подрядчиком должны регулярно проводиться совещания по согласованию возникающих вопросов.

5.2. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на Объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик. Обеспечение общего порядка на Объекте при производстве работ, является обязанностью Подрядчика.

5.3. Подрядчик, в период выполнения работ по Договору, осуществляет уборку и содержание Объекта и примыкающей к нему уличной полосы (включая участки дорог и тротуаров), а также вывоз строительного мусора в места, указанные Заказчиком.

Заказчик самостоятельно производит платежи за размещение отходов, в соответствии с законодательством РФ, а также компенсирует Подрядчику затраты на вывоз отходов в составе накладных расходов.

5.4. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на Объекте и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

5.5. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, их комплектующих, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя строительной техники, а также все, что может повлиять на окончательный срок завершения работ).

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.

Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале.

5.6. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 48 часов до начала приемки отдельных ответственных узлов, конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком соответствующих актов. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ по указанию Заказчика, а затем восстановить её за свой счет.

5.7. Приемка выполненных работ на Объекте осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.

5.8. Приемка выполненных работ производится в течение 10 календарных дней с момента получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

5.9. Передача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются актом приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3.

5.10. При обнаружении недостатков в выполненной работе, обнаруженных в ходе приемки работ или в период гарантийного срока (п.6.2. настоящего договора), а также при выявлении факта использования Подрядчиком некачественных запасных частей, комплектующих и материалов, либо не соответствующих предоставленным сертификатам соответствия, стороны подписывают акт, фиксирующий выявленные недостатки и сроки их устранения.

Если Подрядчик не предоставит свои замечания по представленному Заказчиком акту о выявленных недостатках в работе в течение 10 дней, акт считается принятым в редакции Заказчика.

Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет, без увеличения стоимости работ.

В случае если Подрядчик в назначенный срок не устранит выявленные дефекты, Заказчик вправе привлечь другого подрядчика для их устранения. При этом, все расходы, связанные с устранением выявленных недостатков, оплачиваются Подрядчиком в течение

СЕРТИФИКАТ
ОТВЕТА
КОМПАНИИ
«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ»

ПОДПИСЬ ДИРЕКТОРА
ИЗ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
КОМПАНИИ

10.3 Стороны обязуются не использовать незаконно конфиденциальную информацию, а также обязуются незамедлительно информировать друг друга о ставших им известными угрозе разглашения, разглашении или ином незаконном использовании конфиденциальной информации, о случаях запросов конфиденциальной информации третьими лицами, в том числе органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления.

10.4 За разглашение или незаконное использование конфиденциальной информации Сторона, нарушившая обязательства, предусмотренные данным разделом настоящего Договора, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные убытки

11. Дополнительные условия.

11.1. Уступка прав требований к Заказчику без согласия последнего не допускается и оформляется трехсторонним договором.

11.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 20 (двадцать) дней с даты ее получения.

11.3. В случае неурегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде ХМАО – Югры.

11.4. Все изменения, дополнения к договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон по Договору.

11.5. Документы, передаваемые сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством факсимильной связи, имеют полную юридическую силу при последующем подтверждении их оригиналами документов.

11.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке.

При этом Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления Заказчика (далее - Уведомление), если иной более поздний срок не указан в уведомлении о расторжении Договора, либо с момента получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику месту нахождения Подрядчика. Упущенная выгода при этом не возмещается.

11.7. Подрядчик обязан прекратить выполнение работ по настоящему Договору с момента получения Уведомления, а также в течении 3 (трех) дней с даты получения Уведомления вывезти с территории выполнения работ принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, материалы и другое имущество.

11.8. В течении 5 (пяти) дней с даты получения Уведомления Подрядчик обязан предоставить Заказчику два экземпляра подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки работ, фактически выполненных на дату получения Подрядчиком Уведомления (далее Акт). Одновременно с Актом Подрядчик направляет в адрес Заказчика перечень имущества (оборудование, материалы и т.п.), приобретенного Подрядчиком в целях исполнения обязательств по настоящему Договору, с указанием основных характеристик имущества (в том числе, но не ограничиваясь, наименования, ассортимента, срока изготовления), цены приобретения.

11.9. В течении 5 (пяти) дней с даты получения Под Подрядчиком Акта Заказчик подписывает Акт и возвращает Подрядчику один его экземпляр, либо предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта.

11.10. В связи с расторжением договора в одностороннем порядке Заказчик вправе возместить Подрядчику убытки, понесенные последним до даты получения Уведомления, либо приобрести у Подрядчика имущество, приобретенное последними в целях исполнения

11.21. Заказчик вправе возвращать Подрядчику финансовое обеспечение ранее срока выполнения всех работ/всех обязательств по договору в течение 30 дней после подписания сторонами акта выполненных работ (этапа работ/ части работ)/товарных накладных и отсутствии фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору. Размер части финансового обеспечения, подлежащей возврату Подрядчику, определяется в процентном отношении к стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

11.22. В случае прекращения, расторжения настоящего договора по причинам не связанным с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, Заказчик возвращает Подрядчику сумму финансового обеспечения (оставшуюся сумму финансового обеспечения), за вычетом ранее выплаченной суммы финансового обеспечения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней с даты прекращения, расторжения Договора.

11.23. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе не возвращать финансовое обеспечение (оставшуюся сумму финансового обеспечения).

12. Приложения к Договору.

12.1. Приложение № 1 – Техническое задание.

12.2. Приложение № 2 – Сводный сметный расчет.

12.3. Приложение № 3 – Копия памятки для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в ОАО «Тюменьэнерго» персонала ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Компании, в том числе с привлечением механизмов.

13. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

Заказчик:

ОАО «Тюменьэнерго»

Юридический и почтовый адрес: 628406,
Россия, г. Сургут, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, ул. Университетская, д. 4.

Почтовый адрес филиала:

628303, г. Нефтеюганск, ХМАО-Югра,

Тюменской области, ул. Мира, 15

ИНН/КПП 8602060185 / 861902001

р/с 40702810267350002330

в Западно-Сибирском банке ОАО

«Сбербанк России» г. Тюмень

к/с 30101810800000000651, БИК 047102651

ОГРН 1028600587399 ОКПО 05770629

Телефон: (3463) 253-359

Подрядчик:

И.о. директора филиала

ОАО «Тюменьэнерго»

«Нефтеюганские электрические сети»

А.А. Фирсов

М.П.

ПОМОЩНИК ДИРЕКТОРА
ЮРИДИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
ФИЛИАЛА ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭС
А.В. Тоткин

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Сводный сметный расчет

№ п/п	Вид работ	№ локального сметного расчета	Общая стоимость, руб. (без НДС)
1	Ремонт МПУ ПС Выкатная		
2	Ремонт МПУ ПС Горноправдинская		
	Итого без НДС, руб.		0,00
	НДС, руб.		0,00
	Всего с НДС		0,00

Заказчик

Подрядчик:

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ОАО «ТЭ» А.В. ТЮТЬКИН
КОМПЕТЕНТНЫЙ ЦЕНТР
«ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
ИЗДАНИЕ 2011 г.
С. 10

ПОМОЩНИК ДИРЕКТОРА ПО
ЮР. ВОПРОСАМ ФИЛИАЛА
«НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭЛ. СЕТИ»
ОАО «ТЭ» А.В. ТЮТЬКИН

Приложение № 3
к договору №
от _____

Заместитель главного инженера
ОАО «Тюменьэнерго»

 С.В. Смирнов

« 01 » _____ 2010 г.

ПАМЯТКА

Для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в ОАО «Тюменьэнерго» персонала ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Компании, в том числе с привлечением механизмов.

В ОАО «Тюменьэнерго» разработана, внедрена, функционирует и поддерживается в рабочем состоянии интегрированная система менеджмента (ИСМ), соответствующая требованиям международных стандартов ISO 9001 «Системы менеджмента качества», ISO 14001 «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению», ISO 18001 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования».

Персонал, выполняющий работы на оборудовании ОАО «Тюменьэнерго», обязан соблюдать следующие правила:

- Все работы производить в строгом соответствии с действующими процедурами, инструкциями, правилами и нормами;
- Осуществлять сбор и размещение отходов и мусора в специально отведенных для этого местах и контейнерах;
- Не допускать разлива, утечек и протечек нефтепродуктов, лакокрасочных, горюче-смазочных и иных вредных химических веществ, в случае разлива немедленно произвести очистку;
- Использовать автотранспорт и строительно-дорожную технику, прошедшие контроль содержания вредных веществ отработанных газов, согласно установленному порядку;
- Не допускать попадания отходов и мусора на почву, в ливневые стоки, на тропинки, тротуары и дороги - проводить немедленную их очистку;
- Самостоятельно проводить уборку рабочих мест и территории после окончания работы, обеспечить содержание земельного участка в надлежащем виде;
- Нести ответственность за нарушение почвенно-растительного слоя вне границ земельного отвода и загрязнение территории производственными и бытовыми отходами, нефтепродуктами;
- Ознакомиться с Реестром экологических аспектов деятельности ОАО «Тюменьэнерго», правилами безопасного обращения с отходами : «Правила обращения с отходами производства и потребления в ОАО «Тюменьэнерго» ПР 05770629.23.001-2009, «Инструкцией по практическому ведению работ с отходами 1-3 классов опасности» ИН 05770629-07-23-002-2009.
- Работники обязаны соблюдать правила промышленной и пожарной безопасности, выполнять требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда;
- Не допускать к выполнению работ в электроустановках работников, не ознакомившихся с перечнем потенциальных опасностей при выполнении работ на объектах ОАО «Тюменьэнерго, не прошедших обучение, инструктаж, стажировку, проверку знаний, обязательные медицинские осмотры;
- Перед началом работы персонал должен быть обеспечен всеми необходимыми сертифицируемыми средствами индивидуальной и коллективной защиты, обучен правилам применения средств защиты и обязан пользоваться ими для обеспечения безопасности труда;

ПОМОЩНИК ДИРЕКТОРА ПО
ЮР. ВОПРОСАМ ФИЛИАЛА
«НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭЛ.СЕТИ»
ОАО «ТЭ» А.В. ТЮТКИН


СЕТЬ СОВМЕСТНО
С ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
ОБРАЗОВАНА
КОМИССИЯ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ
ПРОБЛЕМАМ
ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»

- Весь персонал должен быть обучен безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, должен быть обеспечен инструкциями по охране труда по видам выполняемых работ;
- Исполнитель (подрядчик) обязан соблюдать действующие стандарты и требования ОАО «Тюменьэнерго» установленные в области охраны окружающей среды и в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда;
- Исполнитель (подрядчик) в ходе работы не вправе выполнять указания ОАО «Тюменьэнерго», если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.

Персонал ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, которые выполняют работы на оборудовании ОАО «Тюменьэнерго», несет ответственность за выполнение перечисленных выше правил.

Начальник СОТ и ПК  С.М. Пауесов

Начальник отдела охраны окружающей среды  Е.Н. Каранкевич

Начальник СМК  А.В. Маркин

Заказчик:

Подрядчик:

М.П.

М.П.

КОМПЕТЕНТНО-ОЦЕНОЧНЫЙ ЦЕНТР
 ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА
 ОБРАЗОВАНИЯ
 И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
 МАСТЕРСКИМ
 СПОСОБНОСТЯМ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
 ОРГАНИЗАЦИЙ
 И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
 УЧРЕЖДЕНИЙ
 ОБЩЕСТВЕННОГО
 СЕКТОРА
 ОБРАЗОВАНИЯ
 И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ
 РОССИИ

ПОМОЩНИК ДИРЕКТОРА ПО
 ЮР. ВОПРОСАМ ФИЛИАЛА
 «НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭЛ. СЕТИ»
 ОАО «ТЭ» А.В. ТЮТЬКИН