

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора – главный инженер
филиала АО «Тюменьэнерго»
Нижневартовские электрические сети



Е.А. Громовой

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 110/35/6 кВ КНС-27 с установкой блокирующего высокочастотного комплекта защит, трансформаторов напряжения 110кВ и ШУОТ для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети

1. Местоположение объекта

1.1. Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район.

2. Объём работ:

2.1. «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-27 с установкой блокирующего высокочастотного комплекта защит и ШУОТ»

2.1.1. Выполнить проектную и рабочую документацию по титулу «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-27 с установкой блокирующего высокочастотного комплекта защит и ШУОТ» - приложение №1.1. к настоящему техническому заданию.

2.1.2. При проектировании руководствоваться: Регламент осуществления проектирования строительства и реконструкции объектов капитального строительства АО «Тюменьэнерго» - приложение № 1.2 к настоящему техническому заданию.

2.1.3. Представить проектную и рабочую документацию на экспертизу в НВЭС для дальнейшего утверждения в производство работ.

3. Срок выполнения работ

3.1. Начало выполнения - 04.02.2016г.

3.2. Срок предоставления рабочей документации не позднее 15.10.2016г.

3.3. Срок окончания выполнения работ, ведомственной экспертизы проектно-сметной документации заказчиком – не позднее 31.10.2016г.

Приложение № 1.1. Задание на проектирование «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-27 с установкой блокирующего высокочастотного комплекта защит и ШУОТ», утверждено заместителем директора - главным инженером филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети Е.А. Громовым.

Приложение № 1.2. Регламент осуществления проектирования строительства и реконструкции объектов капитального строительства АО «Тюменьэнерго»

Зам. начальника ОКС



Н.А. Булатов